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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

(SIWZ) 
 
 
 
 

Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 
 
 
 
 

DLA 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE 

 
realizowane w ramach Projektu p.n.  

„Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa 
Mazowieckiego”  

dla Kontraktu nr III  ZADANIE nr 7 p.n. 
„Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7 – dokończenie Robót”  

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) niniejszy zawiera: 

lp. 
Oznaczenie 

Części 
Nazwa Części 

1. Część  III Opis Przedmiotu Zamówienia: 
III.1 wstęp do OPZ 
III.2 Dokumentacja projektowa 

III.2.1 Projekty budowlane wraz z 
informacją BIOZ 

III.2.2 Projekty wykonawcze 
III.2.3   Wykaz Cen 

III.3 Specyfikacje Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych 

 

   

 
Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia 

(OPZ) służy wyłącznie określeniu standardu. 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne lub lepsze opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez 

niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takiej 

sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.
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Część III.1 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wstęp 

Przedmiot zamówienia obejmuje dokończenie całego zakresu robót zadania 7 tj. budowy 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z tłoczniami ścieków i remontem istniejącej 
przepompowni w ulicy Białobrzeskiej. Wykonawca Robót przekaże Zamawiającemu do 
użytkowania wybudowane sieci i sieci przejęte po poprzednim Wykonawcy Robót.  

 

Cześć robót została wykonana w ramach Kontraktu, który został przerwany na podstawie pisma 
Zamawiającego z dniem 18.06.2014. Niniejszy kontrakt jest kontynuacją robót prowadzonych w 
pierwotnym Kontrakcie. 

Na dzień 07.08.2014 została sporządzona inwentaryzacja robót, na podstawie której został 
określony zakres robót do wykonania w ramach niniejszego Kontraktu.  

Zakres Robót obejmuje: 

 Budowę nie rozpoczętych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz 
z 4 tłoczniami ścieków oraz odbudową nawierzchni. 

 Modernizację istniejącej przepompowni w ul. Białobrzeskiej wraz z 
zagospodarowaniem terenu przepompowni.  

 Dokończenie robót  na sieciach kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ramach 
kontraktu przerwanego 18.06.2014r tj. wykonanie robót przygotowawczych do 
przeprowadzenia Prób Końcowych wraz z tymi próbami. 

 Montaż systemu wizualizacji i teletransmisji wybudowanych przepompowni - 
tłoczni ścieków. 

 
wizualizacyjny w Centralnej Dyspozytorni oraz modyfikację istniejącego 
oprogramowania wizualizacyjnego w Centralnej Dyspozytorni. 

 Opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej 
geodezyjnej dla całego zadania – roboty wykonane przez poprzedniego 
Wykonawcę + zakres robót wykonanych w ramach niniejszego Kontraktu. 

 Przeprowadzenie rozruchu wszystkich przepompowni. 

 Szkolenie pracowników Zamawiającego. 

 Zgłoszenie w imieniu Zamawiającego zakończenia Robót na zad. 7 do 
właściwego organu nadzoru budowlanego zgodnie z wydanymi Decyzjami 
pozwolenia na budowę.  

 

Poniżej opisano zakres Robót w oparciu o wydane  Decyzje pozwolenia na budowę dla 
poszczególnych ulic: 

 

Decyzja pozwolenia na budowę nr 170/2013 z dnia 25.03.2013 
 

1. Część ul. Hubala  

  wykonano cały zakres w ulicy  - odcinek G8 - H7 

2. Ulica Gminna  

 wykonano cały zakres w ulicy  -  odcinek zaślepka - G8 

Do wykonania - wymiana włazów na studniach G5 i G6 - demontaż istniejących, wywóz 

na miejsce wskazane przez Zamawiającego, montaż nowych włazów z logo 

Zamawiającego – zgodnie z inwentaryzacją.  
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3. ul. Okopowa  

 wykonano cały zakres w ulicy  -  odcinek W2 - Ok4.1, Ok4 – Ok8, H1 – O4 

Do wykonania - wymiana włazów na studniach O1, 03, 04, Ok1, Ok2, Ok3, Ok4, Ok4.1, 

Ok5, Ok7, Ok8 - demontaż istniejących, wywóz na miejsce wskazane przez 

Zamawiającego, montaż nowych włazów z logo Zamawiającego – zgodnie z 

inwentaryzacją. 

4. Ul. Wilcza  

 wykonano odcinki:  zaślepka – W9b; W31 - W21; W9b – W15a 

 na odcinku W9b – W15a - do wykonania inwentaryzacja powykonawcza. 

Do wykonania - wymiana włazów na studniach W1, W2, W3, W4, W6, W7, W8, W9, 

W9A,W21, W22,W23,W24, W25, W26, W27, W28, W29, W30, W31  - demontaż 

istniejących, wywóz na miejsce wskazane przez Zamawiającego, montaż nowych 

włazów z logo Zamawiającego – zgodnie z inwentaryzacją. 

 do wykonania:  odcinek od W15a do W21 

 

Decyzja pozwolenia na budowę nr  125/2013 z dnia 22.04.2013 
 

Do wykonania cały zakres robót w ramach ww. pozwolenia: 
 

5. Ul. Radomska – droga wojewódzka 713  

6. Ul. Opoczyńska  - droga wojewódzka 713 -   z tłocznią  ścieków i rurociągiem 

tłocznym 

 

Decyzja pozwolenia na budowę nr  666/2013 z dnia 11.10.2013 
 

7. Ul. Witosa  

 wykonano odcinki:  Wi1 – Wi7b, Wi1 – Wi6. 

 do wykonania:  odcinek Wi7b – Wi14’, Wi15 – D11, Wi21 – Wi26. 

8. Ul. Hojnowskiego  

 Do wykonania cały zakres w ulicy: odcinek Wi15 – D4 

9. Ul. Dziubałtowskiego 

 wykonano cały zakres w ulicy  - odcinek  Wi2 – D13 

10. Ul. Kałużyńskiego 

 wykonano cały zakres w ulicy  - odcinek Ka2 – D5 
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11. Ul. Łozińskiego  

 wykonano cały zakres w ulicy  - odcinek  Ł5 – Wi6, Ł8 – Wi6 

12. Ul. Pliszczyńskiego  

 Do wykonania cały zakres w ulicy – odcinek Wi24 – Pl7 

13. Ul. Stolarskiego 

 wykonano cały zakres w ulicy  - odcinek  St2 – D3 

14. Ul. 25 Pułku AK 

 wykonano cały zakres w ulicy  - odcinek  P1 – P3 

15. Ul. Wąwalskiej   

 Do wykonania cały zakres w ulicy – odcinek Wa11 – Wa14, Wa3 – Wa3.2,  

Wa4 – Wa4.2, Wa5 – Wa5.2, Wa6 – Wa6.1 

16. Teren leśny (spinka)  

 Do wykonania cały zakres w ulicy  - odcinek  Wa14 – Wi1 

 
Decyzja pozwolenia na budowę nr  407/2013 z dnia 1.07.2013 

 
Do wykonania cały zakres robót w ramach ww. pozwolenia: 
 

17. Ul. Kolejowa 

18. Ul. Kowalska 

19. Ul. Wąwalska – z tłocznią ścieków i rurociągiem tłocznym 

Decyzja pozwolenia na budowę nr  829/2013 z dnia 16.12.2013 

 
Do wykonania cały zakres robót w ramach ww. pozwolenia: 
 

20. Ul. Aliny - z tłocznią ścieków i rurociągiem tłocznym 

21. Ul. Andrzeja 

 
Decyzja pozwolenia na budowę nr  655/2013 z dnia 8.10.2013  

 
22. Ul. Reja  

 Wykonano cały zakres w ulicy – odcinek  R5 – St 17.1 - do wykonania 

inwentaryzacja powykonawcza 
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23. Ul. Młodzieżowa  

 Wykonano cały zakres w ulicy - odcinek  zaślepka – M3 - do wykonania 

inwentaryzacja powykonawcza 

24. Ul. Gminna  

 do wykonania cały zakres w ulicy – odcinek G11 – G8 

25. Ul. Torowa  

 Wykonano cały zakres w ulicy - odcinek  Tr1 – G7 - do wykonania inwentaryzacja 

powykonawcza 

 Do wykonania - wymiana włazu na studni Tr1 - demontaż istniejącego, wywóz na 

miejsce wskazane przez Zamawiającego, montaż nowego włazu z logo 
Zamawiającego  – zgodnie z inwentaryzacją  

 
26. Ul. Okopowa  

 Wykonano cały zakres w ulicy  – odcinek Ok11 – Ok8 - do wykonania 
inwentaryzacja powykonawcza 

 
27. Ul. Michałowska  

 Wykonano  odcinek:  Mi10 – Mi3.  - do wykonania inwentaryzacja powykonawcza 

 Do wykonania odcinki: Mi3 – P2, Mi1 – Mi23, tłocznia ścieków P2 oraz rurociąg 

tłoczny w ulicy Myśliwskiej i Hubala- odcinki P2 – Zł20 – bez odcinka na terenie 

PKP, Zł20 – H7.  

 Do wykonania: demontaż studni Mi1 oraz ok. 5 mb kanału w kierunku Mi2 ponieważ 

wystąpił wysoki poziom wody gruntowej niewiadomego pochodzenia (ok. 1m od 

terenu) nie można stwierdzić poprawności wykonania. Ponowny montaż studni Mi1. 

28. Ul. Cisowa   

 do wykonania cały zakres robót w ulicy – odcinek C4 – Mi23 

29. Ul. Myśliwska (bez odcinka na terenie PKP) 

 do wykonania cały zakres robót w ulicy – odcinek Mi1 – H8 

30. ul. Część Hubala 

 do wykonania roboty na odcinku – H8 – Hb9, H8 – H7 

Decyzja pozwolenia na budowę nr  787/2013 z dnia 29.11.2013  
 

Do wykonania cały zakres robót w ramach ww. pozwolenia: 
 

31. Ul. Kolejowa 
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32. Ul. Ślusarska 

Decyzja pozwolenia na budowę nr  401/2013 z dnia 14.11.2013  
 

Do wykonania cały zakres robót w ramach ww. pozwolenia: 
 

33. Kanalizacja sanitarna wzdłuż linii kolejowej PKP i DW  713 - teren PKP 

34. Ul. Myśliwska – teren PKP wraz z rurociągiem tłocznym 

35. Ul. Białobrzeska DW 713  - wraz z rurociągiem tłocznym 

36. Ul.  Wąwalska – rurociąg tłoczny  

 
Decyzja pozwolenia na budowę nr  361/2013 z dnia 24.10.2013  
 

Do wykonania cały zakres robót w ramach ww. pozwolenia: 
 

37. Ul. Radomska teren PKP 

38. Ul. Białobrzeska teren PKP 

 
Decyzja pozwolenia na budowę nr  392/2013 z dnia 25.06.2013  
 
Do wykonania cały zakres robót w ramach ww. pozwolenia: 
 

39. Remont i modernizacja przepompowni ścieków przy ulicy Białobrzeskiej 

Pozostały zakres poza Decyzjami pozwolenia na budowę 
 

40. W zakres robót wchodzi również przekazanie Zamawiającemu części zamiennych, 

narzędzia i środki konserwujące. 

 
Zakres robót obejmuje wykonanie robót zasadniczych tj kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 
rurociągi  tłoczne, tłocznie ścieków, remont i modernizację istniejącej przepompowni. Roboty 
zasadnicze zostaną wykonane  wraz z robotami tymczasowymi i towarzyszącymi w tym: 
rozbiórka i naprawa nawierzchni.  
W zakres Robót wchodzą odgałęzienia w granicach pasa drogowego  zakończone  korkiem.  
 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wszystkie 
wybudowane sieci wchodzące w zakres zadania 7 tj sieci wybudowane w ramach Kontraktu 
przerwanego 18.06.2014r i wybudowane w ramach niniejszego Kontraktu, w tym celu: 
 

 Przeprowadzi Próby Końcowe dla całego zadania 7,  

 opracuje dokumentacje powykonawczą  i dokumentacje powykonawczą geodezyjną 

na całość zad 7, 

 opracuje dokumentacje rozruchową, 

 przeprowadzi szkolenie przedstawicieli Zamawiającego, 
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 zgłosi do Nadzoru Budowlanego w imieniu Zamawiającego zakończenie Robót zad. 7 

 

Sieci wskazane w zakresie Robót jako wybudowane wymagają przeprowadzenia Prób 
Końcowych. 
Dla właściwego zobrazowania zakresu robót wykonanych w ramach rozwiązanego 
Kontraktu do Opisu Przedmiotu Zamówienia dołączone zostały dokumenty odbiorowe 

wykonanych robót, na które składają się m. innymi: szkice geodezyjne powykonawcze, 
protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, protokoły próby szczelności, 
inspekcja TV, protokoły odbioru pasa drogowego, badania wskaźnika zagęszczenia gruntu i 
inne określone w inwentaryzacji.  
Na podstawie tych dokumentów Wykonawca oszacuje roboty do wykonania, które limitować 
mogą przeprowadzenie Prób Końcowych i oddanie ich Zamawiającemu do użytkowania. 
 
Wykonawca zapozna się szczegółowo z inwentaryzacją robót, która została dołączona do  
ST – 00 Wymagania Ogólne, jako załącznik nr 1. W inwentaryzacji robót w kolumnie „uwagi” 
przy niektórych ulicach wprowadzono zapis „nie rozliczono”- należy przez to rozumieć, że sieci 
kanalizacyjne zostały wybudowane, a rozliczenie robót (sieci wybudowanych) dotyczy 
poprzedniego Wykonawcy z Zamawiającym. Sieci  te podlegają tym samym wymaganiom, co 
pozostałe sieci wybudowane, przy których nie ma takiego zapisu. 

 
Ogólne zestawienie zakresu Robót: 

  

zestawienie długości sieci 
kanalizacyjnej wg  

Projektów Budowlanych 

RAZEM 
zaprojektowana 

sieć kanal. 

długości 
wykonanej 

sieci 

RAZEM 
wykonana sieć 

kanal. w 
pierwotnym 
Kontrakcie 

SIEĆ GRAWITACYJNA 
Dn 200, Dn 250mm 13 182,00 

18 395,50 

4 245,53 

5 277,03 
Odgałęzienia Dn 150 i  
Dn 200mm 3 399,00 1 031,50 

KAN. TŁOCZNY Dz 110 
mm 1 814,50 0,00 

  

Tłocznie ścieków - 4 kpl. 

Remont istniejącej przepompowni – 1 kpl. 

Uwaga: 
1. Wykonawca  wybuduje ilość odgałęzień bocznych w ulicy Radomskiej  (DW 713) i ulicy 
Opoczyńskiej (DW 713) zgodnie z Projektem Wykonawczym p.n. „Opracowanie dokumentacji 
projektowej odgałęzień  kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 150 mm na posesjach w ulicach 
Radomskiej, Opoczyńskiej, Ujezdzkiej, Warszawskiej i Gęsiej w Tomaszowie Mazowieckim” (ul. 
Ujezdzka, Warszawska i Gęsia nie wchodzą w zakres kontraktu). PW opracowany przez biuro 
projektów Zakład Instalacji Sanitarnych -Projektowanie i Nadzór Inwestorski H. i D. Gędek s.c.  
 
2.  Ulica Radomska – w projekcie wykonawczym przewidziano wykonanie kanalizacji w 
wykopie otwartym. Na etapie realizacji robót przerwanego Kontraktu, Wykonawca uzyskał 
zgodę projektanta na wykonanie robót metodą przewiertu. Zgoda ta została dołączona do PW. 
W ramach niniejszego Kontraktu Wykonawca przystępując do oferty może wybrać do wyceny 
jedną z ww metod.   
 
Szczegółowy zakres robót został opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia tj w Dokumentacji 
Projektowej i STWiORB. 


