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(1) WW 00.00: WYMAGANIA PODSTAWOWE 
 
 
 
 

1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru robót (WW) budowlanych są 
wymagania ogólne dotyczące projektowania, wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
zaprojektowane i wykonane w ramach przedsięwzięcia pn.„Modernizacja oczyszczalni 
ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” w skład, którego 
wchodzi Zadanie 15 pn. „Renowacja istniejących kolektorów kanalizacji sanitarnej:  
A, B, K0 -N ”.  
Kod CPV wg słownika zamówień 45.00.0000-7 . 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA WW  

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać  
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych  
w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU -Tom 3 SIWZ). 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować  
w odniesieniu do wykonania projektu budowlano-wykonawczego oraz robót wymienionych 
w PFU. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ZADANIEM 

Preferowaną metodą wykonania Robót objętych niniejszym Zadaniem jest metoda 
bezwykopowa jak zapisano w PFU-III Rozdział I – Część opisowa. Przy wyborze metody 
renowacji sieci Wykonawca Robót powinien się kierować aktualnym stanem sieci oraz 
warunkami zewnętrznymi takimi jak: głębokość posadowienia kolektora, miejsce przebiegu 
kolektora, stan ulic oraz natężenia ruchu drogowego. W uzasadnionych sytuacjach, gdy stan 
techniczny kanału uniemożliwia zastosowanie jednej z metod renowacji, dopuszcza się 
zastosowanie metody tradycyjnej w wykopie otwartym lub przebudowa kanału w innym 
śladzie. 
 
W zakres zadania wchodzi: 

właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie 
dokumentacji (Projektu Budowlano-Wykonawczego) w zakresie niezbędnym do 
dokonania zgłoszenia zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz wykonania 
projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do zrealizowania Robót, 
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właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji, jaką jest 
renowacja  sieci kanalizacji sanitarnej, wraz z niezbędnymi urządzeniami  
i naprawą miejsc włączenia odgałęzieni do kolektora, 

przeprowadzenie prób i szkoleń w niezbędnym zakresie. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Kontrakt - oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Część opisowa programu funkcjonalno-

użytkowego, Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty 
wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany 
jest termin „Kontrakt” oznacza także „umowę” w rozumieniu przepisów Prawa 
obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu 
przepisów ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz.93 wraz z późn. zm) 
oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.  
z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.) 

Aneks do Kontraktu – oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do 
postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami według 
zapisów określonych w Tomie 2, SIWZ – Warunki Szczególne 

Zamawiający- „Inwestor”. 
Inżynier – Inżynier Kontraktu, Osoba prawna wyznaczona przez Zamawiającego, 

upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu  
w sprawach realizacji Kontraktu. Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące 
w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru 
inwestorskiego”. 

Dokumentacja Projektowa – oznacza Projekt Budowlano-Wykonawczy opracowany przez 
Wykonawcę 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana 
do usunięcia po jego zakończeniu. 

Kanalizacja sanitarna – system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do usuwania 
ścieków od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni ścieków, 

Kanalizacja grawitacyjna – system rurociągów kanalizacji sanitarnej, w którym przepływ 
ścieków wynika z działania siły grawitacji i jest uzyskany dzięki odpowiednim 
spadkom zabudowanych odcinków kanalizacji, 

Kanalizacja przesyłowa – system rurociągów kanalizacji sanitarnej służący przesyłowi 
ścieków z jednego do drugiego punktu zbiorczego, np. z przepompowni sieciowej 
do innej zlewni kanalizacyjnej, 

Kanał uliczny – rurociąg kanalizacji sanitarnej, do którego doprowadzane są przyłącza 
kanalizacyjne, włączony do kolektora lub punktu zbiorczego, 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania  
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zadania, 
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Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór 
nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 
i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział  
w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
Spełnia rolę reprezentanta Inżyniera na budowie zgodnie z delegowanymi przez 
niego uprawnieniami. 

Kolektor – rurociąg kanalizacji sanitarnej, do którego sprowadzane są kanały uliczne  
w ramach jednej zlewni kanalizacyjnej, 

Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz  
z opisem technicznym sposobu ich wykonania, 

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do przeprowadzenia  
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót, 

Materiały - wszelkie materiały niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i zaakceptowane przez Inżyniera, 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy, 

Oczyszczalnia ścieków – zakład oczyszczania ścieków i stabilizacji osadów ściekowych  
z zapleczem techniczno-administracyjnym, zespołem obiektów energetycznych  
i innej infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania, 

Odgałęzienie – oznacza odcinek kanału bocznego w granicach pasa drogowego 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

Operat Kolaudacyjny oznacza zbiór dokumentów budowy przygotowanych przez 
Wykonawcę, w szczególności dokumentację powykonawczą z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 
Budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623), dokumenty potwierdzające , że 
wbudowane materiały zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, wyniki badań, pomiarów i prób potwierdzających jakość wykonanych 
Robót, 

PFU – Wymagania Zamawiającego opisane w formie Programu Funkcjonalno – Użytkowego 
w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 
września 2004 r., 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania, 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej, 
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Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie  
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. , 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. , 

Punkt zbiorczy – urządzenie kanalizacyjne, do którego doprowadzane są ścieki w ramach 
zlewni kanalizacyjnej, np. oczyszczalnia, przepompownia sieciowa, 

Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego, 

Roboty kwalifikowane – Roboty zgłoszone przez Zamawiającego w decyzji  
o dofinansowaniu związane z budową kanalizacji sanitarnej, wraz z robotami 
towarzyszącymi koniecznymi do ich wykonania (rozbiórka nawierzchni, roboty 
ziemne, odtworzenie do stanu pierwotnego) , 

Roboty niekwalifikowane – Roboty nie zidentyfikowane w decyzji o dofinansowaniu 
wynikające z warunku gospodarności środkami finansowymi przez Zamawiającego, 
polegające na układaniu innych sieci i infrastruktury we wspólnym wykopie  
z kanalizacją sanitarną lub wodociągiem, kompleksowej odbudowie/przebudowie 
nawierzchni, itp., rozliczane z Wykonawcą na podstawie odrębnej faktury. 

Rurociąg ciśnieniowy – rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu 
zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników, 

Rysunki – Rysunki i Szkice precyzujące i uściślające Wymagania Zamawiającego, 
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 
759 z późn.zm.) 

WWiORB – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w skrócie WW  
WTWORTS - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych 
WTWiOSK - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych 
Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa) – element uzbrojenia sieci 

kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących 
włazu, uzbrojenia, 

Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu na odkład, 
Użytkownik – osoba wyznaczona w Warunkach Kontraktowych 
Wykaz Cen - wykaz Robót koniecznych do wykonania w celu realizacji niniejszego 

przedsięwzięcia, do wyceny przez Wykonawcę. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli drogowej lub jej elementu, 

Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, 
oświetlenie, instalacje elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze 
Inwestycji. 

Protokół konieczności - oznacza dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 
uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych bądź wynikających 
z zapisów klauzuli 13 [Zmiany i korekty], opracowany zgodnie z Prawem,  



SIWZ  TOM 3 Rozdział 2 – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych             
 

 
 

Nazwa Zamówienia: „Renowacja istniejących kolektorów kanalizacji sanitarnej- A, B, K0 - N”- Zadanie Nr 15  
Numer referencyjny:    CCI 2007PL161PO002/15  16 
      
 
 

w szczególności z Prawem zamówień publicznych. Załącznikiem do Protokołu 
konieczności jest Protokół z negocjacji. 

Protokół z negocjacji - oznacza dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 
uzgodnione z Wykonawcą ceny dla robót dodatkowych i/lub zamiennych w oparciu  
o klauzulę 13 [Zmiany i korekty]. 

Kraj - oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren Budowy, gdzie 
mają być wykonane Roboty Stałe. 

Prawo - oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.  
Prawo Budowlane - oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane  

(tj. Dz. U.  z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) i towarzyszącymi rozporządzeniami, 
regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki 
obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji 
publicznej w tych dziedzinach. 

Projekt Budowlano-Wykonawczy - oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do 
uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na 
budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 ze zm.). 

Pozwolenie na Budowę oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie  
i prowadzenie budowy. 

Dziennik Budowy oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku  w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.  
z 2002r. nr 108 poz. 953 ze zm.). 

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane  
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie  
z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki. 

Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Książka Obmiarów nie ma zastosowania 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 

do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów 
oraz Robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z projektem 
budowlano –  wykonawczym i Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
oraz  zaakceptowane przez Inżyniera. 
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Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych  
z prowadzeniem budowy. 

Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone –  
z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Grupy, klasy, kategorie – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone  
w rozporządzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego 
 i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur 
udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV). 

Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia  
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty 
budowlane. 

Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie  
z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych  
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. 

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

Dokumentacja budowy – oznacza   dokumenty Wykonawcy i Zamawiającego    
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1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Wymaganiami Zamawiającego i poleceniami Inżyniera. 
 
Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia, uzgodnienia 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporządzi niżej wymienione opracowania oraz 
uzyska dla nich akceptację Inżyniera, oraz w razie potrzeby, innych kompetentnych władz,  
a także odpowiednich użytkowników i właścicieli:  

a) Projekt Budowlano-Wykonawczy z dokonaniem zgłoszenia   
b) Program Zapewnienia Jakości (PZJ); 
c) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 
d) Projekt organizacji i technologii Robót (Program Robót) spójny z PZJ, obejmujący 

m.in.: wybór metody renowacji, Materiałów, kolejność prowadzenia Robót, 
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres i metodykę prowadzenia 
prób i badań, wykaz koniecznych badań w trakcie wykonywania Robót i badań 
powykonawczych; 

e) Procedura przeprowadzenia Prób Końcowych; 
f) Procedury zgłaszania i usuwania wad. 

 
Powyższa lista opracowań  nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych 
zobowiązań Wykonawcy w ramach Kontraktu. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inżynierowi wszelkie 
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona wszelkie opracowania 
niezbędne do realizacji Zadania. 
Koszty te Wykonawca ujmie w cenie Kontraktowej. 

1.5.1 Podstawa wykonania prac objętych Zadaniem  

W ramach niniejszego Kontraktu Podstawą wykonania Robót objętych Zadaniem jest: 
1. Akt Umowy 
2. Warunki Kontraktowe 
3. Wymagania Zamawiającego z Wykazem Cen i częścią rysunkową 
4. Projekty budowlano-wykonawcze Inwestycji wykonane przez Wykonawcę 
5. Inne obowiązujące normy i przepisy Prawa Kraju 

 

1.5.2. Polityka informacyjna Kontraktu 

(1) Tablica informacyjna 
Niezależnie od obowiązku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami 
Prawa Budowlanego, konieczne jest poinformowanie społeczności lokalnej i innych stron 
trzecich o pomocowym współfinansowaniu zamówienia przez Unię Europejską. 
Dla spełnienia tego wymagania Wykonawca w ramach Zadania jest zobowiązany ustawić  
i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót w miejscu  uzgodnionym  z 
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Inżynierem w ilości 6 szt. Tablice informacyjne będą ustawiona niezwłocznie po przekazaniu 
Terenu Budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku ich 
uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowiązkiem Wykonawcy jest 
zapewnienie niedopuszczenia do sytuacji braku jakiekolwiek tablicy informacyjnej. 
W ciągu 1-go miesiąca od zmiany przepisów Wykonawca zaktualizuje tablice do 
obowiązujących przepisów prawnych w ramach kosztów utrzymania tablic. 
Po zakończeniu prac objętych Projektem współfinansowanym przez Unię Europejską tablice 
informacyjne powinny być usunięte. 
Obowiązujący wzór tablic można odszukać na stronie www.funduszspojnosci.gov.pl 
(2) Tabliczki znamionowe 
Urządzenia będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny do 
identyfikacji urządzenia. Wszystkie napisy na urządzeniach lub tabliczkach znamionowych, 
instrukcje, ostrzeżenia itp., niezbędne do identyfikacji urządzeń i ich bezpiecznej obsługi będą 
wykonane w języku polskim. 
 

1.5.3. Przekazanie Terenu Budowy 

Zadanie inwestycyjne objęte niniejszymi Wymaganiami będzie realizowane w jezdniach, 
pasach drogowych, terenach zielonych i terenach prywatnych. Wykonawca jest zobowiązany 
do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz 
właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace sieciowe.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na Terenie Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych i poleceniami Inżyniera.  
Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 
nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe 
na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg  
i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego 
czasowo pod budowę.  
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 
zainteresowanych stron o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich 
zakończenia.  
 

1.5.4. Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego 

Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał 
wszystkie niezbędne części niniejszych Dokumentów Kontraktowych wraz  
z Wymaganiami Zamawiającego ujętymi w PFU. 
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1.5.5. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowo i Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach 
Ceny Kontraktowej. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje: 

a. Rysunki i Projekty Techniczne  oraz uzyska akceptację Inżyniera, Zamawiającego  
i innych kompetentnych władz, a także użytkowników i właścicieli: 
b. Dokumenty Wykonawcy zgodnie z  PFU 
c. Dokumentację geodezyjną wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi 
(przy wyborze metody wykonania przebudowy kolektora w innym śladzie)  
d. Projekt organizacji ruchu na czas budowy, 
e. Projekty organizacji robót, 
f. Projekty deskowań i rusztowań dla robót betonowych (przy wyborze metody 
wykonania przebudowy kolektora w innym śladzie w wykopie otwartym), 
g. Propozycje robót ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji  
i wyposażenia należącego do odpowiednich użytkowników znajdujących się  
w strefie oddziaływania robót. 

Powyższa lista rysunków i dokumentacji nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie 
ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach Kontraktu. 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, 
Wykonawca sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego 
wykonania Robót na własny koszt w 4-ech egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do 
zatwierdzenia. 
Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność zatwierdzenia Projektu Budowlano-
Wykonawczego i projektów wykonawczych przed przystąpieniem do Robót. 
Wymagane jest również uzgodnienie na każdym etapie projektu z Inżynierem  
i Zamawiającym. 
 

1.5.6. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i PFU 

PFU wraz z załącznikami przekazane Wykonawcy stanowią część Kontraktu,  
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektow-Wykonawczą wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez Inżyniera oraz 
kompetentne organy administracji państwowej) i PFU. 
Dane określone w PFU będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami,  
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w PFU winny być rozumiane 
jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Międzynarodowe  
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w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, jeżeli takie mają zastosowanie  
w projekcie. 
 

1.5.7. Błędy lub opuszczenia 

PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć pod 
uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu 
i wyposażenia. 
Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, zgodnie  z klauzulą 
1.9 Warunków Kontraktu,, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który 
dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Wykonawca wykona renowację 
sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z niezbędnymi urządzeniami (studni, komory) i naprawi 
miejsca włączenia odgałęzień do kolektora w pełni funkcjonalne i wykonane zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, gotowe do eksploatacji i spełniające niniejsze wymagania. 
 

1.5.8. Stosowanie przepisów prawa i norm 

W różnych miejscach SIWZ podane są odnośniki do norm krajowych Normy te winny być 
traktowane jako integralna część SIWZ i czytane w połączeniu z PFU, w których są 
wymienione. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują  
w związku z wykonaniem prac objętych Zadaniem i stosowania ich postanowień na równi  
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie 
zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
W razie potrzeby Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca 
uzasadni ten fakt przed Inżynierem i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od 
Inżyniera. Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie 
Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/) 
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
projektowania, realizacji i ukończenia Robót zgodnie z normami, prawami dotyczącymi 
budowli, budowy i ochrony środowiska. Wykonawca będzie stosował się do prawa 
regulującego warunki wymogi w zakresie celu, jakiemu mają służyć Roboty objęte Zadaniem. 
Jako obowiązujące, zgodnie z klauzulą 5.4 Warunków Kontraktu będą prawa aktualne na 
dzień Przejęcia robót przez Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  
z projektowaniem i Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów podczas projektowania i prowadzenia Robót. Istotnym elementem będą 
uzgodnienia branżowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania projektu 
budowlano-wykonawczego. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
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urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

1.5.9. Zezwolenia 

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od 
odnośnych władz na swój koszt. Takie zezwolenia to między innymi: 

dokonanie zgłoszenia, 
- pozwolenie na budowę ( w razie konieczności)  
- usuwanie kolizji z innymi sieciami i obiektami i uzgodnienia z gestorami innych sieci 
zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie się, na użycie 

krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i na zakryciu robót zanikających przy przełożeniu 
urządzeń użyteczności publicznej i inne niezbędne do realizacji zadania. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić 
władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić 
Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić 
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i zezwoleń  
w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa wedle, którego Zamawiający jest stroną  
w procesie inwestycyjnym. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń czy 
licencji na wykonanie Projektu budowlano-wykonawczego oraz na realizację prac 
budowlanych. Wykonawca wystąpi a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich 
pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 
 

1.5.10. Szkolenia 

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego niezbędnej 
wiedzy na temat technologii, eksploatacji i utrzymania urządzeń, instalacji oraz prac objętych 
projektem, w celu zapewnienia prawidłowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania 
gwarantowanych parametrów kontraktowych. 
 
Szkolenie obejmie co najmniej następującą tematykę: 

- poprawną eksploatację i zrozumienie zasady działania ogólnych systemów, syste-
mów sterowania oraz stosowanej technologii, 

- obsługę systemów, maszyn i urządzeń, 
- kontrolę jakości, 
- konserwację urządzeń i wyposażenia, 
- zastosowane procedury bezpieczeństwa (łącznie z przepisami BHP i p.poż.). 

Wszelkie szkolenia i instruktaż muszą być prowadzone w języku polskim. Szkolenie winno 
generalnie składać się ze zaznajomienia z zasadami działania systemów jako całości, 
a następnie z zapoznania z instrukcją eksploatacji oraz poszczególnymi elementami 
wyposażenia.  
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Szkolenie winno być również prowadzone zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 
dotyczącymi uczestników, ponieważ instrukcje i informacje przekazywane poszczególnym 
grupom personelu różnią się od siebie w zależności od zakresu ich obowiązków, stąd 
konieczność omówienia różnych aspektów z różnymi uczestnikami. 
Szkolenie winno być zakończone i efekty zademonstrowane przed wystawieniem 
Świadectwa Przejęcia. 
Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce 
audiowizualne włączając tablice, wykresy, filmy i inne pomoce szkoleniowe niezbędne 
personelowi do samodzielnego szkolenia w późniejszym okresie (instrukcje obsługi, 
konserwacji i eksploatacji) oraz do szkolenia kolejnych pracowników. 
Projekt programu szkoleń, ogólny opis materiałów szkoleniowych oraz próbki materiałów 
szkoleniowych muszą być dostarczone Inżynierowi.  
Wszystkie materiały winny być sporządzone w języku polskim. 
1.5.11. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach Zadania jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., 
wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, 
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. 
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. WSTĘP 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych 
w realizacji Robót objętych Zadaniem podano w PFU. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z  Dokumentacją 
Projektową wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez Inżyniera Kontraktu) i PFU 
oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu  (dotyczy między innymi robót dodatkowych). 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych 
materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 
Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 
materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały 
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności 
oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje 
zgodności. 
 

2.2. ŹRÓDŁA SZUKANIA MATERIAŁÓW 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje na temat źródła 
pochodzenia, wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiałów.  
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie wymagał odpowiednich świadectw 
badań laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań materiałów  
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w celu udokumentowania, że materiały uzyskiwane  z danego źródła spełniają wymagania  
w sposób ciągły. 
 

2.3. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiałów odpowiada Wykonawca. Odpowiednie 
dokumenty muszą być przedstawione Inżynierowi Kontraktu. Wykonawca odpowiada za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów. Dokumentacja zawierająca 
raport z badań terenowych i laboratoryjnych oraz metodę pozyskiwania materiałów wymaga 
zatwierdzenia przez Inżyniera. Eksploatacja źródeł materiałów musi być zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. Z wyjątkiem uzyskania pisemnej 
zgody Inżyniera Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie Terenu 
Budowy, poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
 

2.4. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Zadania. 

 
 

2.5. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót,  
w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i  nie zapłaceniem. 
 

2.6. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 

2.7. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych  
z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Materiały mają być przechowywane zgodnie z załączoną instrukcją lub wytycznymi 
producenta, która zostanie przekazana Inżynierowi oraz będzie dostępna  
w miejscu składowania. 
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Szczegółowych 
Specyfikacjach (SST) lub w projekcie organizacji robót, akceptowanym przez Inżyniera 
Kontraktu. W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajności sprzętu powinny gwarantować przeprowadzanie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach, wskazaniach Inżyniera i 
w umownym terminie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i w gotowości do pracy. 
Eksploatacja tego sprzętu powinna być zgodna z normami ochrony środowiska oraz 
przepisami, dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi Kontraktu kopie dokumentów, 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania oraz wyniki okresowych badań, tam 
gdzie są one wymaganie przepisami. 
Wykonawca powinien konserwować eksploatowany sprzęt oraz naprawiać lub wymieniać 
niesprawny sprzęt. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa nie precyzuje ściśle rodzaju sprzętu lub dopuszcza 
możliwość wariantowego użycia różnych rodzajów sprzętu przy wykonywanych robotach, 
wówczas Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera na piśmie, o swoim zamiarze 
dokonania wyboru, w  celu uzyskania akceptacji, jeszcze przed użyciem tego sprzętu. 
Wybrany sprzęt po akceptacji Inżyniera nie może być później dowolnie zmieniany bez jego 
zgody. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, pod względem jakości czy też terminowości, zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 
Stan techniczny i gotowość sprzętu, powinna być na bieżąco kontrolowana przez Nadzór 
Inwestora tj. Inżyniera. 
 

4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w PFU i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie 
Inżyniera będą usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 

5. PROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. WSTĘP 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych  
w Kontrakcie), zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz 
poleceniami Inżyniera i do usunięcia wszelkich wad. 
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy 
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra  
i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 
działań prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie 
odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie 
projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część 
była zgodna z Kontraktem. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione  
z Inżynierem jako obszary robocze. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał  w magazynie lub 
odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał  
i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej Roboty Tymczasowe. 
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Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia 
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inżyniera. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi każdy błąd  
w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót. 
Zamawiający wymaga stosowania jednolitych i spójnych rozwiązań materiałowych oraz 
techniczno – technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robót objętych Zadaniem. 
 

5.2. POLECENIA INŻYNIERA 

Polecenie Inżyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania Robót. 
Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez Inżyniera zawieszone. 
Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia robót będą obciążały Wykonawcę. 
 

5.3. PROGRAM 

Wykonawca przy sporządzaniu Programu w oparciu o Klauzulę 8.3 Warunków Kontraktu 
powinien uwzględnić następujące czynniki i warunki: 

a) kolejność realizacji Zadania z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji  
Robót, 

b) czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 
c) dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy muszą być zapewnione przed rozpoczęciem 

jakichkolwiek robót, 
d) wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny 

znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym 
obszarze, 

e) należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. 
Przed przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić 
inwentaryzację i ocenę stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań 
obciąża Wykonawcę. 

 
Wykonawca, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem prac, przedłoży Inżynierowi 
szczegółowy Program, w razie konieczności zmodyfikowany, zgodny z Warunkami 
Kontraktu. Program będzie uwzględniać poniższe wymagania Zamawiającego i będzie 
uzgodniony z Zarządcami terenów, na których będzie realizowane uzbrojenie. 
Elementem Programu będzie harmonogram robót związanych z ograniczeniami ruchu na 
drogach publicznych zawierający przynajmniej: identyfikację ulic, charakter utrudnień oraz 
termin występowania utrudnień. Dodatkowo: o miejscu, charakterze oraz terminie 
(rozpoczęcie, czas trwania i zakończenie) występowania utrudnień Zamawiający będzie 
informowany przez Wykonawcę z 7-dniowym wyprzedzeniem. 
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5.4. PROJEKTOWANIE PRZEZ WYKONAWCĘ 

Warunkiem rozpoczęcia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji 
projektowej przez Inżyniera i dokonanie zgłoszenia na wykonanie robót inwestycyjnych. 
Wszelkie koszty będące następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na 
Wykonawcy. 
 
(1) Dokumenty Wykonawcy. 
Dokumenty, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę: 
     a) po podpisaniu Kontraktu: 

zgodnie z klauzulą 8.3 [Program] Kontraktu  w formie uzgodnionej z Inżynierem 
najpóźniej 7 dni przed Datą Rozpoczęcia określoną w klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie 
Robót].  szczegółowy Program Robót obejmujący między innymi: okresy realizacji 
poszczególnych etapów wraz z terminami krytycznymi, wyraźnie wyszczególnione 
poszczególne funkcje, działania i zadania dla wszystkich głównych operacji  
i Urządzeń ujętych w Kontrakcie, począwszy od momentu złożenia zamówienia do 
jego końcowego zatwierdzenia i wypełnienia Kontraktu, 

- Plan BIOZ 
- PZJ 
- harmonogram rzeczowo - finansowy 

b) przed Próbami Końcowymi Wykonawca przekaże do użytku Zamawiającemu  
i Inżynierowi  

Dokumentację powykonawczą 
Dopóki powyższe informacje nie zostaną przekazane i zaakceptowane przez 

Inżyniera  Zamawiającego, prace nie powinny być uznane za ukończone w znaczeniu 
ukończenia w ramach Ogólnych Warunków Kontraktu. 
Przed Próbami Eksploatacyjnymi i przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia - Wykonawca 
przekaże Inżynierowi do zatwierdzenia Dokumentację powykonawczą 

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy będą przekazane w 4 egzemplarzach w języku 
polskim. 
 
 (2) Dokumentacja projektowa 
Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem 
najnowszym, aktualnym praktykom inżynieryjnym i były zgodne z wymaganiami SIWZ i 
PFU. 
Filozofią rozwiązań projektowych powinna być prostota i powinny być spełnione wymagania 
niezawodności tak, aby sieci, obiekty, urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą 
bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, czyszczenia, obsługi i napraw. 
Wszystkie dostarczone materiały, urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane  
w taki sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez 
względu na obciążenia. 
 
(3) Dokumenty Zamawiającego 
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Zamawiający dysponuje dokumentacją i decyzjami takimi, jakie zostały określone  
w Części informacyjnej PFU i załączone do niniejszego PFU. 
 
(4) System metryczny 
Wszystkie Roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie 
metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny być wykonane  
w systemie metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI. 
Rzędne wyszczególniane w Wymaganiach są rzędnymi ponad poziomem morza (n.p.m.). 
Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostaną za poprawne, mimo że ich 
sprawdzenie przy pomocy skalówki może wykazać różnice. 
Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki 
dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one 
zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe niezgodności, błędy i braki występowały na 
rysunkach i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego lub Inżyniera. 
 
(5) Poprawki do rysunków 
Po zatwierdzeniu rysunków, może okazać się, że niezbędne jest wniesienie pewnych zmian. 
W ramach ceny kontraktowej Wykonawca opracuje wersję poprawioną rysunków z 
naniesionymi zmianami projektowymi. 
 
(6) Bezpieczeństwo pożarowe. 
Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia w projektowaniu i spełnienia przepisów 
dotyczących ochrony przeciwpożarowej. 
 
(7) Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia. 
Obiekty należy projektować i realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, 
aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności  
w wyniku: 

wydzielania się gazów toksycznych, 
obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 
niebezpiecznego promieniowania, 
zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 
występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 
przedostawania się gryzoni do wnętrza, 
nadmiernego hałasu i drgań. 
 

(8) Bezpieczeństwo użytkowania. 
 
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonane w sposób nie 
stwarzający niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie użytkowania. 
 

5.5. INFORMACJA O TERENIE  BUDOWY 

- lokalizacja 
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Trasy kolektorów zakwalifikowanych do renowacji biegną w jezdniach, pasach drogowych, 
terenach zielonych i terenach prywatnych.  
 
- aktualny stan realizacji przedsięwzięcia 
Aktualnie na terenie nie rozpoczęto żadnych robót i nie zrealizowano żadnego z etapów 
zadania. 
 
- plac budowy 
Na terenie Placu Budowy realizowane będą prace budowlane związane z renowacją sieci 
kanalizacji sanitarnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków podanych w niniejszej 
specyfikacji, dokumentacji projektowej i informacji BIOZ oraz przez dotychczasowych 
użytkowników terenów , na których prowadzone będą prace budowlane, objęte kontraktem.  
Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 
zainteresowanych stron, o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich 
zakończenia. 
Wykonawca powinien zajmować poszczególne odcinki Placu Budowy wyłącznie przez 
niezbędny okres dla wykonania robót, będzie na bieżąco w pełni porządkował te odcinki  
i przywracał do stanu pierwotnego. 
 
- zabezpieczenia 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia  
i Przejęcia Robót, a w szczególności: 

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 
zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

2) Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 
zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót  
w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
Wymogi w zakresie organizacji Ruchu podano punkcie 5.11. 

3) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie,  
w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Kwotę Kontraktową. W Kwotę Kontraktową włączony winien być także koszt 
uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na 
Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór ścieków, itp. 
W Kwotę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe  
i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Zadania oraz 
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koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Zadania. 
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 
obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków 
technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych  
i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
 
- zaplecze wykonawcy 
Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt urządzenia, utrzymanie, 
likwidację zaplecza budowy w rejonie prowadzonych robót  wraz z pozyskaniem pod 
zaplecze terenu i jego późniejszym uporządkowaniem i doprowadzeniem do stanu 
poprzedniego. Zaplecze budowlane winno spełniać wymagania polskiego prawa w tym 
zakresie. Zaplecze winno być zlokalizowane w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Teren 
budowy jest ograniczony – w razie takiej konieczności Wykonawca zlokalizuje część 
elementów zaplecza poza Terenem Budowy.  
Wykonawca winien zabezpieczyć zaplecze w odpowiednią ilość przenośnych toalet. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz odpowiednio 
częsty wywóz nieczystości. Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po 
zakończeniu robót.  
Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na użytek własny. 
Wykonawca poniesie wszystkie opłaty z tym związane. Wykonawca po wykonaniu 
stosownych przyłączy może korzystać z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb 
budowy i do celów socjalnych. Wykonawca będzie mógł pobierać energię elektryczną po 
zamontowaniu własnego urządzenia pomiarowego. Wykonawca za pobraną energię rozliczy 
się z dostawcą energii. Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania w określonym 
terminie, zapotrzebowania na moc. Wykonawca po wykonaniu tymczasowych przyłączy 
wodno-kanalizacyjnej oraz zamontowaniu urządzenia pomiarowego na przyłączu 
wodociągowym, zawrze stosowna umowę  z dostawcą mediów na korzystanie z wody  
i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. Wodomierz musi być dostosowany do 
wielkości przepływu wody, musi być nowy bądź posiadać aktualną cechę legalizacyjną. Ilość 
ścieków przyjęta do rozliczenia będzie równa ilości zużytej wody. Rozliczenie nastąpi  
w oparciu  o obowiązujące stawki. Przed montażem urządzeń pomiarowych należy je okazać 
Zamawiającemu do akceptacji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszystkich 
tymczasowych przyłączy po zakończeniu robót. 
Wykonawca w uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu zapewni na swój koszt właściwą ochronę 
placu budowy. 
Wykonawca ustali adres pocztowy do korespondencji i powiadomi o tym Inżyniera Kontraktu. 
Biura Wykonawcy nie zostaną zlikwidowane dopóki nie zostanie wydane Świadectwo 
Przejęcia Robót oraz o ile Inżynier nie wyda pisemnego polecenia likwidacji. 
Wykonawca odpowiada za zapewnienie i usunięcie niezbędnego dostępu do Placu Budowy. 
Wykonawca zadba o to, by nie spowodować zniszczeń dróg przez pojazdy gąsienicowe. 
Ewentualne uszkodzenia będą naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe 
będą utrzymywane w czystości i wolne od przeszkód. 
 
- warunków dotyczących organizacji ruchu 
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Wykonawca zapewni umożliwienie dostępu właścicieli do poszczególnych posesji  
 
- ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania protokołu 
odbioru końcowego). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były  
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
Kontraktu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 

5.6. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 
- Ustawę. Prawo wodne 
- Ustawę Prawo ochrony środowiska 
- Ustawę o ochronie przyrody 
- Ustawę o odpadach 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego 
- Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  
w środowisku 
W okresie trwania Robót Wykonawca będzie: 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, 
 możliwością powstania pożaru. 

 
5.6.1.  Ochrona przed hałasem 
 
Hałas powinien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas 
Robót możliwie najmniej głośnych maszyn. Młoty pneumatyczne winny być wyposażone  
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w tłumiki. W normalnych warunkach maszyn nie należy używać w nocy, podczas 
weekendów ani w dni świąt publicznych, z wyjątkiem pomp przepompowujących ścieki lub 
odwadniających wykopy, które winny być jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku, poziom hałasu wytwarzanego przez Sprzęt nie powinien przekraczać 
na granicy Terenu Budowy wartości 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy. Niezależnie 
od powyższego poziom hałasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania Robót nie może nigdy 
przekroczyć 85 dB. W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe należy 
prowadzić w porze dziennej. Podczas prowadzenia robót budowlanych należy także 
uwzględnić Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla 
urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie 
emisji hałasu do środowiska. 
 
5.6.2.  Zieleń 
 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub 
przesadzania oraz przycięcia drzew i krzewów. W określonych przypadkach uzyska wszelkie 
wymagane pozwolenia niezbędne do prowadzenia wycinki, przesadzania, przycięcia oraz 
zagospodarowania odpadów. Przed przystąpieniem do wycinki lub przesadzania 
wymagających pozwolenia Wykonawca wykona (na swój koszt) niezbędne opracowania  
i dokumentacje. 
Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej w 
pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają własnością 
Zamawiającego, który w porozumieniu z Inżynierem podejmuje ostateczną decyzję o formie 
ich zagospodarowania. Koszt wycinki, przesadzenia i przycięcia oraz zagospodarowania 
wraz z kosztami towarzyszącymi (np. wycinka, przesadzenie, przycięcie, załadunek, 
transport, rozładunek, opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca. Opłaty 
administracyjne ponosi Zamawiający. 
Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich drzew  
i nasadzeń (przewidzianych do pozostawienia) zlokalizowanych w granicach planowanej 
inwestycji. Wszelkie uwagi i odstępstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na 
etapie projektowania ma prawo i obowiązek zgłaszać Inżynierowi przed rozpoczęciem 
Robót. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów przewidzianych do 
pozostawienia, Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew 
objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 
5.6.3. Postępowanie z odpadami 
 
Odpady Wykonawca posegreguje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w 
sprawie katalogu odpadów ogłoszonym na podstawie Ustawy o odpadach i podda odzyskowi 
lub wywiezie na zorganizowane składowisko odpadów celem odzysku lub unieszkodliwienia. 
Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami. 
Materiały żeliwne z demontażu takie jak: włazy, stopnie, rury pozostają własnością 
Zamawiającego i zostaną złożone i zabezpieczone przez Wykonawcę w miejscu do tego 
celu przeznaczonym Wskazanym przez Zamawiającego. 
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Ziemię z wykopów niewykorzystaną do zasypki, kategorii I- IV (kategorie opisane w WW - 03 
Roboty ziemne) i które nie podlegają zastosowaniu przepisów Ustawy o odpadach, 
Wykonawca na własny koszt wywiezie na Składowisko Odpadów Komunalnych w Rokitnie. 
Ziemia taka zostanie wykorzystana jako materiał eksploatacyjny do budowy warstw 
izolacyjnych i obwałowań. 
Usuwanie osadów oraz popłuczyn powstających z czyszczenia kanałów leży po stronie 
Wykonawcy. Koszt prac związanych z czyszczeniem kanałów oraz usuwaniem osadów i 
popłuczyn należy ująć w cenach ryczałtowych za wykonanie Robót w określonej ulicy 
zgodnie z Wykazem Cen. 
Popłuczyn nie należy odprowadzać bezpośrednio do kanałów oraz wód powierzchniowych.  
Prace polegające na usuwaniu lub naprawie wyrobów zawierających azbest mogą być 
wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie 
techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w 
zakresie BHP przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających azbest. Wykonawca prac 
powinien posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w wyniku, której powstają 
odpady niebezpieczne. 
Koszty związane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostaną ujęte przez 
Wykonawcę w cenach ryczałtowych za wykonanie Robót w określonej ulicy zgodnie z 
Wykazem Cen. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi dokumenty potwierdzające utylizację odpadów. 
Szczegółowy opis dotyczący odpadów (w tym złomu i ziemi) został zawarty w WW-01-
Roboty rozbiórkowe i WW-02 – Roboty ziemne. 
 
5.6.4.  Materiały niebezpieczne 
 
Wszelkie Materiały niebezpieczne stosowane w trakcie realizacji inwestycji należy przewozić, 
składować, zabezpieczyć oraz stosować zgodnie z Kartą Charakterystyki Substancji 
Niebezpiecznej. 
Wykonawca przed przystąpieniem do Robót powinien posiadać opracowaną procedurę 
dotyczącą sposobów zapobiegania przypadkowemu uwolnieniu substancji niebezpiecznych 
do środowiska (substancji przewidzianych do stosowania przez Wykonawcę przy renowacji 
rurociągów) oraz postępowania w przypadku zaistnienia takiego zjawiska. 
Substancje niebezpieczne powinny być wymienione z nazwy. 
Procedura powinna zawierać również opis sposobów: 
– postępowania w przypadku zapalenia się substancji niebezpiecznych 
– zabezpieczenia przed wybuchem 
– transportu i składowania 
– obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi. 
Wykonawca na swój koszt zorganizuje miejsce składowania substancji niebezpiecznych oraz 
zgodnie z obowiązującymi przepisami powiadomi o tym odpowiednie służby. 
Wykonawca powinien posiadać zezwolenie na przewóz substancji niebezpiecznych. 
 

5.7. POZYSKANIE ORAZ ODPROWADZENIE WODY  

Podczas prac renowacyjnych sieci kanalizacyjnych woda będzie niezbędna na cele 
technologiczne: 
do czyszczenia rurociągów, 
do próby szczelności, 
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Wodę należy ujmować za pomocą prowizorycznych instalacji z hydrantów lub z innych 
miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Tymczasowa instalacja poboru wody powinna 
być wyposażona w zestaw wodomierzowy z zaworem antyskażeniowym. 
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym zasady poboru wody niezbędnej do prowadzonych 
Robót. 
Odprowadzenie wody do odbiorników może odbywać się wyłącznie za zgodą ich właścicieli  
i na warunkach uzgodnionych z nimi. 
Koszt wody do celów technologicznych należy uwzględnić w cenach elementów 
rozliczeniowych Wykazu Cen. 
 

5.8. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

5.9. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz w razie potrzeby uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim programie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  
i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne  
o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera  i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego, użytkowników  właścicieli 
urządzeń i zinwentaryzowanych na mapach geodezyjnych. 
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże 
się korekta Programu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia 
o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. 
Ewentualne koszty nadzoru archeologicznego ponosi Wykonawca (tylko dla robót 
odkrywkowych), natomiast koszty prac archeologicznych ponosi Zamawiający. 
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Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniać winny pełną ochronę dóbr materialnych. 
 

5.10. OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU 

Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje: 
 
(1) Prace organizacyjne 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu 
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu  
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających  
z postępu Robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

c)   przygotowanie terenu, 
d) wykonanie  konstrukcji tymczasowych nawierzchni,  ramp,  chodników, 

krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
e) przebudowę urządzeń obcych (infrastruktury podziemnej i nadziemnej kolidującej 

z projektowaną trasą sieci sanitarnych realizowanych w ramach Kontraktu), 
f)    koszty ogłoszeń w prasie lokalnej o zmianach organizacji ruchu. 

(2) Prace utrzymaniowe 
a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
b)   opłaty/dzierżawy terenu, 
c)   utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
d)   koszty związane ze zmianą tras linii komunikacji miejskiej. 

 
(3) Prace porządkowe/końcowe 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania (m.in. tymczasowe 
nawierzchnie, rampy, chodniki, krawężniki, bariery, oznakowanie i drenaż), 

b)   doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

 Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej wykona oznakowania i zabezpieczenie terenu 
robót oraz związanego z tym systemu oznaczeń poziomych i pionowych. Po zakończeniu 
robót trwale usunie oznakowania tymczasowe i przywróci oznakowanie poziome i pionowe 
sprzed realizacji. 
 

5.11. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków  i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 
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odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie  
z poleceniami Inżyniera. 
 

5.12. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Kwocie Kontraktowej. 
W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują: 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 126) 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 
62 poz. 285) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 
62 poz. 288) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychoruchowej (Dz. U. Nr 62 poz. 
287) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 
poz. 1650) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 

 
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 
wykonywania robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania 
dotyczące: 
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rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 
rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 
budowlanych, 

utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 
sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 
przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku  

i czystości, 
organizacji pracy na budowie, 
sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

5.13. PRACOWNICY 

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać 
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania robocze 
winny być wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków. 
Ubrania mogą być używane, ale winny być schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny być 
prane lub czyszczone w odpowiednich odstępach czasu. 
Każdy pracownik przebywający na terenie budowy czy to stale czy okresowo musi posiadać 
przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w sposób umożliwiający ich odczytanie. 
Na identyfikatorze winny być umieszczone następujące dane: aktualna fotografia 
paszportowa, nazwa firmy, imię i nazwisko, funkcja, stanowisko. 
Goście lub wizytujący muszą posiadać identyfikatory z napisem "GOŚĆ" oraz nazwę 
jednostki, która ponosi odpowiedzialność za ich pobyt na terenie budowy. Goście lub 
wizytujący muszą posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, 
fartuchy buty w zależności od stopnia ewentualnego zagrożenia. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia niniejszych wytycznych. 
Inżynier ma prawo zwrócić uwagę Wykonawcy na konieczność dochowania ww. warunków. 
Ma również prawo do odsunięcia od robót pracowników niespełniających ww. warunków do 
momentu ich spełnienia. 
 

5.14. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały  i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez 
Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru (Przejęcia Robót). 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy 
były utrzymane w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu Przejęcia Robót. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
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5.15. OCHRONA ROBÓT PRZED WPŁYWEM WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH 

Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 
 

5.16. ODWODNIENIA WYKOPÓW 

Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowany zgodnie z odrębnym projektem 
Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez 
Inżyniera) jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych. 
Odwodnienie robocze obejmuje: 

a) wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod 
budowlą) o przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód 
przesączających się i wód opadowych, 

b) nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0,1 
do 1,0 % zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej 
przepuszczalnych),  

c) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia 
wgłębnego wykopów. 

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów 
budowlanych. Projekt odwodnień wykonany zgodnie z wymogami punktu 1.5.5 winien 
opisywać zakres leja depresji powstałego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych robót 
odwodnieniowych. W określonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowiązany 
uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robót odwodnieniowych. 
 

5.17. PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ KOLIDUJĄCYCH 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu  
z użytkownikami i właścicielami. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich 
przebudowy i budowy. 
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na 
skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca 
na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą  
i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu 
sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania w/w uszkodzeń nie może nastąpić później niż 
wciągu 4 godzin od ich wystąpienia. 
Ze względu na czas powstania koncepcji i projektów będących załącznikiem do niniejszego 
PFU nie wyklucza się, że w rzeczywistości mapy zasadnicze mogą być nieaktualne jak 
również w terenie Wykonawca może natrafić na uzbrojenie nie zinwentaryzowane na 
mapach.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z PFU oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
   a) część ogólną opisującą: 

1)   organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
2)   organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
3)   warunki bezpieczeństwa zespołów higieny pracy, 
4)   wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
5) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
6) system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 
7) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

8) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków  
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób  
i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi, 

 
   b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

1) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo- kontrolne, 

2) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

3) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości  
w czasie transportu, 

4) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
Robót, 

5) sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi 
wymaganiom. 
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6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót  
i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie  
z Dokumentacja Projektową. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość 
są określone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie 
do Robót badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia  
w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem  
i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. POBIERANIE PRÓBEK 

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie wszystkie próby. Jeśli tak będzie wymagane 
to próby będą poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami  
w akredytowanym laboratorium. Jeśli zdaniem Inżyniera wystąpił znaczny błąd w sposobie 
poboru prób albo metodzie oznaczania w przypadku którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to 
próba ta lub oznaczenie nie będą brane pod uwagę przy opracowaniu wyników badań. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;  
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 



SIWZ  TOM 3 Rozdział 2 – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych             
 

 
 

Nazwa Zamówienia: „Renowacja istniejących kolektorów kanalizacji sanitarnej- A, B, K0 - N”- Zadanie Nr 15  
Numer referencyjny:    CCI 2007PL161PO002/15  42 
      
 
 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

6.4. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 

6.5. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,  i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z PFU na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i Robót z PFU. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 

6.7. ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność  
z warunkami podanymi w PFU. 
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W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane wg Wymagań Zamawiającego 
(PFU), każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane  
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości  
z wymaganiami to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 

6.8. PRÓBY KOŃCOWE 

Wykonanie prób oraz przedstawienie Inżynierowi przez Wykonawcę wyników prób jest 
elementem koniecznym Przejęcia Robót prowadzonego według procedury opisanej  
w punkcie 8 WW 00.00. 
 
(1) Dokonywanie prób 
Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię 
elektryczną, sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz 
wykwalifikowany i doświadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych  
w Kontrakcie Prób. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów 
niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w Kwocie Kontraktowej. 
 
(2) Próby Końcowe 
W ocenie wyników Prób Końcowych Inżynier będzie brał pod uwagę tolerancje na wpływ 
wszelkiego użytkowania Robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy 
charakterystyczne Robót. 
Pozytywne wyniki Próby Końcowej prowadzonej zgodnie z wymaganiami PFU są warunkiem 
koniecznym Przejęcia Robót przez Zamawiającego. Po jej pozytywnym zakończeniu Inżynier 
wydaje jedno Świadectwo Przejęcia dla całości Robót. 
 
(3) Okres Zgłaszania Wad 
Okres Zgłaszania Wad będzie trwał zgodnie z Warunkami Kontraktu. Na koniec Okresu 
Zgłaszania Wad zostanie wystawione Świadectwo Wykonania. 
 

6.9. INSPEKCJA TV PRZEDWYKONAWCZA I POWYKONAWCZA 

W celu dokonania dokładnej oceny stanu technicznego kanału sanitarnego oraz stwierdzenia 
jakości wykonania Robót Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia jego inspekcji 
przy pomocy kolorowej i samobieżnej kamery TV z głowicą obrotową. W trakcie 
wykonywania inspekcji głowica kamery powinna być umieszczona centrycznie w osi 
rurociągu. 
Należy zapewnić oświetlenie wystarczające do obejrzenia całego przekroju rury, jakość 
obrazu nie może budzić wątpliwości, co do stanu kanału. 
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Monitoring powykonawczy sieci kanalizacyjnych powinien zawierać: 
 raport inspekcji ( wydruk+ wersja elektroniczna)zawierający: 

o nazwę ulicy, 
o nazwę odcinka ( ulica indeks górny, indeks dolny), 
o nazwę studzienki dolnej i górnej wg indeksów (S indeks), 
o kierunek inspekcji, 
o średnice kanału, 
o materiał kanału, 
o datę inspekcji, 
o nazwę firmy wykonującej zadanie, 
o raport video uszeregowany wg odległości (i liczników video) uwzględniający wszystkie 
obserwacje z danego odcinka kanału (zgodnie z kodyfikacja ATV), 

graficzny raport spadków z uwzględnieniem rzeczywistych rzędnych dna kanału, 
zestawienie z inspekcji całego zadania (nazwy odcinków, długości odcinków, suma 

długości), 
geodezyjną mapę sytuacyjno-wysokościową z oznaczeniem studzienek indeksami 

nadanymi przez komórkę Mapy Numerycznej zgodnie z nomenklaturą obowiązującą  
w ZGWK w Tomaszowie Maz sp z o.o., na podstawie dostarczonej przez Wykonawcę Robót 
Budowlanych inwentaryzacji, 

zapis video inspekcji na płycie CD lub DVD (osobny dla każdego odcinka). Format pliku 
mpg lub ipf wraz z dostarczonymi kodekami niezbędnymi do jego odtworzenia. Nazwa pliku 
video musi być zgodna z nazwą odcinka w raporcie. Zalecana rozdzielczość obrazu 
720x576 lub wyższa. Standard video MPEG-2 lub MPEG-4. W nagraniu wideo musi być 
prezentowana nazwa odcinka, średnica kanału, kierunek inspekcji oraz licznik metrów. 

wszystkie informacje i zapisy powinny być w języku polskim. 
Inspekcje TV należy archiwizować i przekazać Inżynierowi na płytach j.w. wraz  
z raportem (przedwykonawczym/powykonawczym). 
 

6.10. DOKUMENTY BUDOWY 

 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
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datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
datę przekazania dokumentacji projektowej, 
uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i Programu, 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 
uwagi i polecenia Inżyniera, 
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem  
w dokumentacji  projektowej, 
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  
i w trakcie wykonywania robót, 
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
[2] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
[3] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[2], następujące 
dokumenty: 

protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
dziennik montażu w przypadku realizacji obiektów metodą montażu, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustaleń, 
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operaty geodezyjne,  
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
korespondencję na budowie. 

 
[4] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty  budowy będą  przechowywane  na  terenie budowy  w  miejscu odpowiednio  
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad 
obmiaru. Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub 
zrobionej pracy, więc Kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. 
W tym świetle Kwota Kontraktowa składa się z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych 
wymienionych w Wykazie Cen. 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT- ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. OGÓLNE PROCEDURY PRZEJĘCIA ROBÓT 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie  
z Kontraktem, po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Inżynier w ciągu 
28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, 
podając datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, 
podając powody. 
Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Inżynier, wystawiając Świadectwo 
Wykonania w ciągu 28 dni od daty upływu Okresu Zgłaszania Wad, lub później, jak tylko 
Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie Roboty  
i dokona ich prób oraz usunie wady. 
Rodzaje odbiorów: 
 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiór częściowy, 
 odbiór końcowy, 
 odbiór ostateczny po upływie okresu zgłaszania wad, a przed wydaniem Świadectwa 

Wykonania 
 odbiór pogwarancyjny 
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8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera Kontraktu. 
Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier Kontraktu  na 
podstawie: 

 dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość  
i zgodność wykonanych Robót z Kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji  
i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, testy, szkice geodezyjne  
z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem wykonanych Robót, oraz 
wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania Robót, 

 przeprowadzonych przez Inżyniera inspekcji, badań i prób. 

w konfrontacji z PFU i uprzednimi ustaleniami.  
W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystąpieniu robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, a postęp prac uniemożliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inżynier ma 
prawo nakazać Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementów na koszt Wykonawcy. 
Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inżyniera 
Kontraktu, Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 
W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot  
i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość 
i niezawodność wykonanych Robót: 

 zgodność wykonanych Robót z Projektami opracowanymi przez Wykonawcę 
zgodnie z wymaganiami PFU, 

 rodzaj zastosowanych Materiałów, typ Urządzeń,  
 technologię wykonania Robót, 
 parametry techniczne wykonanych Robót, 
 wykonaną dokumentację z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowaną 

zgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi w geodezji i kartografii, 
potwierdzoną stosownymi "klauzulami" Zasobu Geodezyjno Kartograficznego - 
dotyczy to odbiorów częściowych i odbioru całościowego. 

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę 
oraz raporty z prób przeprowadzanych przez Inżyniera.  
Wzór protokołu odbioru Wykonawca uzgodni z Inżynierem Kontraktu. 
Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 
Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających  
i ulegających zakryciu bez zgody Inżyniera. 
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8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY - PRZEJĘCIE CZĘŚCI ROBÓT 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót 
dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór przeprowadzony 
będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Roboty odebrane w odbiorach 
częściowych podlegają odbiorowi końcowemu. Przeprowadzenie odbioru częściowego nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 
 

8.4. ODBIÓR KOŃCOWY  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy  
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inżynier. 
Przed rozpoczęciem czynności odbioru Wykonawca zobowiązany jest skompletować  
i dostarczyć Inżynierowi kompletny operat kolaudacyjny pozwalający na ocenę prawidłowości 
wykonania Robót. 
W terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu gotowości do odbioru 
Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie 
powołanej przez Zamawiającego komisji kolaudacyjnej. W skład komisji wejdą 
przedstawiciele Zamawiającego i Inżyniera wraz z Inspektorami Nadzoru. Rozpoczęcie prac 
komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót 
z PFU. W przypadku, gdy według Komisji, Roboty pod względem przygotowania formalnego 
i dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego (warunkującego uzyskanie 
przez zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, jeżeli będzie wymagane  
w decyzji pozwolenia na budowę), komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją Robót. Z czynności odbioru 
zostanie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru wraz  
z ewentualnym wykazem ujawnionych usterek i wad. Termin wykonania robót poprawkowych 
i robót uzupełniających wyznaczy komisja, która w wyznaczonym terminie stwierdzi ich 
wykonanie. Terminy te zostaną wpisane do protokołu z czynności odbioru. 
Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, iż przedmiot odbioru nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia Robót, niewłaściwego, wadliwego ich 
wykonania, Zamawiający może odmówić odebrania przedmiotu umowy. Zakres uprawnień 
Zamawiającego wynikający z wykrycia ewentualnych wad podczas procedury odbioru 
określa Kontrakt. 
 - Dokumenty odbioru końcowego – Operat  Kolaudacyjny 
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Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający wszystkie niezbędne dokumenty wskazane w umowie pomiędzy Wykonawcą  
i Zamawiającym, a w szczególności: 

 Dokumentację powykonawczą, tj. Dokumentację Budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, zawierającą Dokumentację rozruchową powykonawczą sieci  
i urządzeń technicznych, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 
laboratoryjnych, zgodne z PFU i programem zapewnienia jakości (PZJ). 

 Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. 
 Protokoły odbiorów częściowych. 
 Dzienniki Budowy (oryginały). 
 Dokumenty potwierdzające, że wbudowane materiały budowlane zostały 

dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót.  
 Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją Robót  
 Wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru sieci, 

obiektów i urządzeń technicznych. 
 Protokoły z przeprowadzenia prób, regulacji, rozruchów i uruchomień sieci  

i urządzeń wraz z odbiorem przez jednostki specjalistyczne (o ile będą 
wymagane). 

 Inne niezbędne dokumenty wynikające z charakterystyki Robót. 
 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR). 
 Poświadczenie przeprowadzonych szkoleń.  
 Inne dokumenty wynikające z odpowiednich przepisów.  
 Oświadczenie Kierownika Budowy o: 

- zgodności wykonania Robót z projektem budowlano-wykonawczym i 
warunkami oraz przepisami, 

- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także -  
w razie korzystania z –  ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,  

 
8.5. Odbiór do celu wystawienia Świadectwa Przejęcia  
 
Po wykonaniu Prób Końcowych Wykonawca wystąpi o wydanie Świadectwa Przejęcia. 
Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia w terminie określonym w klauzuli 10.1 Kontraktu. 
 
8.6. Odbiór ostateczny 
 
Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja odbiorowa, w skład której wchodzić będzie 
przedstawiciel Zamawiającego, Inżynier Kontraktu, Wykonawca oraz inne osoby powołane 
do udziału w próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w odbiorze jest wymagany 
przepisami. 
Odbiór ostateczny dokonany będzie po okresie  zakończenia zgłaszania wad. 
Protokół z odbioru ostatecznego stanowi podstawę wystawienia przez Inżyniera Kontraktu 
Świadectwa Wykonania. 



SIWZ  TOM 3 Rozdział 2 – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych             
 

 
 

Nazwa Zamówienia: „Renowacja istniejących kolektorów kanalizacji sanitarnej- A, B, K0 - N”- Zadanie Nr 15  
Numer referencyjny:    CCI 2007PL161PO002/15  50 
      
 
 

W przypadku stwierdzenia nieusunięcia wszystkich wad stwierdzonych w trakcie okresu 
zgłaszania wad lub/i niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.  
Warunkiem odbioru ostatecznego przez Zamawiającego jest wykonanie bez wad i usterek 
przez Wykonawcę przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami PFU. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 

 kontrakt, 
 protokoły odbioru końcowego obiektów i robót, 
 dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 

końcowego każdego z obiektów (jeżeli były zgłoszone ), 
 dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz 

potwierdzenia usunięcia tych wad, 
 innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

Z odbioru komisja sporządzi protokół opracowany według wzoru ustalonego przez Inżyniera. 
 
8.7. Przeglądy w okresie zgłaszania wad 
 
Przeglądy w okresie zgłaszania wad polegają na ocenie wykonanych Robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych wad 
zaistniałych w okresie zgłaszania wad. Terminy przeglądów zostaną ustalone pomiędzy 
stronami i wpisane do protokołu odbioru końcowego. Szczegółowe warunki określa Kontrakt. 
 
8.8. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 
8.9. Warunki Przejęcia Robót  
 
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1) Przejęcie Robót (Odbiór końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia 
wymaganego celu i założonych efektów. 

2)  Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie   
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

3)  Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie robót po 
zweryfikowaniu wykonanych robót przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 
W przekazaniu wezmą udział przedstawiciele Inżyniera, Wykonawcy oraz 
Użytkownika. 

 4) Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie 
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wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Częścią III SIWZ (Program 
Funkcjonalno-Użytkowy). 

       5) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót   
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
końcowego. 

 
8.10. Dokumenty Przejęcia Robót 
 
Do Przejęcia Robót  Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) Kontrakt 
b) Protokoły odbioru obiektów i robót 
c) dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru każdego z 

obiektów (jeżeli były zgłoszone ), 
d) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru 
f) rysunki z naniesionymi zmianami, 
g) uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających  

i ulegających zakryciu, 
h) recepty i ustalenia technologiczne, 
i) Dzienniki Budowy, 
j) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, Prób 

Końcowych,  zgodne z PFU i PZJ, 
k) odpowiednie aprobaty, atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
l) sprawozdanie techniczne, 
m) powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu - inwentaryzację powykonawczą., 
n) komplet dokumentacji potwierdzających i sankcjonujących procedurę przekazania 

obiektu/ów do eksploatacji i użytkowania w świetle obowiązującego prawa polskiego, 
o) dokumentację powykonawczą, 
p) protokoły sprawdzeń i badań 

 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
 
a)  zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
b)  wykaz wprowadzonych zmian, 
c)  uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
d)  datę rozpoczęcia i zakończenia Robót, 
e)  stwierdzenie osiągnięcia założonego celu i efektów. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego – Przejęcia Robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe będą zestawione wg wymagań 
ustalonych przez Inżyniera. 
Termin wykonania Robót poprawkowych wyznaczy Komisja. 
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8.11. Świadectwo Przejęcia 
 
Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia robót, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę 
następujących warunków: 
a)  zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod 

warunkiem uzyskania akceptacji Inżyniera, 
b) dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem 

Świadectwa Przejęcia, 
c) dostarczenia Inżynierowi podpisanych pozytywnych rezultatów wszystkich badań, Prób 

Końcowych. 
 

9. CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na 
podstawie dokumentów kontraktowych za pozycję rozliczeniową zgodną z daną pozycją 
Wykazu Cen. 
Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w  PFU III – Rozdział IV „Wykaz Cen”. 
Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną Robotę 
w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej 
zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją. Wytyczne do wyliczenia ceny ryczałtowej 
zostały określone we wstępie do Wykazu Cen 
 

10. PRZEPISY I NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI ZADANIA 
 
Wymagania Zamawiającego powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego 
nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. 
Od Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji 
Robót. 
Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) 
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi  w Rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej (Dz. U. 2002, nr 18, poz. 182). 
W takich warunkach normy podane w spisach punktów nr 10 każdego WW (PFU III – Część 
informacyjna) należy traktować jako materiał informacyjny i wskazówki dla Wykonawcy. Ze 
względu na specyfikę Zadania ustala się jednak, że normy oraz akty prawne wg spisu 
podanego w części informacyjnej PFU będą dla Wykonawcy obowiązkowe  w stosowaniu 
równorzędnie z PFU, poleceniami Inżyniera wymogami montażu, transportu, 
magazynowania, itp. podanymi przez Producentów oraz Dokumentacjami Techniczno-
Ruchowymi urządzeń.  
 Poniżej wyszczególniono podstawowe Polskie Normy. Nie są to jednak wszystkie 
niezbędne Polskie Normy, które powinny być stosowane dla Robót. 
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 Polskie Normy można zakupić w wersji elektronicznej (CD). Cena płyt CD wynosi ok. 
300 Euro. Tytuł brzmi ”Elektroniczna Biblioteka Norm – Budownictwo z INTEGRAM 
(www.integram.com.pl). Wydanie Polskich Norm jest dostępne także w „Centralnej Księgarni 
enorm, 00-830 Warszawa ul. Sienna 63, tel/fax (22) 6207131. 
Podstawowa lista norm, niezbędnych do wykonania projektu: 

- PN-B - 03264/1999 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

- PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
- PN-EN 1610:2002 i PN-EN 1610:2002/AP1:2007 Budowa i badania przewodów 

kanalizacyjnych. 
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacji sanitarnej. Warunki techniczne wykonania. 
- PN-EN 12336 +A1:2009 Maszyny do drążenia tuneli. Maszyny do drążenia tarczą, 

maszyny do przeciskania, wiertnice ślimakowe, urządzenia do układania płyt 
okładzinowych. 

- PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wypustów i studzienek kanalizacyjnych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością 

- PN-EN 1990:2004 Eurokod Podstawy projektowania konstrukcji PN-EN 
1990:2004/A1:2006 PN-EN 1990:2004/A1:2008 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 
1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 

- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: 
Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe  
w budynkach 

- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: 
Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe  
w budynkach PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 
Część 1-6:  

- Oddziaływania ogólne. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji 
- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady 

ogólne PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne  
i definicje. 

- PN-EN 1610:2002/AP1:2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
- PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych  

w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 
- PN - B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
- PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu kołowego i pieszego.. 
- PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych. 
- PN -EN 13251:2002/A1 Geotekstylia 
- PN-EN-1249:2002/A1 Geotekstylia i wyroby pokrewne 
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- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych: żwir  i mieszanka. 

- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych; piasek. 

- PN-76 B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń obcych. 

- PN-78 B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów 
mineralnych. 

- PN-91 B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu 
ziarnowego. 

- PN-78 B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 
- PN-77 B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
- PN-77 B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią 
- PN –EN ISO 11296-4: „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej”. 

 
Inne dokumenty i ustalenia techniczne 
Dyrektywa ramowa 89/391/EWG w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy. 
 

Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później niż 
30 dni przed terminem składania ofert. 
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(2) WW 01.00: ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE  
 
 
 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA WW 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
 i odbioru robót pomiarowych i prac geodezyjnych w ramach projektu „Modernizacja 
oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” – 
Zadanie numer 15. 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA WW 

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać  
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych  
w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU - część 3 SIWZ). 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować  
w odniesieniu do wykonania projektu budowlano-wykonawczego oraz robót wymienionych w 
PFU. 
 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH KONTRAKTEM 

Zakres prac realizowanych w ramach robót pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje: 
 

1) Przygotowanie i uzyskanie stosownych uzgodnień i zatwierdzeń map do celów 
projektowych 

2) Uzyskanie przed przystąpieniem do robót od Zamawiającego danych zawierających 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 

3) Przeprowadzenie obliczeń i pomiarów geodezyjnych niezbędnych do szczegółowego 
wytyczenia robót. 

4) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 
budowlanego. 

5) Roboty pomiarowe związane z budową sieci instalacyjnych i obiektów 
technologicznych. 

- wytyczenie  głównej  osi  lub  punktów  charakterystycznych  (sytuacyjne  
i wysokościowe)  sieci  instalacyjnych, 

- wytyczenie  głównej  osi  lub  punktów  charakterystycznych  (sytuacyjne  
i wysokościowe) obiektów technologicznych, 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
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6) Roboty związane z ewentualną inwentaryzacją i wytyczeniem trasy drogowej i jej 
punktów  wysokościowych, a w szczególności: 
-  wyznaczenie (sprawdzenie) sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy 

i punktów wysokościowych, uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami 
(wyznaczenie osi), 

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
-  zastabilizowanie   punktów  w  sposób  trwały, ochrona ich przed  zniszczeniem 

oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie  i ewentualne odtworzenie, 
      7)   Roboty pomiarowe związane z odtworzeniem nawierzchni dróg, 

8) Roboty pomiarowe niezbędne do wykonania dokumentacji powykonawczej. 
9) Wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów 

obiektów budowlanych w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja. 
10) Inwentaryzacja elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych. 
11) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w 3 egz. zatwierdzona w ośrodku 

kartograficznym UM przed odbiorem końcowym i przejęciem robót 
 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami  Wykonania i Odbioru Robót (WWiOR) i postanowieniami Kontraktu oraz 
definicjami podanymi w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt. 1.4.   Ponadto: 
Reper - trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt 
sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m. 
Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne 
położenie na powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki 
geodezyjnej. 
Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość 
w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy zastosowaniu 
techniki geodezyjnej. 
Osnowa realizacyjna -jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona 
do geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi 
budowy i montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów 
kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę możliwości pomiarów 
powykonawczych. 
Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy  
i końcowy punkt trasy. 
Pozostałe określenia podstawowe - są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich 
Polskich Normach, a także z instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących  
w geodezji i kartografii. 
 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI KONTRAKTU 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00.00 „Wymagania Podstawowe". 
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2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00.00 „Wymagania 
Podstawowe” pkt. 2. 
Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objętych niniejszymi WW są: 

paliki drewniane o 15-20 mm i długości 1.5 do 1.7 m, 
paliki drewniane o 50-80 mm i długości około 0,30 m, 
pręty stalowe o 12 mm i długości 30 cm, 
bolce  stalowe  o  5 mm  i  długości  0,04-0,05 m  dla  punktów  utrwalanych  

w istniejącej nawierzchni, 
słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50m. „Świadki” powinny mieć 

długość około 0,50 m i przekrój prostokątny, 
farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów), 

Materiały mogą być przewożone dowolnym transportem. 
 

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”   pkt. 
3. 
Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów sieci instalacyjnych, 
obiektów technologicznych, konstrukcji budowlanych oraz reperów roboczych będą 
wykonane ręcznie. Do robót geodezyjnych objętych niniejszymi WW należy stosować 
następujący sprzęt: 

teodolity lub tachimetry, 
niwelatory, 
dalmierze, 
tyczki, 
łaty, 
taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiaru. 
 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” 
pkt. 4. 
Sprzęt i materiały objęte niniejszymi WW można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW 00.00 „Wymagania 
Podstawowe” pkt. 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i PN-EN, WWiORB i postanowieniami Kontraktu. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 
przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
W oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową oraz materiały dostarczone przez 
Inżyniera, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne 
do szczegółowego wytyczenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne obiektów 
budowlanych oraz punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu 
charakterystycznego inwestycji i dostarczyć Inżynierowi szkic wytyczenia  i wykaz punktów 
wysokościowych. Przejęcie tych punktów powinno być dokonane  w obecności Inżyniera. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych  
w wytyczeniu punktów głównych i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte 
na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że 
rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu  
w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez 
Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu określonych w 
zatwierdzonej dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez 
Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
Wyznaczone punkty wierzchołkowe, główne i pośrednie muszą być zaopatrzone  
w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 
punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego 
zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich 
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na 
koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
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5.2.  WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH DLA SIECI 
SANITARNYCH ORAZ OBIEKTÓW TECHNOLOGICZNYCH 

Tyczenie należy wykonać w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej  
w zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez 
Inżyniera. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w 
stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć  
z dokładnością do jednego cm w stosunku do rzędnych określonych w zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej. 
Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu 
charakterystycznego inwestycji. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe 
oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu  
i jego rzędnej. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 
istniejących budowlach. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną  w nawiązaniu do 
reperów państwowych. 
 

5.3. ODTWORZENIE OSI TRASY DROGOWEJ 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Inżyniera, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej 
albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich  
w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż 
co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy 
należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych  
w dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2 niniejszych 
WW. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
 

5.4. WYZNACZENIE (SPRAWDZENIE) PUNKTÓW GŁÓWNYCH OSI TRASY DROGOWEJ 
I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH  

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 
trwały, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót 
ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie 
może przekraczać 500 m. 
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Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi 
trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej powinna wynosić 
500 metrów. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 
drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe 
na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, 
repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników 
stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do 
reperów państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne  
i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
 

5.5. WYZNACZENIE PRZEKROJÓW POPRZECZNYCH 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów  
i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z zatwierdzoną 
dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego 
przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub 
wiechy. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania 
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta, co najmniej powinna odpowiadać 
odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów  
o kształcie zgodnym z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
 

5.6. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inżynierowi, przed przyjęciem robót, 
dokumentację powykonawczą przedstawiającą wszystkie obiekty tak, jak zrealizował je 
Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót. Dokumentacja 
musi być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”        
pkt. 6. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 
terenie i poza Terenem Budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia  i certyfikaty. 
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) 
w trybie pkt. 6.6 WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”.   

 

6.2. KONTROLA JAKOŚCI PRAC POMIAROWYCH 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach  
i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszych WW. 
Należy sprawdzić położenie i wysokości głównych punktów geodezyjnych obiektów 
inwestycji. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Roboty pomiarowe i prace geodezyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są 
rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części robót pomiarowych i prac geodezyjnych 
nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 
W tym świetle cena wykonania robót pomiarowych i prac geodezyjnych będzie zawarta  
w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie  
z Kontraktem. 
Dla robót pomiarowych i prac geodezyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej 
jednostki obmiarowej. 
 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT- ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. WARUNKI OGÓLNE 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " 
pkt. 8. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi,  
w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WW, PFU – część opisowa ) 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi  Normami Technicznymi (PN, PN-EN). 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. USTALENIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”   
pkt. 9. 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty pomiarowe i prace 
geodezyjne. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona  
w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania  
i ukończenia robót pomiarowych i prac geodezyjnych oraz innych robót związanych  
z nimi. Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie  
z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości 
użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Ogólne zasady rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących podano w WO 
Wymagania Ogólne. 
Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione i opisane w PFU, za 
wyjątkiem wycinki drzew, nie podlegają odrębnej zapłacie będą uwzględnione  w cenach 
jednostkowych robót wiodących jak zapisano wyżej. 
 

9.2. CENA SKŁADOWA WYKONANIA ROBÓT 

Cena składowa wykonania robót pomiarowych i prac geodezyjnych w Kontrakcie obejmuje: 
  mapy do celów projektowych 
 wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne  

i wysokościowe) sieci sanitarnych i obiektów technologicznych przewidzianych do 
wykonania, 

 wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe)     
dróg, chodników i placów przewidzianych do wykonania, 

 wytyczenie niezbędnych punktów charakterystycznych obiektów i instalacji, 
(sytuacyjne i wysokościowe) , 

 zastabilizowanie   punktów  w  sposób trwały, ochrona  ich przed zniszczeniem  
oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie ewentualne odtworzenie, 

 wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie  głównych    elementów 
inwestycji w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja, 

inwentaryzację elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych. 
 - wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za  potrzebne; 
      - opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej na aktualnych mapach 

sytuacyjno- wysokościowych; 
 - inwentaryzacja elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych; 
      - transport i koszty materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych, rur 

metalowych, prętów stalowych, farby itp.). 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna 0-3. Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 
Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK. 
Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK. 
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983 
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. 

Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później niż 
30 dni przed terminem składania ofert. 
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 (3) WW 02.00: ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
 
 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA WW 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót rozbiórkowych geodezyjnych w ramach projektu „Modernizacja oczyszczalni 
ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” – Zadanie numer 
15. 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA WW 

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać  
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych  
w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU - tom 3 SIWZ). 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować  
w odniesieniu do wykonania projektu budowlano-wykonawczego oraz robót wymienionych w 
PFU. 
 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH KONTRAKTEM 

Zakres prac realizowanych w ramach robót rozbiórkowych obejmuje: rozbiórkę dróg  
i chodników, budowli, elementów budowli oraz sieci instalacyjnych i innej infrastruktury, 
wywóz i utylizację nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu. 
 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Wykonania i Odbioru Robót (WWiOR) i postanowieniami Kontraktu oraz 
definicjami podanymi w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt. 1.4. 
 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI KONTRAKTU 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00.00 "Wymagania Podstawowe". 
 

2. MATERIAŁY 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00.00 " Wymagania 
Podstawowe” pkt. 2. 
Wszystkie materiały przewidywane do renowacji i przebudowy będą zgodne  
z Dokumentacja Projektową i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed 
rozpoczęciem Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Z materiałami  z rozbiórki nawierzchni należy postępować zgodnie z PFU – w części 
opisowej, pkt.1.2.11. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie  
i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
 

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”    
pkt. 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami  PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.   
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

spycharki, 
ładowarki, 
żurawie samochodowe, 
samochody ciężarowe, 
młoty pneumatyczne, 
piły mechaniczne, 
palniki acetylenowe, 
koparki, 
drobny sprzęt pomocniczy. 
 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” 
pkt. 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
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winny być zgodne z ustaleniami PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 
Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW 00.00 „Wymagania 
Podstawowe” pkt. 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i PN-EN, WW i ORB i postanowieniami Kontraktu. 
 

5.2. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I CHODNIKÓW 

Rozpoczęcie robót rozbiórkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych 
dokumentów organizacji ruchu drogowego na czas robót. Niezbędne oznakowanie należy 
zabudować w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu           i 
obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów nawierzchni i podbudów zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, WW 
lub wskazanych przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu  
i odpowiednio je zabezpieczyć, w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, 
prąd elektryczny, woda, ścieki). 
Elementy zabudowy niepodlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych 
należy odpowiednio zabezpieczyć. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie 
sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostrożności. 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób umożliwiający maksymalny odzysk 
materiałów rozbiórkowych. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania 
powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione zgodnie  
z opisem w rozdziale I PFU. 
Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco i utylizować, wywożąc 
na legalne dostępne dla Wykonawcy składowisko odpadów. Nadmiar ziemi odwożonej na 
odkład należy utylizować. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie 
zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową będą wykonane wykopy, powinny być 
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich 
wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy 
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wypełnić warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić 
zgodnie z wymaganiami określonymi w WW 03.00 „Roboty ziemne”. 
 

5.3. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH 

Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie 
sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostrożności. 
Elementy zabudowy niepodlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych 
należy odpowiednio zabezpieczyć. 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób umożliwiający maksymalny odzysk 
materiałów rozbiórkowych. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania 
powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione jak wyżej. 
Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na 
składowisko odpadów. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " pkt. 6. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 
Terenie i poza Terenem Budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) 
w trybie pkt. 6.6 WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 
 

6.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych 
robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów odzyskanych,  
a w szczególności materiałów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach 
nawierzchni powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w WW 03.00 „Roboty 
ziemne”. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
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Roboty rozbiórkowe realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na 
podstawie obmiaru. Żadna z części robót rozbiórkowych nie będzie płatna stosownie do 
ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  
W tym świetle cena wykonania robót rozbiórkowych będzie zawarta w scalonych cenach 
ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 
 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT- ODBIÓR ROBÓT  
 

8.1. WARUNKI OGÓLNE 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " 
pkt. 8. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi,  
w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WW, PFU – część opisowa ). 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN). 
 

8.2. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 

Roboty związane z zasypaniem dołów po rozbiórkach należą do robót ulegających zakryciu. 
Zasady ich przejęcia są określone w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt 8.2. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. USTALENIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”  
pkt. 9. 
. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję 
rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 
rozbiórkowych oraz innych robót związanych z robotami rozbiórkowymi. 
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie  
z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości 
użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
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9.2. CENA SKŁADOWA WYKONANIA ROBÓT 

Cena składowa wykonania robót rozbiórkowych w Kontrakcie w zakresie rozbiórki dróg  
i chodników obejmuje: 

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
cięcie piłą, rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
zerwanie podbudowy, 
przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, 
załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
utylizacja materiału rozbiórkowego nieprzewidzianego oraz nienadającego się do 

ponownego wykorzystania, 
wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki. 
 

Cena składowa wykonania robót rozbiórkowych w Kontrakcie w zakresie rozbiórki konstrukcji 
murowych, betonowych, żelbetowych i stalowych obejmuje:  

roboty przygotowawcze i zabezpieczające 
cięcie piłą, rozkucie, demontaż i rozebranie elementu, 
przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, 
załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki oraz opłaty za ich składowanie, 
przygotowanie złomu do transportu normatywnego i złożenie w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego 
uporządkowanie Terenu Budowy po robotach. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
    1)  WWiOR - Warunki Wykonania i Odbioru Robót  
    2)  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
     Normy pomocnicze: 
    1) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu oraz inne obowiązujące 

PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 

 
Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później niż 

30 dni przed terminem składania ofert. 
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(4) WW 03.00: ROBOTY ZIEMNE  
 
 
 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA WW 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót ziemnych w ramach projektu „ Modernizacja oczyszczalni ścieków  
i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” – Zadanie numer 15. 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA WW 

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać  
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych  
w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU - tom 3 SIWZ). 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować  
w odniesieniu do wykonania projektu budowlano-wykonawczego oraz robót wymienionych w 
PFU. 
 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH KONTRAKTEM 

Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje: 
usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem wykopów, 
likwidację zieleni, 
wykopy w gruncie kat. I – IV, 
wykopy w gruncie kat. V – VII, 
zasypywanie  wykopów  gruntem  z  wykopów,  (jeżeli  grunt  ten  spełnia  
   odpowiednie wymagania) z zagęszczaniem warstwami, 
zasypywanie wykopów z wymianą gruntu z zagęszczaniem warstwami, 
wykonanie nasypów, 
wykonanie podsypki pod rurociągi i kable elektroenergetyczne, 
wykonanie obsypki rurociągu i kabli elektroenergetycznych z zagęszczeniem 

warstwami, 
plantowanie terenu po zakończeniu prac, 
humusowanie terenu. 
 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) i postanowieniami 
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Kontraktu oraz definicjami podanymi w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt. 1.4. 
Ponadto: 
Wykop - dół szeroko- i wąskoprzestrzenny liniowy dla fundamentów lub dla urządzeń insta-

lacji podziemnych (rurociągów, kabli itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd 
ziemnych. 

Wykopy liniowe. Wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego zasad-
niczym wymiarem jest długość, np. przy układaniu rurociągów pod powierzchnią terenu, 
ulicy lub drogi. 

Wykop wąskoprzestrzenny (wykop wąski) - wykop o szerokości dna równej lub mniejszej 
od 1,50m i o długości powyżej 1,50 m. 

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) - wykop o szerokości i długości dna większej 
od 1,50m. 

Rozplantowanie (odkładu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) - jest to mechaniczne 
lub ręczne rozmieszczenie gruntu warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy 
wykonywanym wykopie. 

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rządnej robót ziemnych wyznaczonych w osi 
wykopu lub odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchnią terenu po zdjęciu 
warstwy ziemi urodzajnej. 

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów położone w obrębie pasa robót. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania położone poza pasem robót. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych  

w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy. 
Umocnienie ścian wykopów - umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów 

bhp gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonywania robót dostosowane do głębokości 
wykopu i rodzaju gruntu. 

Podłoże - część konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód między dnem wykopu  
a obsypką lub zasypką wstępną. W podłożu wyróżnia się górną i dolną podsypkę.  
W przypadku ułożenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolną 
podsypką. 

Grubość warstwy zagęszczenia - grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed jej 
zagęszczeniem. 

Głębokość przykrycia - pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnią terenu. 
Strefa ułożenia przewodu - wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, 

obsypkę i wstępną zasypkę. 
Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym  

i obsypką. 
Obsypka - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, 

otaczający przewód kanalizacyjny. 
Zasypka wstępna (warstwa ochronna)- warstwa wypełniającego materiału gruntowego 30 

cm ponad wierch rury 
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Zasypka główna - Wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki wstępnej  
a powierzchnią terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torów kolejowych. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu -  Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 
określona według wzoru: 

IS = pd / pds 

gdzie: 
pd  - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], 
pds  - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, 
służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie  
z normą BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3]. 

Wskaźnik różnoziarnistości -  Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych określona według wzoru: 

U = d60 / d10 
gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 
Zasypanie wykopu -  Zasypanie wykopu wykonywane np.: po ułożeniu w nim kanalizacji 

sanitarnej, obiektów oraz pozostałych sieci i urządzeń. 
 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI KONTRAKTU 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00.00 „Wymagania Podstawowe". 
 

2. MATERIAŁY 
 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania materiałów 
(podłoża, obsypki) i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwier-
dzenia przez Inżyniera Kontraktu. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny 
być przez Wykonawcę wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spełnieniu 
wymogów jakościowych). Miejsce czasowego składania gruntów powinno być zlokalizowane 
w obrębie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem. 
Grunty przydatne do budowy mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 
Grunt użyty do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg PN-81/B-03020. 
Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz, nie powinien być zbrylony 
(zamarznięty) nie może zawierać gruzu, śmieci itp., co mogłoby uszkodzić przewód lub 
spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z zatwierdzoną Dokumentacją 
projektową, postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania  
i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie 
z założeniami PZJ. 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

 grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną wymianę gruntu, 
podsypkę, obsypkę oraz zasypkę, 

 grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie i zasypanie rurociągów 
oraz ukształtowanie terenu, 

 grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na obsypanie i zasypanie rurociągów 
oraz ukształtowanie terenu, 

ziemia urodzajna. 
 

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 
 

Grupy gruntów Lp
. 

Wyszczegól 
nienie 
właściwości 

Jed 
nostki niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj 
gruntu 

 rumosz   niegliniasty 
żwir 
pospółka 
piasek gruby 
piasek średni 
piasek drobny 
żużel 
   nierozpadowy 

piasek pylasty 
zwietrzelina gliniasta 
rumosz gliniasty 
żwir gliniasty 
pospółka gliniasta 

mało wysadzinowe 
glina piaszczysta 
   zwięzła, glina 
zwięzła, 
   glina pylasta 
zwięzła 
ił, ił piaszczysty, ił 
   pylasty 
bardzo 
wysadzinowe 
piasek gliniasty 
pył, pył piaszczysty 
glina piaszczysta,   
glina, glina pylasta 

ił warwowy 
2 Zawartość 

cząstek 
0,075 mm 
0,02 mm 

 
% 

 
 

15 
3 

 
 
od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 

30 
10 

3 Kapilarność 
bierna Hkb 

 
m 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy 
WP 

  
35 

 
od 25 do 35 

 
25 

 
 
Tablica 2. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998. 
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Przezna 
czenie 

Przydatne Przydatne 
z zastrzeżeniami 

Treść 
zastrzeżenia 

1.Rozdrobnione grunty 
   skaliste miękkie 

- gdy pory w gruncie skalistym 
będą  wypełnione gruntem lub 
materiałem   drobnoziarnistym 

2.Zwietrzeliny i rumosze 
   gliniaste 
3.Piaski pylaste, piaski 
  gliniaste, pyły 
piaszczyste i pyły 

- gdy będą wbudowane w 
miejsca 

suche lub zabezpieczone od 
wód  gruntowych i 
powierzchniowych 

4.Piaski próchniczne, z 
   wyjątkiem pylastych   
   piasków  
próchnicznych 

- do nasypów nie wyższych niż  
   3 m,  zabezpieczonych przed 
  zawilgoceniem 

5.Gliny piaszczyste, gliny 
i 
   gliny pylaste oraz inne 
o 

   wL 35% 

- w miejscach suchych lub 
  przejściowo zawilgoconych 

6.Gliny piaszczyste    
zwięzłe, gliny zwięzłe i 
gliny pylaste zwięzłe 
oraz inne grunty o 
granicy płynności wL od 
35do 60% 

- do nasypów nie wyższych niż 
  3 m:,  zabezpieczonych przed 
  zawilgoceniem lub po 
ulepszeniu 
  spoiwami 

7.Wysiewki kamienne 
  gliniaste o zawartości 
frakcji iłowej ponad 2% 

- gdy zwierciadło wody 
gruntowej 
  znajduje się na głębokości  
  większej  od kapilarności 
biernej 
  gruntu  podłoża 

8. Żużle wielkopiecowe i   
    inne metalurgiczne z  
    nowego studzenia (do 
5 

    lat) 

- o ograniczonej podatności na 
  rozpad - łączne straty masy do  
  5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na dolne 
warstwy 
nasypów 
poniżej 
strefy 
przema 
rzania 

1.Rozdrobnione      
grunty skaliste 
twarde oraz 

 grunty  
kamieniste, 

 zwietrzelinowe, 
rumosze  

 i otoczaki 
2. świry i  
 pospółki, 
 również 
gliniaste 
3. Piaski grubo,  
średnio i 

 drobnoziarniste, 
 naturalne i  
łamane 

4. Piaski 
gliniaste  z 
domieszką 
frakcji żwirowo-
kamienistej 

 (morenowe) o 
wskaźniku 

 
różnoziarnistoś
ci U 15 

5. Żużle  
wielkopiecowe i 

  inne 
metalurgiczne 
ze 

 starych zwałów 
(powyżej 

  5 lat) 
6. Łupki  
przywęgłowe 

 przepalone 

9. Iłołupki przywęglowe 
    nieprzepalone 

- gdy wolne przestrzenie 
zostaną 
  wypełnione materiałem 
  drobnoziarnistym 
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7. Wysiewki  
kamienne o 

 zawartości 
frakcji iłowej 

 poniżej  2% 

10. Popioły lotne i   
     mieszaniny 
     popiołowo-żużlowe 

- gdy zalegają w miejscach 
suchych 
  lub są izolowane od wody 

1.Żwiry i pospółki 
gliniaste 
2.Piaski pylaste i 
gliniaste 
3.Pyły piaszczyste i pyły 
4.Gliny o granicy 
płynności 
   mniejszej niż 35% 
5.Mieszaniny    
   popiołowożużlowe 
   z węgla kamiennego 
6.Wysiewki kamienne 
   gliniaste o zawartości    
   frakcji iłowej 2% 

- pod warunkiem ulepszenia tych 
  gruntów spoiwami, takimi jak: 
  cement, wapno, aktywne 

popioły   itp. 

7.Żużle wielkopiecowe i  
inne metalurgiczne 

- drobnoziarniste i 
nierozpadowe: 
  straty masy do 1% 

 
 
 
 
 
Na górne 
warstwy 
nasypów 
w 
strefie 
przemarzania 

1.Żwiry i 
pospółki 
2.Piaski grubo i  
średnioziarniste 

3. Iłołupki   
przywęglowe 

 przepalone 
zawierające 

  mniej niż 15% 
ziarn 
mniejszych 

 od 0,075 mm 
4.Wysiewki  
kamienne o 

 uziarnieniu 
odpowiadający
m 

 pospółkom lub 
 żwirom 

8.Piaski drobnoziarniste - o wskaźniku nośności 
wnoś 10 

W 
wykopach i 
miejscach 
zerowych 
do 
głębokości 
przemarzania 

Grunty 
niewysadzinowe 

Grunty wątpliwe i 
wysadzinowe 

- gdy są ulepszane spoiwami 
  (cementem, wapnem, 
aktywnymi 
  popiołami itp.) 

 

3. SPRZĘT 
 

3.1.  SPRZĘT DO ROBÓT ZIEMNYCH 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

 koparko-spycharka kołowa;  
 koparka gąsienicowa; 
 ładowarka; 
 spycharka kołowa; 
 samochód samowyładowczy 
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  samochód skrzyniowy;  
 samochód dostawczy; 
 ubijak spalinowy;  
 zagęszczarka wibracyjna;  
 wibrator powierzchniowy; 
 

3.2.  SPRZĘT DO USUWANIA WARSTWY HUMUSU 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: 
 spycharki kołowe;  
  koparki kołowe; 
 łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych -  

w miejscach gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest 
możliwe, 

 

3.3.  SPRZĘT DO ODWODNIENIA. 

Do wykonania odwodnienia należy użyć sprzęt wg dokumentacji projektowej lub zaleceń 
Inżyniera 

 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” 
pkt. 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 
Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz 
sprzętu budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe  
i samowyładowcze. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od 
odległości transportu.  
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności 
sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Samochód 
samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów  
i wielkości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 
Inżyniera. 
Do wywozu wykopanej ziemi z wykopów zaleca się stosować samochody samowyładowcze 
o nacisku na oś do 5÷10 ton. 
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4.1 TRANSPORT HUMUSU I DARNINY 

Transport humusu zaleca się wykonać samochodami samowyładowczymi o nacisku na oś 
5÷10 ton. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW 00.00 „Wymagania 
Podstawowe” pkt. 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i PN-EN, WWiORB i postanowieniami Kontraktu. 
 

5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 
Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych  
Lokalizacja istniejącego uzbrojenia -  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona 
odkrywki istniejącego uzbrojenia. Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji należy 
udrożnić istniejące odcinki kanalizacji, do których przewidziano podłączenie projektowanych 
kanałów. 
Ocena stanu technicznego budynków - W ramach Ceny Kontraktowej, przed 
przystąpieniem do robót, Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną obiektów  
(w tym nawierzchni) w pasie robót wraz z ogólnym opisem ich stanu technicznego ze 
szczególnym uwzględnieniem wszelkich uszkodzeń i zarysowań. Ze szczególną uwagą 
należy przygotować dokumentcję fotograficzną dla budynków i budowli położonych  
w odległości mniejszej niż 8 m od trasy kanalizacji. W przypadku stosowania młota 
pneumatycznego, dla budynków mieszczących się w odległości mniejszej niż 20m wykona 
mury oporowe i sporządzi odpowiednie protokoły i dokumentację. 
 

5.3 USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU. 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
rekultywacji, umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do 
innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru 
humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami specyfikacji technicznych lub 
wskazaniami Inżyniera. 
Humus należy zdejmować mechanicznie. Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni 
całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji 
projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 
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Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, potrzeb jego 
wykorzystania na budowie, itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej 
lub wskazana przez Inżyniera według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny 
będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy 
humusu. 
 

5.4 ZASADY PROWADZENIA ROBÓT 

Przed rozpoczęciem robót na danym Odcinku, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia 
Inżynierowi oraz administracji dróg plan organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia 
robót. Po zatwierdzeniu dokumentów Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania  
i zabezpieczenia miejsca wykonywania Robót.  
Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona ponownej weryfikacji położenia kabli, 
instalacji i innych struktur podziemnych. W przypadku konieczności naruszenia lub zerwania 
istniejących instalacji Wykonawca nie podejmie żadnych działań bez powiadomienia o tym 
Inżyniera Kontraktu i przed ustaleniem odpowiednich poczynań. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za powzięcie wszelkich koniecznych środków w celu ochrony, utrzymania  
i tymczasowego dostępu do tego typu usług z których korzystanie zostało w wyniku robót 
uniemożliwione. 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - 
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 
danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy 
wykonywać sposobem ręcznym. 
Jako zasadę przyjmuje się, że w ulicach wykopy wykonywane będą o ścianach pionowych  
z umocnieniem ścian. Umocnienie wykopu należy wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową w zależności od głębokości wykopu i rodzaju wykopu za pomocą obudowy 
płytowej pogrążanej lub deskowaniu z pali szalunkowych (wyprasek). 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje 
się obustronnie 0,4  0,5 m jako zapas potrzebny na zabudowę ścian  
i uszczelnienie styków. Zabudowę ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno 
wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej 
lub zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane 
bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca 
wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. Spód wykopu należy pozostawić na 
poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym,  
a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej 
struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać 
bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. Dla rur kanalizacyjnych należy wykonać podsypkę 
z piasku zgodnie z dokumentacją techniczną.. 
Przed przystąpieniem do realizacji robót montażowych należy dokonać geotechnicznego 
odbioru wykopów, w celu stwierdzenia, czy w bezpośrednim podłożu pod projektowaną 
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infrastrukturą nie występują grunty słabonośne. Odbiory dna wykopów powinny być 
dokonywane wpisami do Dziennika Budowy. W przypadku stwierdzenia w dnie wykopów 
soczewek gruntów słabych należy je usunąć i zagłębienia wypełnić odpowiednio 
zagęszczonym materiałem niespoistym o właściwym składzie granulometrycznym,  
a w ostateczności piaskiem z dodatkiem cementu lub betonu bądź zastosować inne 
rozwiązanie określone w  dokumentacji technicznej. Po wykonaniu wykopu natychmiast 
przystąpić do robót montażowych tak, aby nie dopuścić do przedostania się tam wód 
opadowych i do uplastycznienia górnych warstw podłoża. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych 
dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości około 1,0 m nad powierzchnią 
terenu w odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie 
projektowanej osi przewodu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem,  
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu w odległości nie przekraczającej 20 m. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji ogólnospławnej zapewniający 
bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 
Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób 
uzgodniony z Inżynierem. 
Ziemia z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) 
należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od stanu 
zainwestowania terenu. 
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca 
załadunku do miejsca rozładunku wraz z wszystkimi  kosztami zdeponowania.  
W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje także ponowny  załadunek i powrót na 
miejsce zasypania. W przypadku korzystania z dróg publicznych przy dowozie  
i wywozie urobku Wykonawca zawróci szczególną uwagę na ich dopuszczalne obciążenia 
eksploatacyjne oraz na zachowanie czystości. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki dla 
ochrony dróg publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony własnych środków 
transportu lub będzie je regularnie oczyszczał.  
W ramach ceny za wykonanie wykopów Wykonawca, uwzględniając obowiązujące przepisy 
prawne, uzyska: 

 pozwolenie na składowanie odpadów, w tym postępowanie z masami ziemnymi lub 
skalnymi jeżeli są usuwane lub przemieszczane w związku z realizacją inwestycji 

Miejsca składowania nadmiaru gruntu określa Wykonawca i uzyskuje stosowne pozwolenia 
oraz ponosi opłaty i koszty składowania. Wykonawca na wniosek Inżyniera okazuje 
stosowne dokumenty potwierdzające składowanie gruntu w sposób przewidziany prawem.  
W przypadku stwierdzenia składowania przez Wykonawcę gruntu w miejscu niedozwolonym 
lub w sposób niezgody z przepisami, Wykonawca w trybie natychmiastowym usunie grunt 
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złożony w miejscu nieprawidłowym oraz poniesie koszty przewozu na odpowiednie miejsce 
lub składowisko. Wykonawca musi w takim wypadku uzyskać akceptację przez Inżyniera 
miejsca wywozu. Wzrost kosztów transportu ponad wartości przyjęte przez Wykonawcę w 
ofercie w cenach jednostkowych wynikający ze zmiany miejsca składowania nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport.  
Wykonawca winien uwzględnić w cenie za wykonanie wykopów wszelkie należności  
z tytułu prawa własności, wydobycia, dzierżawy a także opłaty za składowanie odpadów, 
śmieci i niebezpiecznych odpadów oraz z tytułu wydobycia kamienia, piasku, żwiru, gliny lub 
innych materiałów niezbędnych do wykonania Robót. 
Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostałych 
obiektów i urządzeń towarzyszących. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca 
uzgodni z Inżynierem. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad 
wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30m. 
Zasypanie kanału przeprowadza się w dwóch etapach, po wykonaniu próby szczelności:  

 etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej (obsypka); 
 etap II - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym 

zagęszczeniem i rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym jeżeli 
spełnia wymagania warstwami 0,2 ÷ 0,3 m z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną 
rozbiórka umocnień ścian. Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości 
dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących 
zagęszczenia gruntów. 
Zasypywanie wykopu należy wykonywać zgodnie z instrukcjami i kolejnością określoną 
przez dokumentacje projektową lub zaleceniami inżyniera kierującego realizacją projektu. 
Urobek nie nadający się do wypełnienia wykopu, jak i materiał nadmiernie spulchniony 
winien być przetransportowany do wskazanego miejsca składowania. Humus winien zostać 
ponownie rozścielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej głębokości. 
Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych. 
Po ukończeniu zasypywania wykopu teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. Teren 
po wykopach należy zrekultywować. 
W przypadku odstępstw warunków gruntowych określonych dla posadowienia należy 
wstrzymać roboty i poinformować Inżyniera. 
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 

 Bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, 
gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku 
natrafienia na urządzenia nieoznaczone wcześniej nie zinwentaryzowane bądź 
niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inżyniera  
i odpowiednie służby i instytucje. Na głębokościach i w miejscach, w których projekt 
wskazuje przebieg innego uzbrojenia należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie. 
Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy 
prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu; 

 Przy wykonywaniu wykopów umocnionych o ścianach pionowych należy stosować 
elementy obudowy według normy PN-B-10736:1999. Rozstaw rozparcia lub 
podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków. Należy 
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prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia 
ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). 
Należy przestrzegać usytuowania koparki w odległości, co najmniej 0,6 m poza 
klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu;  

 Obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie 
zasypki i zagęszczania stopniowo rozbierać.  

 

5.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGĘSZCZENIA 

Współczynnik zagęszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien być niższy niż 
0,95 dla warstw wierzchnich. Grunt winien zostać zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty 
budowlane, badanie próbek gruntu. 
Współczynnik zagęszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien być niższy 
niż: 

 1,00 – w drogach i ulicach; 
 0,97 – pod chodnikiem i zieleńcem – warstwa do głębokości 1,2 m; 
 0,95 – pod chodnikiem i zieleńcem – warstwa poniżej głębokości 1,2 m; 

 

5.6 ODWODNIENIE WYKOPU 

Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych 
i opadowych oraz wód stojących poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty 
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jeśli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty 
ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma 
obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienie gruntami przydatnymi na własny koszt bez 
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony zamawiającego. 
Odwodnienie wykopów umocnionych może odbywać się za pomocą pompy przy niezbyt 
dużym napływie wód. Przy pompowaniu wody bezpośrednio z wykopu nie można dopuścić 
do rozmywania dna wykopu i wypłukiwania gruntu z pod jego ścian. 
Odwodnienie wykopu w miejscu występowania wód gruntowych należy wykonać za pomocą 
zestawów igłofiltrów. Igłofiltry należy rozmieścić wzdłuż wykopu oraz zagłębieniu 1,5-2,0m 
poniżej dna wykopu. Wodę odprowadzić za pomocą rurociągu tymczasowego. Odwodnienie 
wykopu powinno odbywać się na podstawie opracowania projektowego. 
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowych  
i wodnych w trakcie wykonywania robót. 
Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu 
wody z wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne opłaty należy ująć 
w cenie za wykonanie wykopów. 
 

5.7 ZASADY PROWADZENIA ROBÓT ZIEMNYCH POD NAWIERZCHNIE 
UTWARDZONE. 

Wykopy 
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Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót 
ziemnych. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności 
do wykorzystania podczas budowy były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 
wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem 
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera. 
Odspojone grunty przydatne do ponownego wbudowania powinny być bezpośrednio wbudowane 
lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych  gruntów, 
należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 
projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
 

5.8 ZAGĘSZCZENIE 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w poniższej 
tablicy. 
 
Tablica. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót 
ziemnych 
 

 Minimalna wartość Is dla: 
Strefa korpusu autostrad i 

dróg 
innych dróg 

 ekspresowych kategoria ruchu 
KR3-KR6 

kategoria 
ruchu KR1-
KR2 

Górna warstwa o grubości 20 
cm 

1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm 
od powierzchni robót 
ziemnych 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, 
podanych w tablicy powyżej. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w powyższej tablicy nie mogą być osiągnięte 
przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia 
gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na 
podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998. 
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5.9 RUCH BUDOWLANY 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 
maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch 
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 
powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " pkt. 6. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 
terenie i poza Terenem Budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane 
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające 
odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.  
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) 
w trybie pkt. 6.6 WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 
 

6.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH 

 
Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
Sprawdzenie wykonania wykopów. Sprawdzenie wykonania wykopów polega na 
kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej WW i oraz  
w dokumentacji projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
- sprawdzenie jakości umocnienia, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
- dokładność wykonania wykopów, 
- sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
- wykonanie i grubość wykonanej warstwy podsypki i zasypki, 
- zagęszczenie zasypanego wykopu. 

Sprawdzenie odwodnienia. Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodności  
z wymaganiami PFU oraz z dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
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 właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych, 
 ilość zainstalowanych pomp i zestawów igłofiltrów, 
 grubość warstwy odwadniającej i ilość zastosowanych sączków. 

 
Kontrola usunięcia humusu 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia warstwy 
humusu. 
 
Badania do odbioru robót ziemnych 
Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów: 

 Pomiar szerokości dna: pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 200 m na prostych 
i co 50 m w miejscach, które budzą wątpliwości. 

 Pomiar spadku podłużnego dna: pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 
m oraz w punktach wątpliwych. 

 Badanie zagęszczenia gruntu: wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej 
warstwy, 

 Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, 
zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie 
metod wykonywania wykopów. 

 Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża 
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został 
podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w dokumentacji projektowej  
i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności  
z warunkami określonymi w dokumentacji projektowej należy przeprowadzić 
dodatkowe badania według PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności 
środowiska i wprowadzić korektę w dokumentacji projektowej oraz przedstawić do 
akceptacji Inżyniera. 

 Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu 
przewodu do powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu należy 
wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem 
sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy 
wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 
m. 

 Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego 
według BN-77/8931-12 i wilgotności zagęszczonego gruntu. 

 Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne  
i obmiar, przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach 
badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto 
usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża. 

Szerokość dna -  Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej  
o więcej niż o ± 5 cm. 
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Spadek podłużny dna - Spadek podłużny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem 
rzędnych wysokościowych nie może dawać różnic w stosunku do rzędnych projektowanych 
o więcej niż -3 cm lub +1 cm. 
Zagęszczenie gruntu - Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 
powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 
 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w  odpowiednich punktach PFU  
i   dokumentacji projektowej zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań 
zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na 
właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w  PFU, 
dokumentacji projektowej lub odpowiednich normach, powinny być ponownie wykonane 
przez Wykonawcę na jego koszt. 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-
77/8931-12, oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998. 
Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 
  jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 
 jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego  

i wtórnego modułu odkształcenia. 
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 
laboratoryjnych.  
Bieżąca kontrola Inżyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz akceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do: 
 dziennika laboratorium Wykonawcy, 
 dziennika budowy, 
 protokółów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie 
obmiaru. Żadna z części Robót ziemnych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej 
pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 
W tym świetle cena wykonania robót ziemnych będzie zawarta w scalonych cenach 
ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. Dla robót 
ziemnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 
 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
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8.1. WARUNKI OGÓLNE 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " 
pkt. 8. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi,  
w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WW, PFU – część opisowa ) 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN). 
 

8.2. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 

Roboty ziemne nie są częścią Robót dla której można stosować procedury Odbioru części 
Robót lub odcinków wg Warunków Kontraktu. Ze względu na jakość robót ujętych  
w ryczałtowych pozycjach rozliczeniowych Wykazu Cen roboty te będą podlegały odbiorowi 
technicznemu obejmującemu:  
sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników 

badań laboratoryjnych, 
sprawdzenie wykonania wykopów, zasypów i nasypów pod względem wymaganych 

parametrów wymiarowych i technicznych, 
sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. USTALENIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt. 
9. 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty ziemne. Cena wykonania 
tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu 
Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót ziemnych oraz innych robót 
związanych z robotami ziemnymi. 
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie  
z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości 
użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 

9.2. CENA SKŁADOWA WYKONANIA ROBÓT 

1. Cena składowa wykonania robót ziemnych w zakresie wykopów jest rozliczana w m3  
i obejmuje: 

 badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 
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 zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności 
i uzbrojenia terenu, 

 usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów, 
 zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 
 oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz  

z niezbędną dokumentacją, 
 wykonanie robót zasadniczych, 
 przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót wraz  

z instalacjami odwadniającymi zgodnie z dokumentacją techniczną, 
 wykonanie tymczasowych umocnień ścian wykopów, 
 transport nadmiaru gruntu pochodzącego z wykopów i jego utylizacja (ze wszystkimi 

pozwoleniami i kosztami składowania i utylizacji), 
 przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty, 
 zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
 wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów 

wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją 
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań  

i sprawdzeń robót oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektów budowlanych  
 

2. Cena wykonania robót ziemnych w zakresie zasypania wykopów z zagęszczeniem 
rozliczana w m3 obejmuje: 

 badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 
 oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót, wraz z niezbędną dokumentacją, 
 wykonanie robót zasadniczych, (zasypka główna z zagęszczeniem gruntu) 
 konieczną wymianę gruntu wraz z transportem, 
 zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań  

i sprawdzeń robót, 
 transport ziemi urodzajnej, rozścielenie humusu i obsianie trawą zgodnie  

z wymaganiami  PFU, 
 uporządkowanie terenu budowy po robotach. 
 

3. Cena wykonania robót ziemnych  w zakresie usuwania ziemi urodzajnej (humusu) 
rozliczana w m2 obejmuje:   

 badania laboratoryjne gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 
 usunięcie humusu, transport oraz tymczasowe składowanie ziemi urodzajnej  
 zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań  

i sprawdzeń robót, 
 uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

 
4. Cena wykonania robót ziemnych w zakresie rozściełania ziemi urodzajnej ( humusu) 

rozliczana w m2 obejmuje : 
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 transport ziemi urodzajnej , 
 rozścielenie humusu i obsianie trawą    
 zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań  

i sprawdzeń robót, 
 uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

 
Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie usunięcia zieleni 
obejmuje: 
wycięcie i wykarczowanie krzaków, 
wycięcie i wykarczowanie drzew, 
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inżyniera, 
zasypanie dołów, 
uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. WWiOR - Warunki  Wykonania i Odbioru Robót  
2.  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
3.  PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
4.  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
5.  PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
6. PN-EN-298-l: 1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej  

i kanalizacyjnej. Wymagania. 
7. PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i Żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
8. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  

Żwir i mieszanki. 
9. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  

Piasek. 
10. PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania 

próbek. 
11. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
12. PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 
13. Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli 

hydrotechnicznych) wydanie MOŚZNiL z 1994r. 
14. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. z 2004r. Nr 116 

poz.1208), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz. U z 2001r. Nr100 
poz.1085), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.           z 2001r. Nr 62 
poz. 628) 

 
Normy pomocnicze: 
15. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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16. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

17. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne oraz inne obowiązujące PN 
(PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

 
Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później niż 

30 dni przed terminem składania ofert. 
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(5) WW 04.00: RENOWACJA PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH 
 
 
 
 

1 WSTĘP 
 

1.1 PRZEDMIOT WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru Robót polegających na renowacji przewodów kanalizacyjnych 
w ramach projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków  
i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” – Zadanie numer 15. 
 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA WW 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WW) stanowią integralną część Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego i należy je stosować przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji 
Robót opisanych w niniejszym PFU. 
 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH WW 

Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotyczą prowadzenia prac przy wykonaniu renowacji 
wymienionych w niniejszym PFU sieci kanalizacji sanitarnej. Zakres Robót obejmuje  również 
renowacje wszystkich włączeń do kanałów głównych, wymianę armatury i modernizację 
studni oraz komór. 
W zakres tych Robót wchodzą: 
- roboty przygotowawcze polegające w szczególności na: 
 oczyszczeniu sieci kanalizacyjnej, 
 inspekcji kanałów kamerą TV, 
 wykonaniu tymczasowych instalacji stanowiących obejścia na czas prowadzenia 

Robót na poszczególnych fragmentach sieci kanalizacyjnych. 
- roboty podstawowe: 
 renowacja kanałów sanitarnych opisanych w niniejszym PFU, 
 uszczelnienie wszelkich potencjalnych miejsc podatnych na infiltrację (wloty 

odgałęzień, wejścia i wyjścia w studniach, w tym w studniach pośrednich, przy 
zamontowanej armaturze), 

 modernizacja (naprawa) komór i studzienek na trasie sieci podlegających renowacji  
w ramach niniejszego Kontraktu, 

 przebudowa fragmentu kanału w innym śladzie (jeżeli będzie wymagane) 
 wykonanie Prób i Testów zgodnie z Warunkami niniejszego Kontraktu. 

W trakcie realizacji Robót metodą bezwykopową mogą wystąpić warunki, których na etapie 
projektowania nie dało się przewidzieć i przebudowa sieci kanalizacyjnej będzie musiała być 
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przeprowadzona metodą wykopu otwartego lub metodą przewiertu sterowanego. W takim 
przypadku Roboty należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w WW- 03 –Roboty 
ziemne, WW – 06 – Renowacja lub przebudowa kolektora sanitarnego w wykopie otwartym, 
WW – 09 – Zieleń. 
 

1.3.1. Roboty Tymczasowe i prace towarzyszące 

Przy wykonywaniu przebudowy sieci metodą renowacji niezbędne są: 
Roboty Tymczasowe: 

 - prace pomiarowe i pomocnicze: 
- rozpoznanie przebiegu trasy istniejącego rurociągu, wytyczenie trasy, 
- zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia) w tym 
istniejącego drzewostanu, 
- utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych 
- wszystkie Roboty Tymczasowe, niezbędne do wykonania Robót Stałych, przeprowadzenia 
Prób Końcowych oraz utrzymania ciągłości eksploatacji kanalizacji,  

 prace towarzyszące: 
- wytyczenie istniejących sieci, pomiary geodezyjne, 
- roboty ziemne w niezbędnym zakresie potrzebnym do przeprowadzenia renowacji lub 
przebudowy w innym śladzie, 
- przewietrzenie kanału, 
- stałe wentylowanie kanału, 
- czyszczenie kolektorów, 
- usunięcie osadów z wywozem, 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń antykorozyjnych, 
- otwieranie odgałęzień, 
- inspekcje sieci kan kamerą TV z wykonaniem raportów (przed renowacją i po renowacji), 
- badania i raporty po wykonanej renowacji, 
- - wykonanie niezbędnych prób szczelności, 
- uporządkowanie terenu. 
 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszych WW są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
(PN i EN-PN) i postanowieniami Kontraktu. 
Renowacja – praca obejmująca całość lub część pierwotnych materiałów rurociągu mająca 

na celu przywrócenie jego właściwości użytkowych. 
 
Wymiana – odnowienie istniejącego rurociągu przez zainstalowanie nowego rurociągu, nie 

obejmujące pierwotnej konstrukcji. 
 
Rękaw utwardzany – wykładzina z elastycznej rury impregnowanej żywicą utwardzaną na 

miejscu przy pomocy promieni UV, która tworzy rurę po utwardzeniu. 
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Kraking (burstlining) – wymiana rury macierzystej przez niszczenie (kruszenie, rozcinanie) 
istniejącego przewodu i instalowanie w jego miejsce nowego przewodu. 

 
Relining – naprawianie  przewodu kanalizacyjnego poprzez wsuwanie lub wciąganie rur 

i paneli w rurę naprawianą.  
 
Sztywność obwodowa – odporność rury na ugięcie obwodu pod wpływem obciążenia 

zewnętrznego, przyłożonego wzdłuż średnicy przekroju poprzecznego rury. 
 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące Robót opisano w WW-00. 
 

2 MATERIAŁY 

2.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

Wymagania ogólne dotyczące Materiałów podano w punkcie 2 WW-00. 
Materiały niezbędne do wykonania Robót objętych niniejszymi WW: 
Rękaw bez szwu, wykonany z tkaniny z włókna szklanego nasączonego u producenta 
żywicą poliestrową utwardzaną promieniami UV i pokrytą warstwą żelową, zapewniającą 
odpowiednią odporność chemiczną i odporność na ścieranie (zgodnie z normą DIN 19565 
część 1) oraz zabezpieczona zewnętrznie folią ochronną przed działaniem wód 
infiltracyjnych, 
 
Rury i paneli do reliningu -  rury i paneli GRP wykonane z żywic poliestrowych 
wzmacnianych włóknem szklanym. Współczynnik chropowatości powierzchni wewnętrznej 
k=0,02 mm. – wg PN-EN ISO 4287. Wewnętrzna warstwa stykająca się z medium, o 
grubości minimum 1 mm, składa się 
z żywicy bez dodatku włókna szklanego.  
 
Rury do krakingu – rury kanalizacyjne o konstrukcji trójwarstwowej polietylenowe PE100 
RC, o wysokich parametrach wytrzymałościowych zgodne z PN-EN 10204-3.1. Muszą 
posiadać zapis w aprobacie technicznej dopuszczający do stosowania przy bezwykopowym 
układaniu i renowacji starych  rurociągów oraz o możliwości układania rur w technologii 
przewiertu sterowanego bez rury osłonowej.  
 
 Elementy studzienek i komór podlegające wymianie, w szczególności włazy (wg wzoru 
wskazanego przez ZGWK), stopnie włazowe, płyty nastudzienne, płyty stropowe, pierścienie 
odciążające, pierścienie regulacyjne pod włazy. 
 
Środki uszczelniające i spoiwa do uszczelniania ubytków oraz do rekonstrukcji 
wewnętrznej ściany studzienki lub przebudowy studni lub komory. 
- Wszelkie materiały pomocnicze niezbędne do wykonania Robót opisanych w PFU. 
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2.2 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

Wymagany okres trwałości materiałów zastosowanych przy renowacji oraz przy przebudowie 
rurociągów metodami bezwykopowymi nie gorszy niż dla typowej nowej sieci kanalizacyjnej. 
Zastosowane Materiały muszą charakteryzować się współczynnikiem chropowatości 
powierzchni wewnętrznej k=0,02 mm. 
Materiały zastosowane do renowacji sieci kanalizacyjnych muszą posiadać aktualny 
certyfikat zgodności wyrobu lub deklarację zgodności wystawioną przez producenta. 
Zastosowane Materiały powinny spełniać warunki techniczne opisane w niniejszym PFU. 
Renowację kanałów sanitarnych można wykonać wyłącznie Materiałami spełniającymi 
warunki podane w normach wskazanych w pkt. 10 WW – 00.00.00 „Wymagania 
Podstawowe”. 
Przed wbudowaniem Materiałów Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
źródła ich wytwarzania oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Dla materiałów które Wykonawca przewiduje zastosować do renowacji kanałów, 
należy przedstawić, sposób postępowania w przypadku zaistnienia awarii oraz 
możliwości napraw  tych kanałów. Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję 
wykonywania włączeń do kanałów po renowacji. Włączenia wykonywane zgodnie z tą 
instrukcją nie będą powodowały utraty gwarancji Wykonawcy.  
Wykonawca przed przystąpieniem do Robót powinien posiadać opracowaną 
procedurę dotyczącą sposobów zapobiegania przypadkowemu uwolnieniu substancji 
niebezpiecznych do środowiska (substancji przewidzianych do stosowania przez 
Wykonawcę przy renowacji rurociągów) oraz postępowania w przypadku zaistnienia 
takiego zjawiska. Substancje niebezpieczne powinny być wymienione z nazwy. 
Procedura powinna zawierać również opis sposobów: 
– postępowania w przypadku zapalenia się substancji niebezpiecznych 
– zabezpieczenia przed wybuchem 
– transportu i składowania 
– obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi. 
Wykonawca na swój koszt zorganizuje miejsce składowania substancji 
niebezpiecznych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami powiadomi o tym 
odpowiednie służby. 
 

2.2.1 Rękaw utwardzany 

Rękaw utwardzany 
Rękaw utwardzany musi spełniać następujące wymagania : 
- nasączone w technologii próżniowej powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa 
powinny być pozbawione wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych, 
- wewnętrzna powierzchnia rękawa pokryta warstwą ochronną zapewniającą odpowiednią 
odporność chemiczną i odporność na ścieranie, 
- producent rękawa winien posiadać wdrożony i potwierdzony stosownym certyfikatem 
system kontroli jakości zgodny z normą EN ISO 9001 lub równoważny, 
- barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego powierzchni jednakowa 
pod względem odcienia i intensywności, 
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- moduł sprężystości Younga nie mniejszy niż 12000 MPa 
- sztywność obwodowa wykładziny nie mniejsza niż 4kN/m2 
niezmienne parametry przy temp. mediów do 60 oC 
odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów, 
- odporność na ścieranie zawiesinami mineralnymi, 
- odporność na korozję chemiczną związaną z agresywnym oddziaływaniem ścieków 
w zakresie pH 4 ÷10 oraz gazów: CH4, H2S, CO2, 
- wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału, 
- grubość nominalna - zmniejszenie pola powierzchni przekroju kanału po renowacji nie 
większe niż 6%. Jednak grubość ścianki wykładziny nie może być mniejsza niż 4 mm dla 
kanałów o średnicy nominalnej ≤250 mm i nie mniejsza niż 5mm dla kanałów średnicy 
nominalnej ≥300 mm.) . 
Podstawowym elementem technologii jest rękaw bez szwu, wykonany z tkaniny z włókna 
szklanego nasączonego u producenta żywicą poliestrową utwardzaną promieniami UV oraz 
zabezpieczona zewnętrznie folią ochronną przed działaniem wód infiltracyjnych. Utwardzona 
wykładzina pełni rolę zastępczego kanału, wzmacnia pęknięcia, uszczelnia kanału oraz 
zapobiega infiltracji wód i eksfiltracji ścieków. 
Należy wykazać, że materiał zastosowany do renowacji jest odporny na płukanie ciśnieniowe 
pod ciśnieniem roboczym 120bar. Odporność na płukanie wysokociśnieniowe powinno być 
potwierdzone odpowiednimi testami: np. Test Hamburski. Badanie musi być potwierdzone 
przez niezależny instytut badawczy. 

2.2.2 Rury i panele do reliningu  

Wszystkie parametry rur i paneli GRP dostarczanych i instalowanych w ramach kontraktu 
powinny być potwierdzone w stosownej Aprobacie Technicznej i winny spełniać poniższe 
kryteria:  
- wykonane z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym ciągłym z 
wypełniaczem z czystego piasku kwarcowego (bez węglanu wapnia);  
- współczynnik chropowatości powierzchni wewnętrznej k=0,02 mm. – wg PN-EN 4287; 
- wymaga się całkowitej szczelności połączeń; 
- odporność na ścieranie i płukanie wysokociśnieniowe powinno być potwierdzone 
odpowiednimi testami: np. Test Darmstadt i Hamburski.  
 
Wymagania dla rur GRP: 
- wewnętrzna warstwa stykająca się z medium, o grubości minimum 1 mm, składa się 
z żywicy bez dodatku włókna szklanego 
- zakłada się jako konieczny warunek, zastosowanie rur o parametrach: sztywności 
obwodowej min. SN 10.000 N/m2; klasy ciśnienia PN1. W uzasadnionych przypadkach, na 
odcinkach (w głównych drogach), na których występują wyższe od standardowych 
obciążenia zewnętrzne, konieczne jest zastosowanie rury GRP o podwyższonych 
parametrach wytrzymałościowych i sztywności nominalnej min. SN 16.000 N/m2 

- łączenie za pomocą systemowych łączników 
 
Wymagania dla paneli GRP: 
- moduł elastyczności (sprężystości przy zginaniu) min. 8000 MPa 
- wytrzymałość na zginanie min. 120 MPa  
- wytrzymałość na rozciąganie min. 5 MPa 
- grubość ścianki min. 17 mm 
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Potwierdzone badaniem laboratoryjnym próbki zostaną dopuszczone przez Inżyniera do 
zastosowania na realizacji. 
 

2.2.3. Rury do krakingu  

Rury kanalizacyjne o konstrukcji trójwarstwowej polietylenowe PE100 RC, o wysokich 
parametrach wytrzymałościowych. Muszą być odporne na skutki zarysowań i naciski 
punktowe, rury o dopuszczalnym maksymalnym zarysowaniu dochodzącym do 20% 
grubości ścianki. Muszą posiadać zapis w aprobacie technicznej dopuszczający do 
stosowania przy bezwykopowym układaniu i renowacji starych  rurociągów oraz o możliwości 
układania rur w technologii przewiertu sterowanego bez rury osłonowej. Do produkcji rur nie 
wolno stosować regranulatów.  
Rury muszą posiadać możliwość zgrzewania i łączenia bez konieczności zdejmowania 
warstw ochronnych (pomiędzy poszczególnymi warstwami występują połączenia 
molekularne uniemożliwiające mechaniczne rozłączenie ). 
Rury do krakingu dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spełniać poniższe 
kryteria: 
- aprobata techniczna wydana przez ITB; 
- certyfikat DIN Certco lub TUV zgodności z PAS1075; 
 

2.3 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do wbudowania były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, aby zachowały swoją jakość i właściwości oraz 
były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
 
Zabezpieczenie materiałów, przed bezpośrednimi wpływami warunków atmosferycznych 
oraz sposób ich składowania (hałdy, silosy, stosy, wiaty itd.) muszą być przystosowane do 
rodzaju i właściwości składowanych materiałów i pory roku oraz uwzględniać ochronę 
środowiska. 
Miejsce czasowego składowania materiałów powinno być zlokalizowane w obrębie terenu 
placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inżynierem Kontraktu lub poza terenem placu 
budowy, w miejscach zorganizowanych i strzeżonych przez Wykonawcę oraz 
zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Wyroby podatne na uszkodzenia mechaniczne należy: 

- chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 
lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i 
metod przeładunku; 

- rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów; nie 
przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla 
rur o większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej); 

- rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować 
się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych; 

- rury należy zabezpieczyć przed przesunięciem; 
- szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 
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(kapturki, wkładki itp.); 
- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 

odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i 
transportować w opakowaniach fabrycznych; 

- nie dopuszczać do zrzucenia elementów; 
- niedopuszczalne jest „wleczenie” pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu; 
- zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 

zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 
ujemnych znacznie wzrasta; 

- kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i 
odtłuszczania itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z 
zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności; 

- zwrócić trzeba szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji 
łatwopalnych, jakimi są rozpuszczalniki i kleje. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę 
i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić przed: 

- długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

 

2.4 ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, 
deklaracjami zgodności. 
Dostarczone Materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności  
i zgodności z danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych Materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 
powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 
określonym przez Inżyniera. 
Wszystkie Materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania  
i wydobywania Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia 
do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
Materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie  
i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
 

3 SPRZĘT 
 
Do wykonania robót stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez 
Inżyniera, sprzęt: 
- wózek bębnowy, 
- wciągarka, 
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- specjalistyczny sprzęt do oczyszczania wewnętrznych powierzchni rur kanalizacyjnych, 
- zestawy specjalistycznych urządzeń do montażu rękawa utwardzanego na miejscu przy 
pomocy promieni UV, 
- zestaw specjalistycznych urządzeń do krakingu, 
- zestaw specjalistycznych urządzeń do instalacji profili kapeluszowych na odgałęzieniach,  
- samochodu ciśnieniowo-asenizacyjnego z systemem odzysku wody (recyklingu wody) z 
wężem o długości min. 150 mb. 
- kamera TV - kolor, z głowicą obrotową w wykończeniu przeciwwybuchowym (EEX) do 
inspekcji kanalizacji, 
- inny sprzęt i narzędzia pomocnicze niezbędne do Wykonania Robót. 
Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny wymagany przez zastosowaną 
technologię, o ile zatwierdzony zostanie przez Inżyniera. 
 

4 TRANSPORT 
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych 
stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki 
transportu: 
- samochód skrzyniowy do 5 -10 Mg, 
- samochód dostawczy 0,9 Mg, 
- ciągnik kołowy 29-37 kW, 
- przyczepa samochodowa 4,5 Mg. 
Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami WW, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym, jak 
i bezpieczeństwa. 
 

5 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 WARUNKI OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące warunków wykonania podano w WW-00 - „Wymagania 
podstawowe” pkt 1.5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót 
i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, obowiązujących Norm, 
przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami Kontraktu. 
Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do Robót zasadniczych, następujące prace 
przygotowawcze: 
- wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 
odprowadzenia ścieków z Terenu Budowy, 
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- oznakowanie Robót prowadzonych w pasie drogowym zgodnie z projektem organizacji 
ruchu zastępczego, 
- dostarczenie na Teren Budowy niezbędnych Materiałów i Sprzętu budowlanego,  
- zabezpieczenie obiektów nadziemnych w tym szaty roślinnej, 
- dokona rozpoznania przebiegu trasy istniejącego kanału sanitarnego podlegającego 
renowacji, 
- przed rozpoczęciem prac związanych z remontowaniem fragmentu sieci poinformuje 
administratorów budynków oraz mieszkańców poprzez naklejenie wiadomości na 
poszczególnych budynkach o terminie realizacji Robót. 
Występujące roboty ziemne należy przeprowadzić zgodnie z zapisami zawartymi WW- 03- 
Roboty ziemne. 
Zanieczyszczenia (miękkie i twarde) wydobyte z kanałów sanitarnych zostaną wywiezione na 
właściwe miejsca składowania. Odpady Wykonawca posegreguje zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów ogłoszonym na 
podstawie Ustawy o odpadach i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane 
składowisko odpadów celem odzysku lub unieszkodliwienia. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wywóz i utylizację 
wydobytych zanieczyszczeń. 
Szczegółowy opis dotyczący odpadów (w tym złomu i ziemi) został zawarty w WW- 02- 
Roboty rozbiórkowe i WW-03 – Roboty ziemne. 
 

5.2 WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 

Preferowaną metodą renowacji kanalizacji sanitarnej jest metoda bezwykopowa. 
Wykonawca Robót zgodnie z zapisami zawartymi w PFU 1 - Cześć opisowa wybierze 
najlepszą metodę rehabilitacji poszczególnych fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej. 
Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca przeprowadzi inspekcje telewizyjną 
kanałów sanitarnych. 
Zakres rzeczowy renowacji sieci kanalizacyjnych został opisany w PFU-1 - Część opisowa i 
pokazany na mapach dołączonych do PFU-3 - Cześć informacyjna. Ponadto do PFU-3 
dołączono raporty z przeprowadzonych monitoringów sieci kanalizacyjnych. 
Wszystkie informacje podane w PFU są informacjami przybliżonymi i mają charakter 
szacunkowy w celu zapoznania Wykonawcy Robót z istniejącym stanem technicznym 
rurociągów objętych Kontraktem. 
Uwaga: 
W czasie renowacji kanałów sanitarnych należy fragmenty sieci dokładnie przewietrzyć. 
 
5.2.1 Zakres Robót  objętych Kontraktem 
 
5.2.1.1.  Kanalizacja sanitarna 

 
Renowacji podlegają sieci główne w ulicach określonych w PFU I- Części opisowej  
Wszystkie włączenia do kanałów głównych należy uszczelnić. 
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Renowacji podlegają również studnie kanalizacyjne zlokalizowane na trasie kanałów 
sanitarnych podlegających renowacji. 
Studnie kanalizacyjne należy przebudować w zakresie części budowlanej jak i wyposażenia. 
Studnie wymagają przebudowy częściowej lub całkowitej w zależności od stopnia 
zniszczenia. Studnie po renowacji powinny być szczelne, zabezpieczone przed korozją.  
W PFU-3 – Część informacyjna dołączono raporty tych sieci, dla których został 
przeprowadzony przez ZGWK monitoring. Raporty te zostały dołączone do PFU jako ogólna 
informacja o stanie technicznym istniejących kanałów podlegających modernizacji. 
Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić własny monitoring kanałów objętych 
Kontraktem przed rozpoczęciem prac w celu wyboru najlepszej metody rehabilitacji. 
Przed przystąpieniem do przeprowadzenia zasadniczych prac renowacyjnych wybraną 
metodą niezbędne jest wykonanie: 
- czyszczenia kanału i studni, które podlegają renowacji 
- frezowania kanałów w niezbędnym zakresie potrzebnym do przeprowadzenia renowacji 
- wykonanie obiektów tymczasowych w celu zapewnienia odbioru ścieków w trakcie 
prowadzenia renowacji 
Po przeprowadzeniu renowacji należy: 
- wykonać próbę szczelności 
- przeprowadzić monitoring kanałów poddanych renowacji 
- dokonać poboru próbek do badań, 
- wykonać dokumentację powykonawczą wraz z naniesieniem średnic kanałów  
i studzienek, materiałów kanałów i studzienek, spadków i długości kanałów oraz miejsc 
włączenia odgałęzień (szczegóły wg PFU-1 Część opisowa),  
- przywrócić do stanu poprzedniego teren zgodnie z wytycznymi Zarządcy drogi  
i warunkami umowy zawartej z właścicielem działki, na którym odbywały się Roboty  
z dokonaniem odbioru terenu przez zarządcę i właściciela. 
 
5.2.1.2 Oczyszczenie powierzchni wewnętrznej rurociągów 
Z rurociągu należy usunąć wszystkie wewnętrzne osady: miękkie i twarde (produkty korozji  
i erozji, luźne elementy, korzenia itp). Wszystkie osady muszą zostać wydobyte na 
powierzchnię i wywiezione zgodnie z zapisami w PFU-3 WW-02 Warunki ogólne. 
Czyszczenie należy prowadzić przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu.  
Przed renowacją kolektorów metodami bezwykopowymi zastosowanymi w ramach 
wykonania niniejszego Kontraktu wymagane jest czyszczenie starego rurociągu stosując 
metody mechaniczne i hydrodynamiczne 
Usuwanie popłuczyn z czyszczenia sieci kanalizacyjnych leży po stronie Wykonawcy. Koszt 
prac związanych z czyszczeniem kanałów oraz usuwaniem osadów i popłuczyn należy ująć 
w Cenie Kontraktowej 
 
5.2.1.3. Rękaw utwardzany 
Wykonawca robót prace montażowe rozpocząć musi od dokładnego rozpoznania przebiegu 
trasy istniejącego kanału sanitarnego w terenie, w celu określenia dla niego dogodnych 
miejsc wprowadzenia do wnętrza kanału sanitarnego rękawa uszczelniającego oraz 
określenia optymalnych długości realizowanych odcinków. 
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Końce rękawa utwardzanego powinny być obcięte równo i prostopadle do osi. 
Rękawy powinny być zainstalowane zgodnie z PN-EN ISO 11296-4. 
Rękaw należy układać tak, aby zapewnić jego przyleganie do powierzchni wewnętrznej 
kanału na całej długości. Ponadto rękaw musi być równomiernie utwardzony. 
 
5.2.1.4. Relining rurami i panelami GRP 

 
Do reliningu należy zastosować rury GRP  oraz Panele GRP określone w pkt.2.7.2 PFU  

1. Montaż rur 
Proponuje się montowanie rur metodą „relining” polegająca na wsuwaniu lub wciąganiu 
rur i paneli GRP w rurze naprawianej.  

 
2. Wprowadzanie rur i paneli GRP w rurociągi remontowane  

 
Technologia wprowadzania rurociągu z rur lub paneli GRP uzależniona jest od :  

 
- średnicy rury naprawianej, 
- różnicy pomiędzy średnicą wewnętrzną rury naprawianej i zewnętrznej rury 

instalowanej, 
- stanu zniszczeń naprawianego rurociągu, 
- głębokości położenia naprawianej rury, 
- długości całkowitej rurociągu do wprowadzenia i długości odcinków rur (sztang), 

z których montowany jest rurociąg.  
 

Rozróżnia się następujące technologie wprowadzania rur GRP w naprawiany 
rurociąg: 

-wsuwanie rur – polega na montażu rur GRP w komorze startowej i wsuwaniu 
ich w stary rurociąg lub rurę osłonową. Wsuwanie może odbywać się za pomocą 
urządzenia przeciskowego, koparki lub przenośnych siłowników hydraulicznych. 
W czasie wsuwania należy zadbać o to aby powierzchnia czołowa bosego końca 
rur wsuwającej (ostatniej) było zabezpieczone przed naciskiem sił skupionych 
(belki stalowe i wąskie drewniane). Najlepiej stosować pierścienie pośrednie 
gwarantujące rozłożenie siły wsuwającej. Zniszczenie krawędzi lub powierzchni 
zewnętrznej rury może spowodować nieszczelność rurociągu w miejscu nałożenia 
łącznika. 
- wciąganie rur – polega na montażu rur GRP w komorze startowej i wciąganiu 
ich w stary rurociąg lub rurę osłonową za pomocą przewleczonej przez całą 
długość rurociągu liny. Metoda ta najczęściej stosowana jest do instalacji rur w 
rurociągach nieprzełazowych lub krótkich odcinków w rurociągach przełazowych 
-wkładanie rur – polega na instalacji rur jedna po drugiej transportując 
poszczególne odcinki rur na koniec remontowanego rurociągu i montując je od 
strony komory końcowej w kierunku startowej. Jest to metoda stosowana do 
instalacji rur GRP w rurach naprawianych lub osłonowych dużych średnic. 
Do transportu rur GRP stosuje się wnoszenie ręczne, wózki samojezdne lub za 
pomocą spływu rur wykorzystując wyporność rur 
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3. Zabezpieczenie rur i łączników w czasie montażu rur GRP w rurę naprawianą lub 

osłonową. W czasie wsuwania lub wciągania rur GRP należy je chronić przed 
uszkodzeniem stosując podkładki: 

 
 drewniane (wykonanie indywidualne) 
 z tworzywa sztucznego PE-HD (firma INTEGRA) 
 metalowe (wykonanie indywidualne) 

 
Podkładki takie zapewniają: 

 prawidłowe podparcie rur reliningowych (wykładziny), 
 zabezpieczenie łączników i rur przed ewentualnym uszkodzeniem w czasie 

wsuwania lub wciągania rur GRP , 
 wycentrowanie rur przewodowych w osi rury naprawianej, 
 zagwarantowanie równomiernej grubości przestrzeni międzyrurowej 

i wypełnienia zaczynem. 
4. Długości naprawianych odcinków rur.  

Maksymalna długość remontowanego odcinka zależy przede wszystkim od: 
- metody instalacji rur GRP do wnętrza naprawianego odcinka, 
- sztywności rur instalowanych która decyduje o dopuszczalnej siły przepychu. 

  
Dla instalacji metodą wciągania i wsuwania maksymalne odcinki wynoszą od 100 do 300m. 
Zasięg tych długości zależy natomiast od: 

- siły tarcia międzyrurowego w czasie wsuwania lub wciągania rur,  
- rodzaju stosowanych przekładek (dystansów),    
- smarowania wewnętrznej powierzchni rur w celu zmniejszenia siły tarcia 

międzyrurowego (nie należy stosować smaru pochodzenia naftowego, ponieważ 
może uszkodzić niektóre uszczelki).   

Natomiast w technologii wkładania rur, maksymalne długości naprawianych odcinków są 
nieograniczone. Należy jednak pamiętać o zachowaniu zasad BHP dla tego rodzaju 
montażu.  

5. Wielkości komór startowych 
Minimalne długości komór startowych zależą przede wszystkim od: 

- Stosowanej metody instalacji, 
- dla metody wsuwania rur długość komory zależy od długości jednostkowych 

instalowanych rur i gabarytów urządzeń do wsuwania. Wsuwanie za pomocą 
koparki – wymagana długość komory wynosi ok. 1,5 długości jednostkowej 
wsuwanych rur., 

- dla metody wsuwania rur urządzeniem przeciskowym - wymagana długość 
komory wynosi ok. jednej długości jednostkowej wsuwanych rur plus gabaryty 
urządzenia przeciskowego ok. 3m, 

- dla metody wkładania rur - wymagana długość komory wynosi ok. 1,2 długości 
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jednostkowej wsuwanych rur.   
- Lokalizacji budowy  
- tereny pozamiejskie 
- tereny zurbanizowane  

6. Możliwość połączeń z rurami z innych materiałów i urządzeniami (armaturą) 
Połączenie rur GRP ciśnieniowych z rurami z innych materiałów można wykonać stosując: 

- Łączniki montażowe typu STRAUB, TEKAY itp. jeśli średnice obu rur są 
zbliżone do siebie, 

- Za pomocą połączeń kołnierzowych – do połączenia z armaturą i innymi 
urządzeniami. 

W przypadku konieczności połączenia dwóch rur o różnych średnicach, dostępne są 
redukcje centryczne lub mimośrodowe.     
 

7. Wypełnienie przestrzeni międzyrurowej 
Do wypełnienia przestrzeni można stosować: 

 zaczyn cementowy 
 beton spieniony, 
 beton popiołowy 

 
Wypełniacz należy wylewać etapami, zapewniając wystarczający czas na związanie warstw 
cementu (by beton nie powodował już działania siły wyporu). Maksymalna wysokość 
kolejnych warstw jest uzależniona od nominalnej sztywności rury: 
 
SN10000 - większa z wartości: 600 mm lub 1/2 średnicy rury 
Pierścieniową przestrzeń między rurą osłonową a rurą przewodową można wypełnić 
zaczynem cementowym, popiołowym lub betonem spienionym. Należy zachować 
ostrożność, aby nie spowodować nadmiernego naprężenia rury lub zapadnięcia się rury 
podczas wykonywania tej czynności, w szczególności podczas cementacji.  
Wytrzymałość na ściskanie stwardniałej zaprawy min 5,0 MPa, zgodnie z PN-EN 196. 
Nie dopuszcza się zalewania przestrzeni międzyrurowej zwykłą zaprawą betonową.  
 
5.2.1.5. Metoda krakingu (burstlining) 

Metoda ta polega na wprowadzeniu do istniejącego rurociągu nowej samonośnej rury o takim 
samym lub większym przekroju poprzecznym. Wprowadzona rura powinna spełniać wszelkie 
wymagania techniczne stawiane nowo instalowanemu przewodowi. 
W przypadku bezwykopowej renowacji rurociągów przebiegających w gruncie w sąsiedztwie 
przewodów obcych lub budowli, należy zastosować metodę krakingu. W tym celu należy 
wykonać 2 wykopy bądź wykorzystać w kanalizacji sanitarnej istniejące studnie jeżeli jest 
taka możliwość i poprzez odnawiany odcinek rurociągu, przeciągany jest korpus kruszący. 
Do korpusu przymocowana jest głowica krusząca oraz tuleja rozpierająca. Przy pomocy 
hydraulicznie napędzanej wciągarki urządzenie rozkruszające przeciągane jest do wykopu 
końcowego fragmentu sieci. Głowica tnąca nacina stary rurociąg, a tuleja rozpierająca kruszy 
go i wypiera powstające odłamki w otaczający grunt. Równocześnie następuje wciąganie 
nowej rury. 
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Zainstalowany metodą burstliningu rurociąg powinien spełniać następujące wymagania: 
wystarczająca nośność statyczna 
odporność na zniszczenie podczas przeciągania rurociągu 
odpowiednia przepustowość 
absolutna szczelność 
odporność na zgniatanie 
odporność na korozję 
nie dopuszcza się stosowania krótkich modułów rurowych. 
Podczas wykonywania Robót należy ściśle przestrzegać wytycznych i wymagań podanych w 
instrukcji producenta danej technologii i w stosownej aprobacie technicznej. 
 
5.2.1.6. Przebudowa studni i komór kanalizacyjnych  

Technologia wykonania renowacji studzienek i komór: 
 przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do wykonywania napraw należy oczyścić podłoże z wszelkich 
luźnych i skorodowanych warstw batonu/cegły. Należy usunąć wszelkie naloty i 
zabrudzenia, tłuszcze także stare powłoki. Czyste nośne podłoże powinno 
charakteryzować się przyczepnością badaną metoda „pull-off  na poziomie 1,5 MPa 
(minimalna wartość pojedynczego pomiaru > 1,0 MPa). Do wykonania przygotowania 
według powyższych zasada należy stosować wodę pod wysokim ciśnieniem 
(ciśnienie robocze urządzenia > 600 bar) lub wodę pod wysokim ciśnieniem z 
użyciem granulatu  (ciśnienie robocze urządzenia > 300 bar). Nie dopuszcza się 
stosowania urządzeń do czyszczenia wodą nie zapewniających podanych ciśnień 
roboczych.  
 

 uszczelnienie wycieków w studni, 
Przecieki wód gruntowych należy uszczelnić. Miejsca wycieków należy rozkuć na 
głębokość co najmniej 2 cm. Małą porcję zaprawy uszczelniającej na bazie 
szybkosprawnego cementu należy wymieszać z czysta wodą do żądanej 
konsystencji. Z tak przygotowanej zaprawy uformować stożek i docisnąć go w 
miejsce wycieku. Przytrzymać kilka minut aż do utwardzania. Duże wycieki zamykać 
stopniowo. 
 

 naprawa konstrukcji studni, reprofilacja kinety i dużych ubytków 
Zastosować mineralne (cementowe) modyfikowane zaprawy naprawcze 
przeznaczone do napraw obiektów narażonych na wilgoć i stały kontakt z wodą 
zbrojone włóknem szklanym. Materiał przygotować zgodnie z instrukcją producenta. 
Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń dotyczących ilości dodawanej wody 
zarobowej ponieważ wzrost w/c znacznie obniża parametry materiału. Nie 
dopuszczalne jest mieszanie bez kontroli ilości dodanej wody. Podłożę powinno być 
zwilżone ale nie mokre. Zgodnie z zaleceniami producenta stosować warstwę 
sczepną (gruntujacą). Materiał nakładać poprzez naciąganie pacą stalową najpierw 
wypełniając fugi i wyszczerbienia cegły/betonu. Duże ubytki wypełniać partiami.  
Wyprawa stosowana jako powłoka ochronna musi w każdym miejscu mieć 
zachowaną grubość co najmniej 10mm.  
W przypadkach silnej operacji słonecznej lub przewiewu należ zapewnić pielęgnację 
wykonanej naprawy  
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W przypadku znacznego uszkodzenia kręgów (np. pęknięcie) należy dokonać ich 
wymiany na nowe o parametrach podanych w WW 06 – Renowacja lub przebudowa 
kolektora sanitarnego w wykopie otwartym. 
Ewentualnie wymiana poszczególnych części konstrukcji studni (płyt pokrywowych,  
pierścieni regulacyjnych pod włazami, pierścieni odciążających) w zależności od 
stanu technicznego, stwierdzonego przez inspektora nadzoru i Wykonawcę na 
podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej w terenie. 
 

 wymianę włazów studziennych ze wzorem wskazanym przez Zamawiającego w 
zależności od lokalizacji studni: 
o w drogach i ulicach klasy min.D400 (wg PN-EN - 124/2000),  
o w terenach zielonych i chodnikach włazy z wkładem betonowym 
Należy stosować jedynie włazy żeliwne ciężkie z zamykaną pokrywą, 
zatrzaskowe z uszczelką gumową wpuszczaną do rowka. 
Na kanałach o średnicy DN1000 i większych należy stosować włazy wentylowane. 
 

 regulacja włazów nastudziennych, 
Regulację wysokościową włazów nastudziennych przeprowadzić materiałami 
systemowymi na bazie modyfikowanych zapraw cementowych przeznaczonych do 
tego typu zastosowań o szybkim przyroście wytrzymałości. Właz wyregulować 
wysokościowo do rzędnej drogi przy pomocy uchwytów. Wnętrze włazu zabezpieczyć 
deskowaniem stalowym lub pneumatycznym. Przestrzeń pod stopą obręczy włazu 
wypełnić podlewką o płynnej konsystencji. Po związaniu wykonać warstwy drogowe. 
 

 
Na pokrywach nowych włazów żeliwnych Dn600 umieścić wzór wskazany przez 
Zamawiającego. Zamawiający przekaże Wykonawcy wzór graficzny stanowiący 
podstawę do wykonania matrycy dla pokryw włazów żeliwnych DN600. Wykonawca 
ma prawo użyć znaku graficznego i matryc wyłącznie dla potrzeb wykonania 
niniejszego Kontraktu i najpóźniej z dniem wystawienia wniosku o wydanie ostatniego 
Świadectwa Przejęcia, przekazać Zamawiającemu. 
Wszystkie Materiały użyte do renowacji studni kanalizacyjnych powinny zapewniać 
wodoszczelność oraz posiadać wysoką odporność na środowisko agresywne. 
 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót, dostawy wyrobów, Sprzętu i środków 
transportu podano w WW 00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót, Urządzeń i wyrobów 
budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem Budowy. 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami właściwych 
norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 
 

6.2 KONTROLE I BADANIA LABORATORYJNE 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech Materiałów 
podanych w niniejszej WW oraz wyspecyfikowanych we właściwych normach i aprobatach 
technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych  
i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych Materiałów; 
wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później 
niż w terminie i w formie określonej w PZJ, Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
- badanie zabezpieczenia ścian wykopów w tym zabezpieczeń przed zalaniem wodą 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania danego odcinka poddawanego renowacji, 
- sprawdzenie prawidłowości czyszczenia rurociągów przed przystąpieniem do Robót 
polegających na rehabilitacji sieci metodami bezwykopowymi, 
- badanie jakości Materiałów użytych do renowacji sieci obejmujące w szczególności: 

 sprawdzenie dokumentów identyfikujących dostawę, 
 sprawdzenie stanu dostawy – opakowania, 
 sprawdzenie ogólnego wyglądu (barwa rękawa, cechowanie). 

- badanie zgrzewów odcinka z PE przeciąganego od komory do komory, bądź od studzienki 
do studzienki, 
- badanie szczelności rurociągów przeciąganych od komory do komory, bądź od studzienki 
do studzienki,  
- badanie wykonania poprzez kamerowanie kanalizacji sanitarnej, 
- sprawdzanie szczelności poprzez wykonanie częściowych i końcowych prób szczelności, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża  
z kruszywa mineralnego lub betonu, 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypki kanałów 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych, 
 

6.3 BADANIA JAKOŚCI ROBÓT W CZASIE RENOWACJII 

 

6.3.1 Wymagania ogólne 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych norm dla materiałów i systemów technologicznych. 
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Badania i kontrola jakości przed i w trakcie robót z zastosowaniem rękawa do 
renowacji przewodów kanalizacyjnych 
Jakość rękawa przeznaczonego do renowacji i jakość prowadzonych robót musi być 
udokumentowana poprzez: 
1. Dokument identyfikujący dostawę, zawierający: 
- nazwę i znak producenta, 
- nazwę materiałów poszczególnych elementów rękawa, 
- średnica rękawa, 
- długość rękawa, 
- grubość rękawa, 
- zastosowaną technologię wytworzenia rękawa, 
- datę produkcji i miejsce przeznaczenia. 
- pozostałe parametry wymienione w niniejszych PFU, potwierdzone protokołami badań 
laboratoryjnych 
2. Badanie rękawa przy dostawie polegać będzie na: 
- sprawdzeniu dokumentów identyfikacyjnych dostawę, 
- sprawdzeniu stanu dostawy - opakowania, 
- sprawdzeniu ogólnego wyglądu (barwa, cechowanie), 
3. W trakcie robót należy sprawdzić/kontrolować: 
- temperaturę otoczenia w jakiej prowadzone będą roboty i w jakiej będzie przebiegać proces 
utwardzania wg instrukcji producenta 
- czas utwardzania przy danej temperaturze 
- sprawdzić wizualnie stan rękawa pod kątem uszkodzeń, wad technicznych i wad 
materiałowych, jednorodność powłoki żywicznej rękawa 
Jakość wykonania renowacji kanałów należy potwierdzić poprzez przeprowadzenie obu 
wymienionych poniżej prób: 
- prób szczelności  zgodnie z PN-EN 1610  
- inspekcji TV kanałów przed i po wykonaniu renowacji 
 
Badania i kontrola jakości pozostałych materiałów wykorzystywanych do robót: 
a) Materiał naprawczy z filcu nasączonego żywicą poliuretanową lub epoksydową wykonany 
jest w kształcie kapelusza (tzw. profile kapeluszowe) kontrolę należy prowadzić analogicznie 
do kontroli jakości rękawów do renowacji kanalizacji 
b) Stopnie złazowe studzienek kanalizacyjnych- należy sprawdzić pod katem wymagań 
niniejszego PFU i zgodności z obowiązującą normą, atesty, certyfikaty 
c) Środki uszczelniające i spoiwa do uszczelniania ubytków oraz do rekonstrukcji 
wewnętrznej ściany studzienki/komory - sprawdzić materiału pod kątem przydatności do 
zastosowania w kanalizacji sanitarnej dla wymaganego stopnia szczelności i odporności 
chemicznej, warunki wykonania robót i sposób wykonania robót zgodnie z wymaganiami 
producenta materiału, atesty, certyfikaty 
d) Materiały pomocnicze niezbędne do wykonania Robót ich przydatności do robót, w 
których mają zostać użyte 
 
Próba szczelności po wykonaniu robót 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
wykonawcy i Inżyniera. 
 
A) Próba szczelności odcinków sieci kanalizacyjnych poddanych renowacji 
Próby szczelności należy przeprowadzać zgodnie ze szczególnymi wymaganiami podanymi 
w normie PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Testy dla kanalizacji 



SIWZ  TOM 3 Rozdział 2 – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych             
 

 
 

Nazwa Zamówienia: „Renowacja istniejących kolektorów kanalizacji sanitarnej- A, B, K0 - N”- Zadanie Nr 15  
Numer referencyjny:    CCI 2007PL161PO002/15  107 
      
 
 

odnowionych metod rękawa utwardzanego na miejscu przy pomocy promieni UV 
przeprowadzić zgodnie PN-EN ISO 11296-4 oraz PN-EN 1610. 
Do prób szczelności można przystąpić dopiero po całkowitym utwardzeniu powłoki 
renowacyjnej, zgodnie z wytycznymi producenta (zazwyczaj po upływie 48h). 
 
Inspekcja telewizyjna jakości wykonanych robót 
Po zakończeniu robót zasadniczych, Wykonawca pod nadzorem Inżyniera, przeprowadzi 
inspekcję telewizyjną zakresie prawidłowości wykonania robót modernizacyjnych sieci. 
Pozytywny wynik inspekcji będzie warunkiem odbioru Robót. Ocena wykonania robót 
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Inspekcję telewizyjna powykonawcza należy prowadzić dopiero po osiągnięciu przez powłoki 
renowacyjne odpowiednich parametrów wytrzymałościowych (zazwyczaj po upływie 12-24h) 
- zgodnie z instrukcją uzyskaną od producenta. 
 
Monitoring powykonawczy rurociągów kanalizacyjnych musi zawierać: 
 Raport inspekcji (wydruk + wersja elektroniczna na płycie DVD) zawierający: 

 opisy wg kodów ATV lub EN 13508, 
 nazwę ulicy w której lub w pobliżu której zlokalizowany jest monitorowany odcinek, 
 nazwę i numer odcinka (studni/komory), 
 średnicę przewodu (wymiary studni/komory), 
 materiału przewodu (wymiary studni/komory), 
 pomiar spadku badanego odcinka, 
 wykres średniego spadku (profilu) badanego odcinka, 
 datę przeprowadzonej inspekcji, 
 nazwę podmiotu wykonującego inspekcję, 
 nazwę typ i rodzaj użytego sprzętu do inspekcji telewizyjnej, 
 raport video uszeregowany wg odległości i numerów studni/komór (i oraz licznika 

kamery inspekcyjnej) uwzględniający wszystkie elementy i obserwacje z danego 
odcinka, 

 Geodezyjną mapę sytuacyjno-wysokościową z oznaczeniem nazwy odcinka, numeru 
studni/komory oraz rzędnych studni (teren+dno) i rurociągów, 

 Zapis video inspekcji na płycie DVD (osobny dla każdego odcinka). Plik z inspekcji 
telewizyjnej powinien zostać zapisany w formacie *.mpg, w standardzie MPEG-2 lub 
MPEG-4 i dostarczony wraz z oprogramowaniem narzędziowym do jego odtwarzania. 
Nazwa pliku video musi być zgodna z nazwą odcinka w raporcie. Wymagana 
rozdzielczość obrazu video powinna wynosić co najmniej 720x576 pikseli. 

 
6.3.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań  – jedna próbka z jednej średnicy kanału na 
jednej ulicy  
Przedstawiciel Inżyniera musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera, Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej inicjatywy. 
Koszt tych dodatkowych badań, pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 
próbek dostarczone przez Wykonawcę, powinny być  zatwierdzone przez Inżyniera. 
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Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań, wykonywanych na zlecenie Inżyniera, 
muszą być  odpowiednio opisane i oznakowane w sposób uzgodniony z Inżynierem 
Kontraktu. 
 

7 OBMIAR ROBÓT 
 
Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za wykonanie Robót na określonym 
kolektorze zgodnie z Wykazem Cen. W związku z powyższym Roboty nie podlegają 
obmiarowi. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

Gotowość do wykonania Odbioru Końcowego Robót zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację 
powykonawczą budowy. 
Świadectwo Przejęcia jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu oraz zgodnie z dokumentacją budowy i zasadami wiedzy technicznej. 
 
Zasady szczegółowe 
W procesie realizacji robót Strony są zobowiązane do dokonania odbioru technicznego. 
Odbiór techniczny częściowy obejmuje poszczególne odcinki robót (kanału) wraz z robotami 
podlegającymi zakryciu. 
W związku z tym, ich zakres obejmuje: 
- sprawdzenie prawidłowości przygotowania i wykonania naprawy rurociągów, 
studzienek/komór i innych elementów na podstawie przeprowadzonych prac i wykonanej 
inspekcji telewizyjnej, 
- sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z wymogami Kontraktu, w tym w 
szczególności zastosowanych materiałów, 
- przeprowadzenie próby szczelności na eksfiltrację lub infiltrację dla kanału i dokonanie  
inspekcji TV rurociągów po renowacji 
Po zakończeniu odbiorów częściowych należy dokonać odbioru technicznego końcowego, 
który 
polega na: 
- sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w 
nich postanowień usunięcia wad i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia 
protokołów z prób szczelności, 
- sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany 
i uzupełnienia, 
- sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją i Kontraktem wykonania robót. 
Odbiory częściowe i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie (przy udziale 
przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera, a także jeżeli zajdzie taka potrzeba - Zamawiającego) 
oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru ujawniono usterki, 
należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia lub odmówić 
dokonania odbioru. 
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8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH LUB ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonania robót lub instalacji danego rodzaju, które w dalszym procesie robót ulegną 
zakryciu i będą niedostępne.  
Odbiór ten powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek lub korekt, bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru dokonuje Inżynier w asyście branżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Gotowość danego fragmentu robót do częściowego odbioru, zgłasza bezpośredni 
Podwykonawca poprzez Wykonawcę, wpisem do Dziennika Budowy, z równoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera z propozycją terminu odbioru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów, 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową,  Specyfikacjami Technicznymi (SST) i 
uprzednimi ustaleniami, dokonanymi w trakcie prowadzenia robót. 
 
W procesie realizacji budowy kanału strony są zobowiązane do dokonania odbioru 
technicznego. 
Odbiór techniczny częściowy obejmuje poszczególne odcinki robót (kanału) oraz roboty 
podlegające zakryciu w czasie budowy odcinka kanału. 
W związku z tym, ich zakres obejmuje: 
- sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z kontraktem, w tym w szczególności 
zastosowanych materiałów, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania naprawy studzienek i innych elementów, 
- przeprowadzenie próby szczelności zgodna PN 1610 dokonanie inspekcji TV kanału. 
Po zakończeniu odbiorów częściowych należy dokonać odbioru technicznego końcowego, 
który polega na: 
- sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w 
nich postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia 
protokołów z prób szczelności, 
- sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany 
i uzupełnienia, 
- sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją. 
Odbiory częściowe i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie (przy udziale 
przedstawicieli wykonawcy, Inżyniera i Zamawiającego) oraz potwierdzone właściwymi 
protokołami.  
Jeżeli w trakcie odbioru ujawniono usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając 
jednocześnie termin ich usunięcia lub odmówić dokonania odbioru. 
 

8.3. PRZEJĘCIE ODCINKA 

Przejęcie Odcinka Robót dokonuje się tak, jak przy przejęciu Końcowym Robót wg zasad, 
określonych w odpowiednich dokumentach.  
Przejęcie Odcinka polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót i dotyczy: 

- każdego Odcinka robót lub obiektu wchodzącego w skład zadania inwestycyjnego, 
objętego kontraktem, w odniesieniu do którego, w załączniku do Oferty oraz 
w Kontrakcie ustalono osobny termin ukończenia robót budowlanych i kompletnego 
wyposażenia instalacyjnego, 

- każdej dającej się wydzielić i jednoznacznie określić, znaczącej części robót 
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budowlanych (wraz z wyposażeniem instalacyjnym), która albo została kompletnie 
ukończona, albo została zajęta i jest już użytkowana przez Zamawiającego, 

- każdej części robót, którą Zamawiający wybrał, celem przejęcia i eksploatacji przed 
ukończeniem całego zadania inwestycyjnego, objętego Kontraktem.  

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW-00 Wymagania Ogólne. 
Zgodnie z Kontraktem rozliczenie Robót oparte jest na zryczałtowanych cenach za 
wykonanie Robót w określonej ulicy zgodnie z Wykazem Cen. Cena ryczałtowa wykonania 
robót opisanych w niniejszych WW przedstawiona w Wykazie Cen powinna obejmować  
w szczególności: 

 Roboty podstawowe, przygotowawcze, tymczasowe i prace towarzyszące opisane w 
punkcie 1.3. niniejszych WW 

 koszt zakupu Materiałów i transport na miejsce wbudowania, 
 opłaty za utylizację wywiezionych zanieczyszczeń, 
 Wykonanie Prób, Testów, Badań 
 Odbiory 

oraz wszystkie inne Roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania 
Robót objętych niniejszymi WW i przewidzianych w projekcie Robót opracowanym przez 
Wykonawcę. 
 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w pkt.10 WW-00. 
 

10.1 NORMY 

PN-EN 13566-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji 
podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej Część 1: 
postanowienia ogólne 
PN-EN 13566-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji 
podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej Część 2: 
Wykładzina z rur ciągłych PN-EN 13566-3 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej  
i sanitarnej Część 3: Wykładzina z rur ściśle pasowanych PN-EN ISO 11296-4 Systemy 
przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych 
sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej Część 4:  
PN-EN 13689 Zalecenia dotyczące klasyfikacji i projektowania systemów rurowych  
z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji. 
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PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-99/B-10729:1999 Studzienki kanalizacyjne. 
PN-EN 124 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego 
PN-EN 197-1:2002 “Cement -Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku” 
PN-EN 197-2:2002 “Cement-Część 2: Ocena zgodności” 
 

Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później niż 
30 dni przed terminem składania ofert. 
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(6) WW 05.01: KANALIZACJA SANITARNA. 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA WW 
 
Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są  wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru Robót w zakresie renowacji lub przebudowy 
istniejących sieci kanalizacyjnych w ramach projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków  
i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” – Zadanie numer 15. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA WW 
 
WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w 
Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU - tom 3 SIWZ) 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować -w 
odniesieniu do wykonania projektu budowlano-wykonawczego oraz robót wymienionych w 
PFU. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH KONTRAKTEM 
 
Ze względu na przebieg kolektora A przez tereny prywatne i ewentualnego braku zgody 
właścicieli na wejście w ich tereny może zaistnieć sytuacja przebudowy kolektora w innym 
śladzie. śladzie metodą bezwykopową poziomego przewiertu sterowanego lub w wykopie 
otwartym. 
 
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania kanalizacji obejmuje: 
a)  opracowanie dla zakresu opisanego w punktach poniżej  projektu budowlano-
wykonawczego we wszystkich potrzebnych branżach zgodnie z przepisami Prawa 
Budowlanego oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3. lipca 2003 r.(Dz. U. 
nr 120 poz. 1133 oraz 2008 r. Dz. U. nr 201 poz. 1239 i nr 228 poz.1513) w sprawie zakresu 
i formy projektu budowlano-wykonawczego z uzyskaniem koniecznych decyzji i pozwoleń na 
budowę, projektu budowlano-wykonawczego wielobranżowego precyzującego rozwiązania w 
zakresie szczegółowych rozwiązań i zestawień podstawowych materiałów i urządzeń , 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U.04.202.2072 z późn. zm.), 
b)   uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń od instytucji zewnętrznych, 
c)   przekazanie do użytkowania Zamawiającemu sieci, 
d) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu (za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu) 

dokumentacji powykonawczej wraz ze szczegółową inwentaryzacją geodezyjną. 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
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Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) i postanowieniami 
Kontraktu oraz definicjami podanymi w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt. 1.4. 
Ponadto: 
Sieć kanalizacyjna - Układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów 
inżynierskich, znajdujących się poza budynkami od przyłącza (włącznie) do oczyszczalni 
ścieków lub wylotów kanałów deszczowych albo burzowych do odbiorników. 
Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje 
dzięki sile ciężkości. 
Komora kanalizacyjna - Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanałów. 
Kineta - Koryto przepływowe w dnie studni kanalizacyjnej. 
Urządzenia kanalizacyjne - Sieć kanalizacyjna oraz urządzenia służące do oczyszczania 
ścieków. 
Przewód kanalizacyjny - Kanał – rurociąg wraz z urządzeniami, którym w sposób 
grawitacyjny odprowadzane są ścieki. 
Odgałęzienie (zgodnie z WW 00) – odcinek przewodu kanalizacyjnego łączący kanał 
główny z przyłączem kanalizacyjnym za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w 
przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej - wg ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 
Przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu kanalizacyjnego łączący instalację 
kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, 
licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej - wg 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 
Instalacja kanalizacyjna - Będące w posiadaniu Usługobiorcy przewody wraz z uzbrojeniem 
i  urządzeniami, służące do wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. 
Podłoże naturalne - Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
Podłoże naturalne z podsypką - Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z 
podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem 
podsypki wymaganej ze względu na materiał, z którego wykonano rury przewodu 
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur. 
Podłoże wzmocnione - Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może 
polegać na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub 
specjalnej konstrukcji. 
Podsypka - Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i 
obsypką. 
Obsypka - Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką , otaczający 
przewód kanalizacyjny. 
Zasypka - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki 
wstępnej i terenem. 
Blok oporowy - Element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w poziomie 
i w pionie na skutek ciśnienia ścieków. 
Blok podporowy - Element zabezpieczający armaturę przed przemieszczaniem się w 
pionie. 
Powierzchnia zwilżona - Wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek 
kanalizacyjnych objętych badaniem szczelności 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu 
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  WW 00.00.00  „Wymagania 
Podstawowe". 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00.00 " Wymagania 
Podstawowe” pkt. 2. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z  
Dokumentacją Projektową wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez Inżyniera 
Kontraktu) i PFU oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu  (dotyczy między innymi robót 
dodatkowych). W  oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych   i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw 
w postaci atestów, deklaracji zgodności, świadectw jakości, specyfikacji, instrukcji obsługi i 
DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. Rury powinny być proste, czyste od 
zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków.  
 
2.2. DOKUMENTACJA 
 
Rury, kształtki i armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację 
zgodności z aprobatą lub Polska Normą i inne niezbędne dokumenty zgodnie z przepisami 
szczegółowymi. 
 
2.3. WYMAGANIA MATERIAŁOWE 
 
Szczegółowe wymagania materiałowe podano w punkcie 2.3.3 PFU (cześć opisowa ) 
 
 
2.4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE PREFABRYKATÓW BETONOWYCH I 
POLIMEROBETONOWYCH. 
 

2.4.1. Załadunek i rozładunek 
 

● Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek  
powinny być wykonywane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu 
dostosowanym do masy przenoszonych elementów prefabrykowanych, łącznie z 
osprzętem transportowym (zawiesiem).  

 

● Prefabrykaty transportowane przy użyciu żurawi lub suwnic powinny być 
podwieszone za pomocą specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie 
prefabrykatu podczas transportu i równomierne rozłożenie sił na poszczególne 
cięgna. 

 

● Do podnoszenia elementów należy użyć haków o odpowiednich wymiarach. Użycie  
nieodpowiednich haków może spowodować uszkodzenie przenoszonych elementów. 

 

2.4.2. Transport prefabrykatów 
 

●    Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania. 
● Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów 

powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością 
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przesunięcia się prefabrykatu oraz przed możliwością zachwiania równowagi środka 
transportowego.  

● Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku 
transportowym prefabrykaty powinny być układane na elastycznych przekładkach 
ułożonych w pionie. 

● Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być  w czasie 
transportu i składowania układane na przekładkach eliminujących możliwość 
uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający 
wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami. 

● Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana 
do  wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 

● Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach 
transportowych prefabrykaty powinny być układane na elastycznych podkładkach 
ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi. 

● Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być 
ustawione na podkładkach o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o 
skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny być ustawione na 
podkładkach o profilu odpowiednio dostosowanym do kształtu tej powierzchni. 

 

2.4.3. Składowanie prefabrykatów 
 
● Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i 

odwodnionej, wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo- transportowe. 
● Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty 

komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów. 
● Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów 

montażowych. 
● Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem 

powinien być składowany osobno. 
● Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających 

odstęp od podłoża minimum 15 cm. 
● W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być  

ustawione na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do 
obrzeża prefabrykatu. 

 

Składowanie transport i rozładunek rur żelbetowych oraz elementów 
prefabrykowanych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów. 
 
2.5. SKŁADOWANIE RUR KAMIONKOWYCH. 
 
Rury kamionkowe są dostarczane na Teren budowy zapakowane na paletach,   a kształtki w 
skrzyniach lub w paczkach powlekanych folią. Rury o większych średnicach niezapakowane 
w paczki winny być rozładowywane pojedynczo  z zachowaniem środków ostrożności. 
Rury kamionkowe powinny być zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, a jej 
dolna warstwa musi być zabezpieczona przed ich rozsunięciem się. 
Ilość warstw rur o średnicy 160mm w sztaplach nie powinna przekraczać 5 warstw. 
Ilość warstw rur o średnicy 200mm w sztaplach nie powinna przekraczać 4 warstw. 
Zarówno pierścienie uszczelniające jak i manszety - złączki rurowe oraz smar powinny być 
przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chłodnym miejscu (promienie 
ultrafioletowe pogarszają ich wartości wytrzymałościowe). 
W czasie silnego mrozu korzystne jest przykryć wyżej omawiane materiały brezentem, by 
uchronić je przez zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej temperatury. 



SIWZ  TOM 3 Rozdział 2 – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych             
 

 
 

Nazwa Zamówienia: „Renowacja istniejących kolektorów kanalizacji sanitarnej- A, B, K0 - N”- Zadanie Nr 15  
Numer referencyjny:    CCI 2007PL161PO002/15  116 
      
 
 

Rury powinny być rozładowane przy pomocy dźwigu, koparki lub widlaka. 
● w tym celu używamy pasów nośnych - w żadnym przypadku nie należy używać lin 

stalowych, 
●    taśmy powinny być opasane wokół palety z zewnętrznej strony belek nośnych, 
● przy podnoszeniu palet należy je podtrzymywać tak by nie dopuścić do uderzenia o inne 

palety, 
● nie należy palet lub skrzyń przesuwać na samochodzie przy pomocy łomów lub drągów, 
●    obsługujący rozładunek nie powinni znajdować się pod unoszonym ładunkiem. 
 
Składowanie na budowie. 
 

● palety układamy na utwardzonej ziemi tak aby belki nośne palet nie zapadały się        w 
gruncie 

● palety układamy w pewnej odległości od siebie tak by nie utrudniać późniejszych 
manewrów tymi paletami, 

● przy składowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba zwracać uwagę by bosy koniec rury nie 
dotykał bezpośrednio ziemi (szczególnie rury z uszczelnieniem poliuretanowym), 

 

Składowanie transport i rozładunek rur kamionkowych należy wykonywać zgodnie  z 
zaleceniami dostawcy elementów. 
 
2.6. SKŁADOWANIE RUR GRP . 
 
Wyroby z GRP są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 
1) Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i 
metod przeładunku. 
2) Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i 
transportować w opakowaniach fabrycznych. 
3) Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
4) Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, elementów, wiązek lub kręgów po 
podłożu. 
5) Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 
zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 
ujemnych znacznie wzrasta. 
6) Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 
końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 
7) Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany,  z 
zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 
8) Rury dostarczone na plac budowy należy rozładować ze środków transportu z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur, z 
zachowaniem zaleceń producenta rur oraz z zachowaniem wymaganych odpowiednich 
przepisów w zakresie bezpieczeństwa. 
9) Liny i łańcuchy stalowe wykorzystane do podnoszenia rur powinny być otulone gumą lub 
tworzywem, aby zapewnić odpowiedni chwyt i uniknąć zbędnego ocierania rur. 
10) Do przenoszenia rur w żadnym wypadku nie wolno używać klinów stanowiących ich 
podparcie. 
11) Nie należy stosować haków zaczepianych o końcówki rur. 
12) Rury można składować w opakowaniach fabrycznych na miejscu budowy pod 
warunkiem, że powierzchnia gruntu jest płaska i wolna od kamieni lub innych materiałów 
mogących spowodować uszkodzenie. 
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13) Składowane rury i elementy nie mogą być narażone na intensywne oddziaływanie ciepła, 
rozpuszczalników i na kontakt z otwartym ogniem. 
14) W przypadku składowania bez opakowania fabrycznego należy pod pierwszą warstwą 
rur ułożyć drewniane kantówki, aby zapobiec nanoszeniu błota przez ściekającą wodę 
deszczową i przymarzaniu rur do podłoża. 
 

Składowanie transport i rozładunek rur GRP oraz elementów prefabrykowanych należy 
wykonywać zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów. 
 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt. 
3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Do wykonania sieci kanalizacyjnych należy stosować następujący, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 
podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 
komplet elektronarzędzi, 
komplet narzędzi ślusarskich, 
zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczołowo, 
zgrzewarki do muf elektrooporowych, 
płyty zagęszczające i stopy zagęszczające, 
żuraw boczny gąsienicowy do 15t, 
żuraw samochodowy, 
koparka, 
koparko-ładowarka, 
urządzenia do odwodnienia wykopów (pompy, igłofiltry), 
specjalistyczne urządzenia do wykonania modernizacji kanałów metodą bezwykopową 
ręczne narzędzia do prac ziemnych. 
 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” 
pkt. 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 
Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 
samochód skrzyniowy, 
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samochód dostawczy, 
samochód dłużycowy, 
ciągnik kołowy 
przyczepa skrzyniowa, 
Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie           z 
zaleceniami producenta. 
Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie                  i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być 
układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek powinien odbywać się z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie materiału. 
Materiału nie wolno zrzucać ze środków transportowych. 
Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 
końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w 
kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW 00.00 „Wymagania 
Podstawowe” pkt. 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i PN-EN, WWiORB i postanowieniami Kontraktu. 
 
5.2. POLECENIA INŻYNIERA 
 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli warunek ten 
nie zostanie spełniony roboty mogą zostać zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty  z tego 
wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę. 
 
5.3. ZAKRES ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH. 
 
●    Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu. 
● Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę aparatem 

cyfrowym i zapis zdjęć na płytach CD w postaci plików *.jpg 
●   Prace  geotechniczne  w  zakresie  kontroli  zgodności  warunków  istniejących z 

zatwierdzonym Projektem. 
●    Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych. 
● Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków. 
●    Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe). 
● Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 
●    Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 
 
5.4. ZAKRES ROBÓT ZASADNICZYCH. 
 
Roboty zasadnicze w zakresie montażu sieci kanalizacyjnych obejmują: 
●   Zabezpieczanie odcinków prowadzonych robót, 
●   Wykonanie modernizacji metodami bezwykopowymi, 
●   Wykonanie wykopów wraz z robotami towarzyszącymi, 
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●   Wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie, 
●   Układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień, 
●   Łączenie rur i kształtek, 
●   Uzbrojenie rurociągu w armaturę, 
●   Wykonanie obsypki rurociągu, 
●   Układanie taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową nad rurociągiem ciśnieniowym  
     z tworzyw sztucznych, 
●   Montaż prefabrykowanych studni rewizyjnych, 
●   Montaż prefabrykowanych studni specjalnych, 
●   Próby szczelności sieci i odcinków, 
●   Badania i pomiary kontrolne, sondowanie. 
Oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez uprawnionego geodetę. 
Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów 
roboczych. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
 
5.5. MONTAŻ RUR GRP 
 

5.5.1. Łączenie rur GRP. 
 
Rury łączone są przy pomocy łączników systemowych. 
Wymagane jest jedynie kilkumilimetrowe sfazowanie krawędzi cięcia dla ochrony uszczelki 
przed uszkodzeniem. Dopuszczalne odchylenie kątowe rur na łączniku jest określone w 
instrukcji montażu rur. 
 

5.5.2. Układanie rur. 
 
Rury układać zgodnie z wytycznymi producenta oraz z warunkami normy. Kanał układać  
odcinkami na podsypce piaskowej o grubości min. 0,15 m z zagęszczeniem do wskaźnika 
zagęszczenia Is podanego w projekcie na odcinkach występowania wody gruntowej grubość 
podsypki zwiększyć do min. 0,20 m. 
 
5.5.3. Zasypka wykopów. 
 
Zasypkę wykopów wykonywać przy użyciu sypkiego gruntu miejscowego kat. I lub kat. II bez 
kamieni, zbryleń i korzeni lub gruntem dowiezionym (piasek lub pospółka). 
Podstawową warstwę zasypową do wysokości 0,3 – 0,4m. powyżej wierzch rury, prowadzić 
ręcznie warstwami 15 – 20cm zagęszczając do wskaźnika zagęszczenia Is podanego w 
projekcie Dalsze zasypywanie prowadzić mechanicznie gruntem rodzimym z zagęszczaniem 
lekkim sprzętem. 
Całość wykonać zgodnie z BN-83/8836-02. 
 
5.6. MONTAŻ STUDNI I KOMÓR KANALIZACYJNYCH - REWIZYJNYCH 
 
Podczas wykonawstwa ściśle przestrzegać instrukcji montażu producenta. W przypadku  
rozwiązań indywidualnych wykonanie musi być zgodne z wymaganiami w punkcie 2.2.11 
oraz z zatwierdzoną przez Inżyniera Dokumentacją Projektową 
 
5.7. OBSYPKA KANAŁÓW I RUROCIĄGÓW. 
 
Obsypkę rurociągu należy wykonać tak, by zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze 
wszystkich stron, obciążenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe 
obciążenia miejscowe. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne zagęszczenie po obu 
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stronach przewodu. Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i 
zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. Obsypka przewodu musi być prowadzona, aż 
do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu 
rury. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał 
do wykonania podłoża. Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ 
zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Zagęszczenie może być wykonane mechanicznie 
dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile uderzeniowej, która jest stosowana w większości 
przypadków. Wskazany jest sprzęt zagęszczający, który może pracować     w tym samym 
czasie po obu stronach przewodu. 
Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeśli zawartość wody w materiale wypełniającym jest bliska 
optimum. Zagęszczanie żwiru może być wykonane z wodą, jeśli podłoże może przewodzić 
wodę lub jeśli jest możliwe w jakiś inny sposób np. przez drenaż zapewniający efektywne 
odwodnienie obsypki. 
Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna być wybrana według rzeczywistych 
własności zasypki. We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod 
rurą. Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, tak by uniknąć 
uniesienia się rury. 
 
5.8. OZNACZENIE TRASY.  
 
Po przeprowadzeniu próby szczelności, należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 30 cm, 
zagęścić grunt i ułożyć nad rurociągiem (30 cm powyżej grzbietu rury) taśmę ostrzegawczą 
koloru zielonego o szerokości 20 cm z wkładką metalową. Końcówki wkładki metalowej 
należy połączyć do elementów metalowych np. zbrojenia, armatury. 
 
5.9. OZNACZENIE ARMATURY 
 
Armaturę zabudowaną w ziemi należy oznaczyć za pomocą tabliczek orientacyjnych zgodnie 
z PNB-09700. Należy stosować tabliczki trwałe, emaliowane. 
 
5.10. ZASYPKA WYKOPU. 
 
Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania struktury 
nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). Pozostała część 
wypełnienia może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego zgodnie  z zatwierdzoną 
Dokumentacją Projektową i jeśli maksymalna wielkości cząstek nie przekracza 30 mm. 
Przydatność gruntu rodzimego do zasypywania wykopów potwierdzi Inżynier. 
 
5.11. MONTAŻ STUDNI KANALIZACYJNYCH. 
 
Podczas wykonawstwa należy ściśle przestrzegać instrukcji montażu producenta. 
 
5.12. IZOLACJA STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH. 
 
Studnie od zewnątrz zabezpieczyć należy środkami do izolacji przeciwwodnych zgodnie z 
zaleceniami producenta systemu studzienek, o ile jest wymagana dla danych warunków 
gruntowo-wodnych. 
 
5.13. SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 
 
W miejscu występowania skrzyżowań innymi sieciami należy dokonać ręcznej odkrywki w 
celu dokładnego ich zlokalizowania. Prace te należy wykonać pod nadzorem służb 
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technicznych użytkowników sieci. Wykonawstwo robót w obrębie skrzyżowań i zbliżeń należy 
prowadzić zgodnie z warunkami uzgodnień. 
 
5.14. GŁĘBOKOŚĆ UŁOŻENIA, UMIESZCZENIE WZGLĘDEM UZBROJENIA 
PODZIEMNEGO 
 
Rurociągi powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 
a) zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym, 
b) uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 
c) niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.). 
Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 
zabezpieczających ustala Polska Norma. 
W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu 
zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone materiałem z 
tworzywa sztucznego (np. pianki poliuretanowe, odpowiednie folie). 
Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 
podziemnego zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
 
5.15. PRZEBUDOWA KANAŁÓW METODĄ BEZWYKOPOWĄ 
 
Do przebudowy kolektorów sanitarnych zaleca się stosowanie metody poziomego przewiertu 
sterowanego. Szczegółowe wymagania podano w punkcie 2.8.2.1. PFU (część opisowa). 
Prace na kanale prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " pkt. 6. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z 
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie 
uprawnienia i certyfikaty. 
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) 
w trybie pkt. 6.6 WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 
 
6.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI ROBÓT 
 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WWiORB, WTWiORTS, WTWiOSK oraz instrukcjami zawartymi w Normach i 
Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
 
6.2.1. Kontrola wykonania nowych kanałów 
 
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodności budowy z 
zatwierdzonym projektem. 
Należy sprawdzić: 
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a) wytyczenie osi przewodu, 
b) szerokość wykopu, 
c) głębokość wykopu, 
d) odwadnianie wykopu, 
e) szalowanie wykopu, 
f) zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 
g) odległość od budowli sąsiadującej, 
h) zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
i) rodzaj podłoża, 
j) rodzaj rur i kształtek, 
k) składowanie rur i kształtek, 
l) ułożenie przewodu, 
m) zagęszczenie obsypki przewodu, 
n) studnie kanalizacyjne 
o) przewody ułożone nad terenem, 
 

Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu 
do punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. 
Minimalna szerokość wykopu powinna być zgodna z przepisami BHP podczas wykonywania 
robót budowlanych (ziemnych) oraz technologia montażową sieci i urządzeń, natomiast 
maksymalna szerokość wykopu nie powinna przekraczać szerokości określonej w projekcie. 
Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością określoną w zatwierdzonym 
projekcie. Dno wykopu powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z 
rzędnymi ustalonymi w zatwierdzonym projekcie i dowiązane do reperów określonych przez 
geodetę. Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i 
opadowych. Sposób obniżenia poziomu wód gruntowych powinien być wykonany zgodnie z 
zatwierdzoną dokumentacją. Natomiast przed napływem wód opadowych powinien 
zabezpieczać odpowiednio wyprofilowany teren. Szalowanie ścian wykopu powinno 
zabezpieczać jego stateczność i jeśli zatwierdzony projekt nie przewiduje inaczej, 
szalowanie to powinno być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu. W obrębie klina 
odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jeśli 
komunikacja odbywa się w obrębie odłamu ścian wykopu, konieczne jest zastosowanie 
odpowiedniej obudowy wykopu. Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów  
podziemnych z wykopem powinno być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. 
Zabezpieczenie tych przewodów polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami 
mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich ścięciem przez pozostawienie 
szpar w oszalowaniu wykopu. Rury, kształtki, studnie kanalizacyjne, przygotowane do 
montażu powinny być oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjętymi w zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej, a także zgodne z dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie. Rury, kształtki, studnie kanalizacyjne powinny być 
zabezpieczone i składowane na płaskim, równym podłożu. Rury i kształtki z tworzyw 
sztucznych powinny być zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych. 
Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu wykopu i 
zinwentaryzowany przez geodetę. Na podłożu naturalnym przewód powinien być zagłębiony 
na całej długości, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na podłożu naturalnym z podsypką 
oraz podłożu wzmocnionym, przewód powinien być ułożony zgodnie z zatwierdzoną 
dokumentacją. Przewód tłoczny lub ciśnieniowy, powinien być zabezpieczony przed 
przemieszczeniami, blokami oporowymi, w miejscach ustalonych w zatwierdzonej 
dokumentacji. Bloki powinny opierać się o nienaruszony grunt. 
Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczona 
ręcznie lub mechanicznie, w zależności od wymagań ustalonych w zatwierdzonej 
dokumentacji. Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie 
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powinna być mniejsza niż 15cm. Zagęszczanie zasypki wstępnej powinno w zasadzie 
odbywać się ręcznie. Zagęszczenie zasypki głównej przewodu może odbywać się 
mechanicznie. Ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez 
geologa. Przewody o konstrukcji samonośnej, umieszczone nad terenem oraz przewody 
umieszczone nad lub pod konstrukcją nośną, powinny mieć wykonane dojścia umożliwiające 
ich sprawdzanie. 
 
6.2.2 Próby szczelności kanału grawitacyjnego 
 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić 
próby szczelności kanału grawitacyjnego. Kanał powinien być poddany badaniom w zakresie 
szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu lub infiltrację wód gruntowych do kanału. 
Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi 
w PN oraz WWiORB. 
Przed przystąpieniem do prób szczelności należy zapewnić: 
● zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 

przepisami, 
● odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 

wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, 
●    wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
●    należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 
 

badanie na eksfiltrację: 
● zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co najmniej 0,5 m poniżej dna 

wykopu  
● poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą co 

najmniej o 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studnie niższej 
● po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach - nie powinno być ubytku wody w 

studzience położonej wyżej, w czasie: 
 30 min. na odcinku o długości do 50 m 
 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m 

 

badanie na infiltrację: 
● podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania 

obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltrację. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
Wykonawcy, Inżyniera i Użytkownika. 
 
6.2.4 Inspekcja TV 
 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inspekcji kamerą kanału grawitacyjnego  w celu 
stwierdzenia jakości wykonania. Szczegółowe wymagania dotyczące inspekcji TV podano w 
punkcie 2.2.12 PFU (część opisowa ). 
Monitoring powykonawczy sieci kanalizacyjnych powinien zawierać: 

 raport z inspekcji ( wydruk+ wersja elektroniczna w formacie i32, standard 
IKAS)zawierający: 

o nazwę ulicy, 
o nazwę ulicy, 
o nazwę studzienki dolnej i górnej ( od – do), 
o kierunek inspekcji, 
o średnice kanału, 
o materiał kanału, 



SIWZ  TOM 3 Rozdział 2 – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych             
 

 
 

Nazwa Zamówienia: „Renowacja istniejących kolektorów kanalizacji sanitarnej- A, B, K0 - N”- Zadanie Nr 15  
Numer referencyjny:    CCI 2007PL161PO002/15  124 
      
 
 

o datę inspekcji, 
o nazwę firmy wykonującej zadanie, 
o raport video uszeregowany wg odległości (i liczników video) 

uwzględniający wszystkie obserwacje z danego odcinka kanału , 
 graficzny raport spadków z uwzględnieniem rzeczywistych rzędnych dna 

kanału, 
 zestawienie z inspekcji całego zadania (nazwy odcinków, długości odcinków, 

suma długości), 
 zapis video inspekcji na płycie CD lub DVD (osobny dla każdej ulicy). Format 

pliku mpg lub ipf wraz z dostarczonymi kodekami niezbędnymi do jego 
odtworzenia. Nazwa pliku video musi być zgodna z nazwą ulicy w raporcie. 
Zalecana rozdzielczość obrazu 720x576 lub wyższa. Standard video MPEG-2 
lub MPEG-4. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Roboty związane z wykonaniem sieci kanalizacyjnych realizowane w ramach niniejszego 
Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. żadna z części tych robót nie będzie 
płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 
W tym świetle cena wykonania robót związanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych będzie 
zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom 
zgodnie z Kontraktem.  
 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
 
8.1. WARUNKI OGÓLNE 
 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " 
pkt. 8. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w 
tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WW, PFU – część opisowa ) 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN). 
 
8.2. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 
 
Roboty związane z wykonaniem sieci kanalizacyjnych należą do robót ulegających zakryciu. 
Zasady ich przejęcia są określone w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”     pkt 8. 
 

8.2.1. Odbiór Częściowy, Przejęcie Części Robót 
 
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem 
budowy kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W 
związku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie: 
● zgodności wykonanego odcinka z zatwierdzoną dokumentacją, w tym w szczególności  

zastosowanych  materiałów, 
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● prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, zasypki, 
głębokości ułożenia przewodu, szalowania, 

● prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i 
spadku połączeń, zmian kierunku, 

● prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach 
przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności. 

●    oznakowania trasy rurociągów i oznakowania armatury. 
Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, 
Inżyniera i użytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokołami. 
 

8.2.2. Odbiór Końcowy, Przejęcie Robót 
 
Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na 
sprawdzeniu: 
●    poprawności zainstalowania rurociągów i urządzeń; 
●    kompletności i jakości zainstalowanych rurociągów i urządzeń; 
●    poprawności działania rurociągów 
● aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i 

uzupełnienia; 
●    kompletności DTR i świadectw producenta.; 
●    kompletności protokołów częściowych. 
 

Przy odbiorze robót Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty: 
● zatwierdzona Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami  w 

trakcie wykonywania robót, 
●    Dziennik Budowy; 
●    dokumenty  uzasadniające  uzupełnienia  i  zmiany  wprowadzone  w  trakcie 

wykonywania robót; 
●    dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
●    protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót; 
●    protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych; 
●    świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów; 
●    instrukcje obsługi urządzeń i instalacji; 
●    inwentaryzację geodezyjną sieci z aktualizacją mapy zasadniczej wykonaną przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też 
ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich 
usunięcia lub uzupełnienia. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. USTALENIA OGÓLNE 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt. 
9. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję 
rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia kanalizacji 
oraz innych robót związanych z nimi. 
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości 
użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
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9.2. CENA SKŁADOWA WYKONANIA ROBÓT 
 
Cena składowa wykonania robót związanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych w 
Kontrakcie obejmuje: 
prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 

robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 
prace geotechniczne 
badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót, 
wykonanie robót ziemnych i towarzyszących, 
wykonanie rozbiórek i odtworzenie stanu pierwotnego terenu, 
wykonanie podsypki i obsypki rurociągu, 
montaż rur, kształtek, armatury, przejść szczelnych, 
wykonanie przewiertów z przeciągnięciem rur przewodowych i zamknięciem końcówek rur 

przewiertowych, 
układanie odcinków w rurach osłonowych z zamknięciem końcówek rur osłonowych 
wpięcie do istniejącej infrastruktury, 
zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem, 
przełożenie mediów, 
usunięcie kolizji, 
próby szczelności odcinków, 
- inspekcja tv 
oznakowanie trasy rurociągu, 
oznakowanie zasuw, 
przygotowanie podłoża gruntowego pod montaż studni, 
montaż studni, 
montaż włazów, 
przyłączenie rurociągów, 
uzbrojenie studni, 
wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
uporządkowanie placu budowy po robotach. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. WWiORB Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
2. WTWiORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 

Sztucznych. 
3.   WTWiOSK Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych 
4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 póz. 747) 
5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 

póz. 1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085. Nr 110/01 
poz.1190. Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 
póz.676, Nr 80/03 póz. 718) 
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6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie 
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00 póz. 735) 

7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w 
sprawie określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub 
krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywania robót ziemnych budynków lub 
budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania zasłon 
odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych ( Dz.U. Nr 47/99 póz. 476) 

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania 
niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 póz. 33, Nr 48/86 
póz. 239, Nr 136/95 póz. 670) 

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 
póz. 811) 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 póz.401) 

11. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 
1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali (Dz.U. Nr 
51/54 póz. 259) 

12. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi,
 skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 póz. 115 z 
późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków) 

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  1 października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 póz. 437) 

 
Polskie Normy: 
 

PN-EN 124:2000 
Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 
kołowego -Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
 

PN-EN 295-1:1999 
Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej –Wymagania 
 

PN-EN 295-4:2000 
Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej – 
Wymagania dotyczące specjalnych kształtek, łączników i elementów zamiennych 
 

PN-EN 295-4:2000/AC:2002 
Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej – 
Wymagania dotyczące specjalnych kształtek, łączników i elementów zamiennych 
 

PN-EN 295-6:2001 
Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej – 
Wymagania dotyczące studzienek kamionkowych 
 

PN-EN 295-7:2001 
Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej – 
Wymagania dotyczące kamionkowych rur i złączy przeznaczonych do przeciskania 
 

PN-EN 476:2001 
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej 
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PN-EN 512:2000 
Wyroby włókno-cementowe -- Rury ciśnieniowe i złącza 
 

PN-EN 512:2000/A1:2002 
Wyroby włókno-cementowe -- Rury ciśnieniowe i złącza 
 

PN-EN 588-1:2000 
Rury włókno-cementowe do kanalizacji -- Rury, złącza i kształtki do systemów 
grawitacyjnych 
 

PN-EN 588-2:2004 
Rury włókno-cementowe do kanalizacji -- Część 2: Studzienki włazowe i niewłazowe 
 

PN-EN 598:2000 
Rury, kształtki, i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia do odprowadzania 
ścieków - Wymagania i metody badań 
 
PN-EN 752-1:2000 
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Pojęcia ogólne i definicje 
 

PN-EN 752-2:2000 
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania 
 

PN-EN 752-3:2000 
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie 
 

PN-EN 752-4:2001 
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko 
 

PN-EN 752-5:2001 
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Modernizacja 
 

PN-EN 752-6:2002 
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne -  Część 6: Układy pompowe 
 

PN-EN 752-7:2002 
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Część 7: Eksploatacja i użytkowanie 
 

PN-EN 773:2002 
Wymagania  ogólne  dotyczące  elementów  stosowanych  w  systemach  kanalizacji 
ciśnieniowej 
 

PN-EN 1401-1:1999 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -  Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji –
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
 

PN-EN 1456-1:2003 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej 
i sanitarnej układanej pod ziemią i nad ziemią - Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) 
- Część 1: Wymagania dotyczące elementów rurociągu i systemu 
 

PN-EN 1610:2002 
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
 

PN-EN 1671:2001 
Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 
 

PN-EN 1852-1:1999 
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Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu 
 

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu 
 

PN-EN 1916:2005 
Rury  i  kształtki  z  betonu  niezbrojnego,  betonu  zbrojnego  włóknem  stalowym i 
żelbetowe 
 

PN-EN 1917:2004 
Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojnego, z betonu zbrojonego włóknem 
stalowym i żelbetowe 
 

PN-EN 12666-1:2006 (U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej 
kanalizacji  deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Część 1: Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu 
PN-EN 12889:2003 
Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
 

PN-EN 13244-1:2004 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody 
użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią – 
Polietylen (PE) - Część 1: Wymagania ogólne 
 

PN-EN 13244-2:2004 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody 
użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią – 
Polietylen (PE) - Część 2: Rury 
 

PN-EN 13244-3:2004 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody 
użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią – 
Polietylen (PE) - Część 3: Kształtki 
 

PN-EN 13244-4:2004 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody 
użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią – 
Polietylen (PE) - Część 4: Armatura 
 

PN-EN 13244-5:2004 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody 
użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią – 
Polietylen (PE)  - Część 5: Przydatność do stosowania w systemie 
 

PN-EN 13598-1:2005 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U), 
polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 1: Specyfikacje techniczne kształtek 
pomocniczych wraz z płytkimi studzienkami inspekcyjnymi 
 

PN-EN 14364:2006 (U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowej i bezciśnieniowej 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej 
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żywicy poliestrowej (UP) wzmocnione włóknem szklanym (GRP) -- Specyfikacje dotyczące 
rur, kształtek i połączeń 
 

PN-EN 14457:2005 (U) 
Wymagania ogólne dotyczące elementów specjalnie zaprojektowanych do użytku w 
bezwykopowej budowie kanalizacji 
 

PN-EN 14654-1:2005 (U) 
Prowadzenie operacji oczyszczania systemów odwodnienia i kanalizacji oraz sprawdzenie – 
Część 1: Oczyszczanie kanalizacji 
 

PN-ENV 1046:2002 (U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy do przesyłania wody i 
ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli - Praktyczne zalecenia układania przewodów pod 
ziemią i nad ziemią 
 

PN-ENV 1401-3:2002 (U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej 
kanalizacji deszczowej i ściekowej - Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) -- Część 
3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji 
 

PN-B-01700:1999 
Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieć zewnętrzna -- Oznaczenia graficzne 
 
PN-92/B-01707 
Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu 
 

PN-92/B-10735 
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
 

PN-71/B-02710 
Kanalizacja zewnętrzna - Przekroje poprzeczne zamkniętych kanałów ściekowych 
 

PN/B-10710 Projekt 
Kanalizacja - Obliczenia hydrauliczne kanałów ściekowych 
 

PN-B-10729:1999 
Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne 
 

PN-B-10736:1999 
Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – 
Warunki techniczne wykonania 
 

PN-EN 13380:2004 
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych do renowacji i naprawy 
zewnętrznych systemów kanalizacyjnych 
 

PN-EN 13566-1:2004 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych 
bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Część 1: Postanowienia ogólne 
 

PN-EN 13566-2:2006 (U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych 
bezciśnieniowych  sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Część 2: Wykładzina z rur 
ciągłych 
 

PN-EN 13566-3:2004 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych 
bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Część 3: Wykładzina z rur ściśle 
pasowanych 
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PN-EN ISO 11296-4 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych 
bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 4: Wykładzina z rur 
utwardzanych na miejscu oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w 
zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 

Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później niż 
30 dni przed terminem składania ofert. 
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 (7) WW 06.01: ROBOTY DROGOWE – PODBUDOWY  
 
 
 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA WW 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru 
robót drogowych-ziemnych objętych Kontraktem w ramach projektu „Modernizacja 
oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” – 
Zadanie numer 15. 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA WW 

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać  
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych  
w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU - tom 3 SIWZ) 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu 
do wykonania projektu budowlano-wykonawczego oraz robót wymienionych w PFU. 
 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH KONTRAKTEM 

Zakres prac realizowanych w ramach robót drogowych - podbudów obejmuje: 
Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, 
Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej i odcinającej), 
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (Rm=2,5 Mpa), 
Wykonanie podbudowy z chudego betonu, 
Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego. 
 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Wykonania i Odbioru Robót (WWiORB) i postanowieniami Kontraktu oraz 
definicjami podanymi w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto: 
 
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 

składzie i uziarnieniu. 
Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza  w celu 

zwiększenia jego przyczepności do kruszywa. 
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Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,  
a w razie potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku 
wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku 
ukończenia procesu wiązania cementu. 

Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu 

w wodzie. 
Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej 

lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, 

wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
Beton asfaltowy (BA) – mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie 

stopniowanym ,ułożona i zagęszczona. 
Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z 

mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 

betonowej, która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż  MPa  
i nie większej niż 9 MPa, stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 

Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z 
cementem w ilości od 5% do 7% w stosunku do kruszywa, lecz nie przekraczającej 130 
kg/m3 oraz optymalną ilością wody, który po zakończeniu procesu wiązania osiąga 
wytrzymałość na ściskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa. 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI KONTRAKTU 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00.00 „Wymagania Podstawowe". 

 

2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00.00 " Wymagania 
Podstawowe” pkt. 2. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z  Dokumentacją 
Projektową wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez Inżyniera Kontraktu) i PFU 
oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu  (dotyczy między innymi robót dodatkowych). 
 W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki 
do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie  
i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
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2.1. KRUSZYWA NA WARSTWĘ PODSYPKOWĄ (ODSĄCZAJĄCĄ I ODCINAJĄCĄ) 

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące 
warunki: 
 

a) szczelności, określony zależnością: 
 

5
85
15


d
D  

gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności 
musi być  spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
 

b) zagęszczalności, określony zależnością: 
 

U= 5
10
60


d
d

 

gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
 
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. 
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny 
spełniać wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I i II. 
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy 
PN-B-11112. Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub 
odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi 
potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć 
kruszywo przed  zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 

2.2. KRUSZYWA NA PODBUDOWĘ Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia. 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Wymagania dla kruszyw łamanych przeznaczonych na podbudowę. 
Lp. Wyszczególnienie Wymagania dla Pomocniczą 
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właściwości kruszyw łamanych 
przeznaczonych 
na podbudowę 

według 

  zasadniczą Pomocniczą  

1 
Zawartość ziarn 
mniejszych niż 
0,075 mm, % (m/m) 

od 2 do 10 od 2 do 12 PN-B-06714-15 

2 
Zawartość nadziarna, % 
(m/m), nie 
więcej niż 

5 10 PN-B-06714-15 

3 
Zawartość ziarn 
nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niż 

35 40 PN-B-06714-16 

4 

Zawartość 
zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), 
nie więcej niż 1 

1 1 PN-B-04481 

5 

Wskaźnik piaskowy po 
pięciokrotnym 
zagęszczeniu 
metodą I lub II wg PN-
B-04481, % 

od 30 do 70 od 30 do 70 BN-64/8931-01 

6 

Ścieralność w bębnie 
Los Angeles 
a) ścieralność całkowita 
po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność 
częściowa po 1/5 
pełnej liczby obrotów, 
nie więcej niż 

35 
 
 
 
 

30 

50 
 
 
 
 

35 

 
 
 
 
PN-B-06714-42 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), 
nie więcej niż 

3 5 PN-B-06714-18 

8 

Mrozoodporność, 
ubytek masy po 25 
cyklach zamrażania, 
%(m/m), 
nie więcej niż 

5 10 PN-B-06714-19 

9 
Rozpad krzemianowy i 
żelazawy łącznie, % 
(m/m), nie więcej niż 

- - PN-B-06714-37 
PN-B-06714-39 

10 
Zawartość związków 
siarki w przeliczeniu na 
SO3, %(m/m), nie 

1 1 PN-B-06714-28 
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więcej niż 

11 

Wskaźnik nośności 
wnoś mieszanki 
kruszywa, %, nie 
mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS 

1,00 
b) przy zagęszczeniu IS 

1,03 

 
 
 

80 
 

120 

 
 
 

60 
 
- 

 
 
 
PN-S-06102 

 

2.3. KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE CEMENTEM 

W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość 
kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna spełniać wymagania 
określone w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczególnych warstw 
podbudowy i ulepszonego podłoża 
LP. Rodzaj warstwy w 

konstrukcji 
nawierzchni drogowej 

Wytrzymałość na 
ściskanie próbek 
nasyconych wodą 

(MPa) 

Wskaźnik 
mrozoodporności 

  po 7 
dniach 

po 28 
dniach 

 

1 

Podbudowa 
zasadnicza dla KR1 
lub podbudowa 
pomocnicza dla 
KR2 do KR6 

od 1,6 
do 2,2 

od 2,5 
do 5,0 0,7 

2 

Górna część warstwy 
ulepszonego podłoża 
gruntowego o grubości 
co najmniej 10 cm dla 
KR5 i KR6 lub górna 
część warstwy 
ulepszenia słabego 
podłoża z gruntów 
wątpliwych oraz 
wysadzinowych 

od 1,0 
do 1,6 

od 1,5 
do 2,5 

0,6 

3 

Dolna część warstwy 
ulepszonego podłoża 
gruntowego w  
przypadku 
posadowienia 

- od 0,5 do 
1,5 

0,6 
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konstrukcji nawierzchni 
na podłożu z gruntów 
wątpliwych i  
wysadzinowych 

 

2.3.1. Cement 

Należy  stosować  cement  portlandzki  klasy 32,5  wg  PN-B-19701,  portlandzki  
z dodatkami wg PN-B-19701 lub hutniczy wg PN-B-19701. 
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 
Lp. Właściwości Klasa cementu 
  32,5 

1 

Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie 
mniej niż: 
- cement portlandzki bez dodatków 
- cement hutniczy 
- cement portlandzki z dodatkami 

 
 

16 
16 
16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie 
mniej niż 32,5 

3 Czas wiązania: 
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 

 
60 

 - koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 12 
4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10 

 
Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300. 
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można 
go stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego 
przydatność do robót. 
 

2.3.2. Kruszywa 

Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych 
kruszyw, spełniające wymagania podane w tablicy 4. 
Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 
laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa 
stabilizowanego będą zgodne z wymaganiami określonymi w tablicy 2. 
 
Tablica 4. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem 
Lp. Właściwości Wymagania Badania według 
1 Uziarnienie   



SIWZ  TOM 3 Rozdział 2 – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych             
 

 
 

Nazwa Zamówienia: „Renowacja istniejących kolektorów kanalizacji sanitarnej- A, B, K0 - N”- Zadanie Nr 15  
Numer referencyjny:    CCI 2007PL161PO002/15  138 
      
 
 

a) ziarn pozostających na sicie # 2 mm, %, nie 
mniej niż: 
b) ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm, %, 
nie więcej niż: 

30 
 

15 

 
PN-B-06714-15 

2 Zawartość części organicznych, barwa cieczy nad 
kruszywem nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa PN-B-06714-26 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej 
niż: 

0,5 PN-B-06714-12 

4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, %, 
poniżej: 1 PN-B-06714-28 

 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie 
budowy, to powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze 
odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed 
wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw. 
 

2.3.3. Woda 

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej 
warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi  
z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej 
podaną normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na ściskanie próbek 
gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic 
potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem. 
 

2.4. MATERIAŁY NA PODBUDOWĘ Z CHUDEGO BETONU 

 

2.4.1. Cement 

Należy stosować cementy powszechnego użytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement  
portlandzki wieloskładnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N, 
cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N według PN-EN 197-1:2002. 
 
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 5. 
Lp. 

 Właściwości Klasa cementu 32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie 
mniej niż: 

 
16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie 
mniej niż: 

 
32,5 
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3 Początek czasu wiązania, min., nie wcześniej niż: 75 
4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż: 10 
 
Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08. 
 

2.4.2. Kruszywo 

Do wykonania mieszanki chudego betonu należy stosować: 
żwir i mieszankę wg PN-B-11111:1996, 
piasek wg PN-B-11113:1996, 
kruszywo łamane wg PN-B-11112:1996 i WT/MK-CZDP84, 
kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego kawałkowego wg PN-B-23004: 1988, 
kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach większych niz 4 mm. 
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w normie PN-S-96013:1997. 
Kruszywo żużlowe powinno być całkowicie odporne na rozpad krzemianowy według PN-B-
06714-37:1980 i żelazawy według PN-B-06714-39:1978. 
 

2.4.3. Woda 

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy należy 
stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250:1988. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
 

2.4.4. Materiały do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu 

Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu mogą być stosowane: 
preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną, 
folie z tworzyw sztucznych, 
włókniny według PN-P-01715:1985, 
piasek i woda. 
 

2.5. BETON ASFALTOWY 

Tablica 6. Wymagania wobec materiałów do podbudowy z betonu asfaltowego 
Lp. Rodzaj materiału 

nr normy 
Kategoria ruchu 

  KR 1-2 KR 3-6 

1 

Kruszywo łamane 
granulowane oraz zwykłe 
wyprodukowane ze 
wszystkich rodzajów skał 
litych oraz z surowca 
sztucznego (żużle), wg PNB-

 
 

kl. I, II, III 
gat. 1, 2 

 
 

kl. I, II 
gat. 1, 2 
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11112:1996 
PN-B-11115:1998 

2 świr i mieszanka wg       PN-
B-11111:1996 kl. I, II - 

3 Grys i żwir kruszony wg 
WT/MKCZDP 84 

kl. I, II, III 
gat. 1, 2 

kl. I, II 
gat. 1, 2 

4 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1, 2 gat. 1, 2¹ 

5 

Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961 
b) innego pochodzenia wg 
orzeczenia laboratorium 
drogowego 

podstawowy, 
zastępczy, pyły z 
odpylania, popioły lotne 
zwęgla kamiennego 

podstawowy 
pyły z odpylania² 

6 Asfalt drogowy wg            
PN-C-96170:1965 

D70, D50 D70, D50 

1) Stosunek piasku łamanego do naturalnego w mieszance mineralnej ≥ 1 
2) Stosunek wypełniacza podstawowego do pyłów ≥ 1 
 
Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974. 
Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone  
w WT.EmA-99. 
Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965. 
Rodzaje stosowanych asfaltów drogowych w zależności od kategorii ruchu podano  
w tablicy 6. Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania PN-S-96504:1961 dla 
wypełniacza podstawowego i zastępczego. Dla kategorii ruchu KR1 lub KR2 dopuszcza się 
stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, np. pyły z odpylania, popioły lotne z węgla 
kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą Inżyniera. 
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961. 
W zależności od kategorii ruchu należy stosować kruszywa podane w tablicy 6. Składowanie 
kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
Wymagania wobec asfaltów wg PN-EN 12591:2002 (U) – tablica 3 i 4. Norma PNEN 
12591:2002 (U), nie unieważnia normy PN-C-96170:1965. Norma PN-C-96170:1965 ma 
zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego wg PN-C-96170:1965. 
 
Tablica 6a. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych według 
przeznaczenia mieszanki i obciążenia drogi ruchem zgodnie z PN-EN 12591:2002 (U) 
 
Typ mieszanki 
i przeznaczenie 

Tablica zał. 
AKTKNPP Kategoria ruchu 

  KR1-2 KR3-4 KR5-6 
Beton asfaltowy 
do podbudowy Tablica A 50/70 35/50 35/50 

Beton asfaltowy 
do warstwy 

Tablica C 50/70 35/50 
DE30 

 
35/50 
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wiążącej A,B,C 
DE80 
A,B,C 
DP30 
DP80 

DE30 
A,B,C 
DP30 

Mieszanki 
mineralno-
asfaltowe 
do warstwy 
ścieralnej (beton 
asfaltowy, 
mieszanka 
SMA,mieszanka 
MNU) 

Tablica E 

50/70 
DE80 A,B,C 

DE150 
A,B,C¹ 

50/70 
DE30 
A,B,C 
DE80 
A,B,C¹ 

 
DE30 
A,B,C 
DE80 
A,B,C¹ 

Uwaga:¹ - do cienkich warstw 
 
Oznaczenia: 
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa, 
MNU - mieszanka o nieciągłym uziarnieniu, 
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastępujący asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965, 
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastępujący asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965, 
DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty  
drogowe. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997 
 
Tablica 6b. Podział rodzajowy i wymagane właściwości asfaltów drogowych o penetracji od 
20 0,1 mm do 330 0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunków 
polskich 
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Lp. Właściwości Metoda 

badania 
Rodzaj asfaltu 

   20/3 
0 

35/5 
0 

50/7 
0 

70/100 100/15 
0 

160/22 
0 

250/33 
0 

WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 
25oC 

0, 
1mm 

PN-EN 
1426 

20- 
30 

35- 
50 

50- 
70 

70- 
100 

100- 
150 

160- 
220 

250- 
330 

2 Temperatura 
mięknienia º C PN-EN 

1427 
55- 
63 

50- 
58 

46- 
54 43-51 39-47 35-43 30-38 

3 
Temperatura 
zapłonu, nie 
mniej niż 

º C 
PN-EN 
22592 240 240 230 230 230 220 220 

4 

Zawartość 
składników 
rozpuszczalnych, 
nie mniej niż 

% 
m/m 

PN-EN 
12592 

99 99 99 99 99 99 99 

5 

Zmiana masy 
po starzeniu 
(ubytek lub 
przyrost) nie 
więcej niż 

% 
m/m 

PN-EN 
12607-1 

0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0 

6 

Pozostała 
penetracja po 
starzeniu, nie 
mniej niż 

% 

PN-EN 
1426 

55 53 50 46 43 37 35 

7 

Temperatura 
mięknienia po 
starzeniu, nie 
mniej niż 

º C 

PN-EN 
1427 57 52 48 45 41 37 32 

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE 

8 
Zawartość 
parafiny, 
nie więcej niż 

% 
PN-EN 
12606-1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

9 

Wzrost temp. 
mięknienia po 
starzeniu, nie 
więcej niż 

º C 

PN-EN 
1427 8 8 9 9 10 11 11 

10 

Temperatura 
łamliwości, nie 
więcej niż º C 

PN-EN 
12593 

Nie 
okre
śla 
się 

-5 -8 -10 -12 -15 -16 
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3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt. 
3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami  PZJ oraz projektu 
organizacji  robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

3.1. WYKONANIE KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może 

dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
 

3.2. WYKONANIE WARSTWY PODSYPKOWEJ (ODSĄCZAJĄCEJ I ODCINAJĄCEJ) 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy podsypkowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
równiarek, 
walców statycznych, 
płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
 

3.3. WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania  
z następującego sprzętu: 
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 

Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach 
trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub 
małe walce wibracyjne. 
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3.4. WYKONANIE  WARSTWY  WZMACNIAJĄCEJ  Z  KRUSZYWA  NATURALNEGO  
STABILIZOWANEGO CEMENTEM 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy wzmacniającej z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego cementem powinien wykazać się możliwością korzystania  
z następującego sprzętu: 
mieszarek stacjonarnych, 
układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 
walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 
zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 

zagęszczania w miejscach trudnodostępnych, 
 

3.5. WYKONANIE PODBUDOWY Z CHUDEGO BETONU 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z chudego betonu powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
wytwórni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. Wytwórnia 

powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, 
gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy 
poszczególnych składników: kruszywo 3%, cement 0,5%, woda 2%. Inżynier może 
dopuścić objętościowe dozowanie wody, 

przewoźnych zbiorników na wodę, 
układarek albo równiarek do rozkładania chudej mieszanki betonowej, 
walców wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania lub płyty wibracyjne, 
zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 

zagęszczania w miejscach trudno dostępnych. 
 

3.6. WYKONANIE PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania 

mieszanek mineralno-asfaltowych, 
układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
skrapiarek, 
walców lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich, 
walców ogumionych, 
szczotek mechanicznych i/lub innych urządzeń czyszczących, 
samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” 
pkt. 4. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami  PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement 
luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić 
dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody, 
Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96013:1997. 
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport 
powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów  
i beczek. Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. 
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów 
sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz workowany można 
przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem  
i uszkodzeniem worków. 
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi 
wyposażonymi w pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna być 
przykryta pokrowcem. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien 
przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury 
wbudowania. Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni 
wyposażonej w system ogrzewczy. Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi 
środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed rozsypywaniem  
i zanieczyszczeniem 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW 00.00 „Wymagania 
Podstawowe” pkt. 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i PN-EN, WWiOR i postanowieniami Kontraktu. Odbudowa nawierzchni 
powinna być zgodna z wymaganiami zarządcy drogi. 
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5.2. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie 
może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej 
warstwy nawierzchni. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 
maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 
wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być, zgodnie z decyzją Inżyniera 
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera  
i utylizowany. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące 
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 
Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 
projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 
zagęszczenia, określonych w tablicy 7. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od podanego w tablicy 7. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie  
z BN-77/8931-12. 
 
Tablica 7. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 
Strefa 
korpusu 

Minimalna wartość Is dla dróg innych niż autostrady i drogi 
ekspresowe 

 Ruch ciężki 
i bardzo ciężki 

Ruch 
mniejszy 

od ciężkiego 
Górna warstwa o grubości 
20 cm 

1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 
cm od powierzchni podłoża 1,00 0,97 

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-
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64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoża podczas 
zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli 
wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu 
podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 
koszt. 

 

5.3. WYKONANIE WARSTWY PODSYPKOWEJ (ODSĄCZAJĄCEJ I ODCINAJĄCEJ) 

Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający 
wykonanie ich zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi 
w niniejszej specyfikacji. 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej 
zagęszczania. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 
otrzymania równej powierzchni. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 
od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty 
materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy 
oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości.  
W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo 
należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa 
jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i 
równomiernie wymieszać. Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed 
ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 
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W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania 
wyżej leżącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
 

5.4. WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE 

Podbudowa powinna być ułożona na wykonanej wcześniej warstwie podsypkowej 
odsączającej, warstwie wzmacniającej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem 
lub bezpośrednio na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu. 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki 
sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. Mieszanka kruszywa powinna być 
rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po 
zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy 
nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona 
w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa 
powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po 
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas 
zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien 
zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa 
jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną 
ilością wody  i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa 
jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy z kruszywa łamanego wg BN-77/8931-12 powinien 
odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1. 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 
utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 

5.5. WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO 
CEMENTEM 

Warstwa wzmacniająca powinna być ułożona na wykonanej wcześniej warstwie 
podsypkowej odsączającej lub bezpośrednio na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu. 
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy 
podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji 
kruszywa cementem, jeżeli prognozy 
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meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 50 C w czasie 
najbliższych 7 dni. Jeżeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami 
hydraulicznymi ma być układana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy należy 
ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi 
układanej warstwy według zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic 
powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki kruszywa z cementem w stanie 
niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich 
przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy. 
Maksymalna zawartość cementu, w stosunku do masy suchego kruszywa nie może 
przekraczać (kategoria ruchu KR 2 KR 6): 
podbudowa pomocnicza - 6%, 
ulepszone podłoże - 8%. 
Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone   
w pkt. 2, przy jak najmniejszej zawartości cementu. 
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancją +10%, -20% jej 
wartości. 
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy 
właściwości gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami 
określonymi w pkt. 2. 
Mieszankę należy przygotować w mieszarce stacjonarnej. 
Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane  w ilości 
określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona  
w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego 
dozowania wody. Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 
minuty, o ile krótszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych 
próbach. W mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być 
ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10%  i -20% 
jej wartości. Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub 
równiarek. Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie 
wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. Przed zagęszczeniem warstwa powinna być 
wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu 
równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania 
odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy 
zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody 
Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 
Orientacyjna grubość poszczególnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa 
stabilizowanego cementem przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej nie powinna 
przekraczać 22cm. Jeżeli projektowana grubość warstwy podbudowy jest większa od 
maksymalnej, to stabilizację należy wykonywać w dwóch warstwach. 
Jeżeli stabilizacja będzie wykonywana w dwóch lub więcej warstwach, to tylko najniżej 
położona warstwa może być wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. 
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Wszystkie warstwy leżące wyżej powinny być wykonywane według metody mieszania  
w mieszarkach stacjonarnych. Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego 
cementem należy prowadzić przy użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych. 
Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno 
rozpocząć się od krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się  
w stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno 
rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się  
w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być 
natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie  
i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy 
przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. W przypadku technologii mieszania w mieszarkach 
stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone 
przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki 
określonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 i niniejszych 
WW. 
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych 
podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób 
wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie 
nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są 
wykonywane na koszt Wykonawcy. W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin 
roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej szerokości. 
Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem 
kolejnego pasa należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie 
wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie obciąć 
pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas.  
W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek 
roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, 
gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania 
sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. 
Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej 
wyżej powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej   i 1 
m dla spoiny poprzecznej. 
Podbudowa i ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, 
powinny być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za 
zgodą Inżyniera, gotową podbudowę lub ulepszone podłoże do ruchu budowlanego, to jest 
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podłoża 
obciąża Wykonawcę robót. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących 
napraw podbudowy lub ulepszonego podłoża uszkodzonych wskutek oddziaływania 
czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz. 
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Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów 
deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podłoża. 
Warstwa wzmacniająca stabilizowana cementem powinna być przykryta przed zimą warstwą 
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych  
w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości  od 0,5 do 1,0 

kg/m2, 
skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną 

wydaną przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez 
Inżyniera, 

utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie 
co najmniej 7 dni, 

przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład 
o szerokości co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem  z powierzchni warstwy 
przez wiatr, 

przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie 
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni. 

Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone 
do pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni 
po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie 
za zgodą Inżyniera. 
 

5.6. WYKONANIE PODBUDOWY Z CHUDEGO BETONU 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki chudego betonu oraz wyniki 
badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane  
w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera. 
Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na: 
doborze kruszywa do mieszanki, 
doborze ilości cementu, 
doborze ilości wody. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997. 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 8. 
Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała 
maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. 
 
Tablica 8.Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej. 

Sito o boku oczka 
Kwadratowego 

(mm) 

Przechodzi przez sito 
(%) 

Przechodzi przez sito 
(%) 
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63 
31,5 
16 
8 
4 
2 
1 

0,5 
0,25 

0,125 

- 
100 

od 60 do 80 
od 40 do 65 
od 25 do 55 
od 20 do 45 
od 15 do 35 
od 7 do 20 
od 2 do 12 
od 0 do 5 

100 
od 60 do 85 
od 40 do 67 
od 30 do 55 
od 25 do 45 
od 20 do 40 
od 15 do 35 
od 8 do 20 
od 4 do 13 
od 0 do 5 

 
Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna 
przekraczać 130 kg/m3. 
Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej 
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481: 1988 (duży cylinder, metoda II). 
Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 9. 
 
Tablica 9. Wymagania dla chudego betonu 
Lp Właściwości Wymagania Badania według 

1 Wytrzymałość na ściskanie 
po 7 dniach, MPa 

od 3,5 do 5,5 PN-B-06250 

2 Wytrzymałość na ściskanie 
po 28 dniach, MPa od 6,0 do 9,0 PN-B-06250 

3 Nasiąkliwość, % m/m, nie 
więcej niż: 9 PN-B-06250 

4 
Mrozoodporność, 
zmniejszenie wytrzymałości, 
%, nie więcej niż: 

20 PN-B-06250 

 
Podbudowa z chudego betonu nie powinna być wykonywana gdy temperatura powietrza jest  
niższa niż 50C i wyższa niż 250 C oraz gdy podłoże jest zamarznięte. 
Podłoże pod podbudowę z chudego betonu powinno być przygotowane zgodnie  
z wymaganiami określonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i niniejszych WW. 
Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej 
należy wytwarzać w mieszarkach zapewniających ciągłość produkcji  
i gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Składniki mieszanki chudego betonu 
powinny być dozowane wagowo zgodnie z normą PN-S-96013:1997. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 
Układanie podbudowy z chudego betonu należy wykonywać układarkami mechanicznymi, 
poruszającymi się po prowadnicach. Przy układaniu chudej mieszanki betonowej za pomocą 
równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Wbudowanie za pomocą równiarek bez 
stosowania prowadnic, może odbywać się tylko w wyjątkowych wypadkach i za zgodą 
Inżyniera. 
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Podbudowy z chudego betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, 
po zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy 
można przystąpić po odbiorze jej przez Inżyniera. 
Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. 
Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny  
i jednolity wygląd. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 
niż 0,98 maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej próby Proctora 
zgodnie z PN-B- 04481: 1988, (duży cylinder metoda II). Zagęszczenie powinno być 
zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. 
Wilgotność mieszanki chudego betonu podczas zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją + 10% i - 20% jej wartości. 
Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby unikać podłużnych spoin roboczych, 
poprzez wykonanie podbudowy na całej szerokości koryta. Jeżeli w dolnej warstwie 
podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy powinny być 
względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej  i 1 m dla spoiny 
poprzecznej. 
W początkowej fazie twardnienia betonu zaleca się wycięcie szczelin pozornych na 
głębokość około 1/3 jej grubości. Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić 
od 3 do 5 mm. 
Szczeliny te należy wyciąć tak, aby cała powierzchnia podbudowy była podzielona na 
kwadratowe lub prostokątne płyty. Stosunek długości płyt do ich szerokości powinien być nie 
większy niż od 1,5 do 1,0. W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej 
wytrzymałości i spodziewanego przekroczenia dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości na 
ściskanie chudego betonu, wycięcie szczelin pozornych jest konieczne. 
Alternatywnie można ułożyć na podbudowie warstwę antyspękaniową w postaci: 
membrany z polimeroasfaltu, 
geowłókniny o odpowiedniej gęstości, wytrzymałości, grubości i współczynniku 

wodoprzepuszczalności poziomej i pionowej, 
warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu. 
Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana 
pielęgnacji. 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
a)   skropienie preparatem pielęgnacyjnym posiadającym aprobatę techniczną, 
b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną 

na zakład co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem  z powierzchni 
podbudowy przez wiatr, 

c)  przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni, 
d)  przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni. 
Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej zgody 
Inżyniera. Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie  
w okresie 7 do 10 dni pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może 
odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera. 
Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
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 stwierdzenia czy sprzęt do produkcji mieszanki betonowej, rozkładania i zagęszczania jest 
właściwy, 

 określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki przed zagęszczeniem, koniecznej do 
uzyskania wymaganej grubości warstwy zagęszczonej, 

 określenia liczby przejść walców dla uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia 
podbudowy. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu do mieszania, 
rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy z chudego 
betonu. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m² do 800 m², a długość nie 
powinna być mniejsza niż 200m. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu 
wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy  
z chudego betonu po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona 
przed uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch, na własny koszt. 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, 
uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, 
śniegu i mróz. Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie 
intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 
Podbudowa z chudego betonu musi być przed zimą przykryta co najmniej jedną warstwą  
mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 

5.7. WYKONANIE PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz 
wyniki badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
doborze składników mieszanki, 
doborze optymalnej ilości asfaltu, 
określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 
 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne. 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek  
wykonanych wg metody Marshalla.  
Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 10 lp. od 1 do 5. 
Wykonana warstwa podbudowy z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane 
w tablicy 10 lp. od 6 do 8.  
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub 
ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie 
oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
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Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe  i zautomatyzowane 
oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu 
zmiany jego gęstości w zależności od temperatury. 
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie 
przepływomierza, lecz nie więcej niż 2 % w stosunku do masy składnika. 
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją 5o C. 
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 
dla D 50 od 145º  C do 165 º  C, 
dla D 70 od 140 º C do 160 º C. 
 
Tablica 10. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i podbudowy z betonu  
asfaltowego 
Lp. Właściwości Wymagania wobec MMA 

i podbudowy z BA w zależności od 
kategorii ruchu 

  KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 
 Moduł sztywności pełzania ¹, MPa nie wymaga się 16,0 ( 22,0)² 
 Stabilność próbek wg metody Marshalla 

w temperaturze 60 º C, zagęszczonych 
2x75 uderzeń ubijaka , kN 

8,0 11,0 

 Odkształcenie próbek jw., mm od 1,5 do 4,0 od 1,5 do 3,5 
 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0 
 Wypełnienie wolnej przestrzeni w 

próbkach jw.,% 
75,0 72,0 

 Grubość w cm warstwy z MMA o 
uziarnieniu: 
od 0 mm do 12,8 mm 
od 0 mm do 16,0 mm 
od 0 mm do 20,0 mm 
od 0 mm do 25,0 mm 
od 0 mm do 31,5 mm 

 
 
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 
od 5,0 do 6,0 
od 8,0 do 10,0 
od 9,0 do 16,0 

 
 
 
 
 
od 8,0 do 14,0 
od 9,0 do 16,0 

 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % 98,0 98,0 
 Wolna przestrzeń w warstwie, % v/v od 4,5 do 9,0 od 4,5 do 9,0 
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48, dotyczy tylko 
fazy projektowania składu MMA 
2) specjalne warunki , obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 
 
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu 
wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa 
nie powinna być wyższa o więcej niż 30 º C od maksymalnej temperatury mieszanki 
mineralnoasfaltowej podanej poniżej. 
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 
z D 50 od 1400 C do 1700 C, 
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z D 70 od 1350 C do 1650 C. 
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej może być niższa o 100C od minimalnej 
temperatury podanej powyżej. 
Podłoże pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane, równe, 
ustabilizowane i nośne. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. Przed 
rozłożeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej, podłoże należy skropić 
emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody  
z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego, w zależności od rodzaju podłoża pod 
podbudowę, wynoszą od 0,2 do 1,0 kg/m2. Powierzchnie czołowe włazów, wpustów itp. 
urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym zaakceptowanym 
przez Inżyniera. 
Podbudowę z betonu asfaltowego należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem 
upłynnionym przed ułożeniem następnej warstwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiedniego 
połączenia międzywarstwowego. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub 
upłynniacza z asfaltu upłynnionego wynoszą od 0,3 do 0,5 kg/m2. Skropienie powinno być 
wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub odparowaniu 
upłynniacza; 
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 
8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki. 
Podbudowa z betonu asfaltowego może być wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest 
nie niższa od +5 º C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i +10 º C dla wykonywanej 
warstwy grubości 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na 
mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest 
zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji. 
Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 
Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 
zaprojektowanego podano w tablicy 11. 
 
Tablica 11. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem 
składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m 
Lp. Składniki mieszanki 

mineralno-asfaltowe 
Mieszanki mineralno-asfaltowe do 
nawierzchni dróg o kategorii ruchu 

  KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1 
Ziarna pozostające na sitach o oczkach 
Ø(mm): 31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 
9,6; 8,0;6,3; 4,0; 2,0 

5,0  ,0 

2 Jw. 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 3,0  ,0 

3 Ziarna przechodzące przez sito o 
oczkach Ø0,075mm 

2,0 1,5 

4 Asfalt 0,5 0,3 
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Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem 
robót w celu: 
stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy, 
określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, 

koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy, 
określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia 

warstwy. 
Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 
wykonania podbudowy. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym 
przez Inżyniera. Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po 
zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną  
w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie 
z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury 
mieszanki podanej w pkt 5 niniejszych WW. 
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie, zgodnie ze schematem przejść 
walca ustalonym na odcinku próbnym. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 
dla asfaltu D 50 130º C, 
dla asfaltu D 70 125º C. 
Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik 
zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi  w tablicy 
10. 
Złącza w podbudowie powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 
osi drogi. W przypadku rozkładania mieszanki całą szerokością warstwy, złącza poprzeczne, 
wynikające z dziennej działki roboczej, powinny być równo obcięte, posmarowane 
lepiszczem i zabezpieczone listwą przed uszkodzeniem. 
W przypadku rozkładania mieszanki połową szerokości warstwy, występujące dodatkowo 
złącze podłużne należy zabezpieczyć w sposób podany dla złącza poprzecznego. 
Złącze układanej następnej warstwy, np. wiążącej, powinno być przesunięte o co najmniej 15 
cm względem złącza podbudowy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " pkt. 6. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 
terenie i poza Terenem Budowy. 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) 
w trybie pkt. 6.6 WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 
 

6.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI ROBÓT 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
 

6.2.1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne,  
w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości. 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 10 razy na 1 km i nie może ona 
różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć co 20 m na każdym 
pasie ruchu 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 10 razy na 1 km 4-metrową łatą i nie mogą one 
przekraczać 20mm. 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 10 razy na 1 km oraz  
w punktach głównych łuków poziomych i powinny być one zgodne z zatwierdzoną 
dokumentacją projektową z tolerancją 0,5%. 
Rzędne wysokościowe należy mierzyć co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice 
pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
Ukształtowanie osi w planie należy mierzyć co 10 m w osi jezdni i na jej krawędziach oraz  
w punktach głównych łuków poziomych. Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku 
do osi projektowanej o więcej niż 5 cm. 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża należy badać w 2 punktach na 
dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m². Określony wg BN-77/8931-12 
wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 7 pkt. 5. Jeśli jako 
kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie  
z normą BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 600 m² według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
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6.2.2. Warstwa podsypkowa (odsączająca i odcinająca) 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt. 2 niniejszych WW. 
Szerokość warstwy należy mierzyć 10 razy na 1 km i nie może się ona różnić od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć co 20 m na 
każdym pasie ruchu 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności 
poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 10 razy na 1 km 4-metrową 
łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach należy mierzyć 
10 razy na 1 km oraz w punktach głównych łuków poziomych i powinny być one zgodne  
z zatwierdzoną dokumentacją projektową z tolerancją 0,5%. 
Rzędne wysokościowe należy mierzyć co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice 
pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 
Ukształtowanie osi w planie należy mierzyć co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach oraz w 
punktach głównych łuków poziomych. Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do 
osi projektowanej o więcej niż 5 cm. 
Grubość warstwy należy mierzyć podczas budowy w 3 punktach na każdej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2, zaś przed odbiorem - w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż 
raz na 2000 m2. Powinna być ona zgodna z określoną w zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej z tolerancją +1 cm, -2cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, 
została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. Na 
wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
Zagęszczenie warstwy należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m². Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, 
określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 1. Jeżeli jako kryterium dobrego 
zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-
64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać w 2 punktach na dziennej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m², według PN-B-06714-17. Wilgotność kruszywa 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
wymaganych, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
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6.2.3. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi  w celu 
akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone  
w pkt 2 niniejszych WW. 
Uziarnienie mieszanki należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m² i powinno być ono zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. 
Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
Wilgotność mieszanki należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m² i powinna ona odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-
12 z częstotliwością 10 próbek na 10000 m². W przypadku, gdy przeprowadzenie badania 
jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy 
oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 5000 
m², lub według zaleceń Inżyniera. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie 
należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu 
odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych 
odpowiednio w pkt 2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy  
w obecności Inżyniera dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa. 
Szerokość podbudowy należy mierzyć 10 razy na 1 km i nie może różnić się ona od 
szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawężników 
szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co 
najmniej 25 cm. Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć w sposób ciągły 
planografem albo co 20 m 4-metrową łatą na każdym pasie ruchu, zgodnie z BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą 10 razy na 1 km. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 

 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

 
Spadki poprzeczne podbudowy należy mierzyć 10 razy na 1 km oraz w punktach głównych 
łuków poziomych i powinny one być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową,  
z tolerancją 0,5 %.Rzędne wysokościowe należy mierzyć co 100m, a różnice pomiędzy 
rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
+ 1 cm, -2 cm. Ukształtowanie osi podbudowy w planie należy mierzyć co 100m oraz  
w punktach głównych łuków poziomych. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta  
w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 cm. 
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Grubość podbudowy należy mierzyć podczas budowy w 3 punktach na każdej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m², zaś przed odbiorem w 3 punktach, lecz nie 
rzadziej niż raz na 2000 m² i nie może się ona różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

 dla podbudowy zasadniczej 10%, 
 dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

 
Nośność podbudowy, t.j.: 
moduł odkształcenia należy określić co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m wg 

BN-64/8931-02 i powinien być on zgodny z podanym w tablicy 12, 
ugięcie sprężyste należy określić co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m wg BN-

70/8931-06 i powinno być ono zgodne z podanym w tablicy 12. 
 
Tablica 12. Cechy podbudowy 

Wymagane cechy podbudowy 
Maksymalne 
ugięcie 
sprężyste 
pod kołem, 
mm 

Minimalny moduł 
odkształcenia mierzony płytą 
o średnicy 30 cm, MPa Podbudowa 

z kruszywa o 
wskaźniku wnoś nie 
mniejszym niż, % 

Wskaźnik 
zagęszczenia 

IS nie 
mniejszy niż 

40 kN 50 kN 

od 
pierwszego 
obciążenia 
E1 

od 
drugiego 
obciążenia 
E2 

60 
80 

120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych 
powyżej, powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm   
i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości 
pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub 
wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. 
Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej 
podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
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Koszty tych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 

6.2.4. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw i kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 
akceptacji. 
Uziarnienie mieszanki kruszywa należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 600 m² i powinno być ono zgodne z wymaganiami podanymi  
w pkt 2. Próbki do badań należy pobierać z mieszarek lub z podłoża przed podaniem spoiwa. 
Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi  
w niniejszych WW pkt.2. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
Wilgotność mieszanki kruszywa z cementem należy badać w 2 punktach na dziennej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m² i powinna ona odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej w projekcie składu tej mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej wartości. 
Zagęszczenie warstwy należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2. Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12. 
Grubość warstwy należy mierzyć w 3 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 400 m², bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m 
od krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż 1 cm. 
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. 
Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed 
jej zagęszczeniem w ilości 6 sztuk, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m². Próbki  
w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normami dotyczącymi 
poszczególnych rodzajów stabilizacji spoiwami. Trzy próbki należy badać po 7 lub 14 dniach 
oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być 
zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszych WW. 
Wskaźnik mrozoodporności badany przy projektowaniu i w przypadkach wątpliwych, 
określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek poddawanych cyklom 
zamrażania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszych WW. 
Badanie cementu należy wykonać dla każdej dostawy. Wykonawca powinien określić 
właściwości podane w niniejszych WW. 
Badania wody wg PN-B-32250 należy przeprowadzić jedynie w przypadkach wątpliwych. 
Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie. Właściwości powinny być zgodne 
z wymaganiami podanymi w niniejszych WW. 
Szerokość podbudowy należy mierzyć 10 razy na 1 km i nie może różnić się ona od 
szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawężników 
szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co 
najmniej 25 cm. Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć w sposób ciągły 
planografem albo co 20 m 4-metrową łatą na każdym pasie ruchu, zgodnie z BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą 10 razy na 1 km. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
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 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
 25 mm dla podbudowy pomocniczej. 

 
Spadki poprzeczne podbudowy należy mierzyć 10 razy na 1 km oraz w punktach głównych 
łuków poziomych i powinny one być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową,  
z tolerancją 0,5 %. Rzędne wysokościowe należy mierzyć, co 100m,  a różnice pomiędzy 
rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
+ 1 cm, -2 cm. Ukształtowanie osi podbudowy w planie należy mierzyć, co 100m oraz  
w punktach głównych łuków poziomych. Oś podbudowy  w planie nie może być przesunięta 
w stosunku do osi projektowanej o więcej niż   5 cm. 
Grubość podbudowy należy mierzyć podczas budowy w 3 punktach na każdej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m² i nie może się ona różnić od grubości 
projektowanej o więcej niż: 

 dla podbudowy zasadniczej 10%, 
 dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

 
Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej podbudowie stwierdzi się, że odchylenia cech 
geometrycznych przekraczają wymagane wielkości, to warstwa zostanie zerwana na całą 
grubość i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy 
wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm  
i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć 
podbudowę przez zerwanie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu  
i wbudowanie nowej mieszanki. Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na 
miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału  
i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy. 
Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od wymaganej dolnej granicy, to 
warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich 
właściwościach na koszt Wykonawcy. 
 

6.2.5. Podbudowa z chudego betonu 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszywa 
oraz w przypadkach wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do 
akceptacji. 
Badania powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt. 2 oraz w pkt. 5 
niniejszych WW. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy  
z chudego betonu podano w tablicy 13. 
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Właściwości kruszywa należy określić przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej 
partii. Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997. 
 
Tablica 13. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy 
chudego betonu 
Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 
  Minimalne 

ilości badań 
na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 
na jedno 
badanie 

 Właściwości kruszywa dla każdej partii kruszywa i przy 
każdej zmianie kruszywa 

 Właściwości wody dla każdego wątpliwego źródła 
 Właściwości cementu dla każdej partii 
 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m² 
 Wilgotność mieszanki chudego betonu 2 600 m² 
 Zagęszczenie mieszanki chudego betonu 2 600 m² 
 Grubość podbudowy z chudego betonu 2 600 m² 
 Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie 

chudego betonu; po 7 dniach 
                           po 28 dniach 

 
3 próbki 
3 próbki 

400 m² 

 Oznaczenie nasiąkliwości chudego 
betonu 

 Oznaczenie mrozoodporności chudego 
betonu 

w przypadkach wątpliwych 
i na zlecenie Inżyniera 

 
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250:1988. 
Dla każdej dostawy cementu należy określić właściwości podane w pkt. 2. 
Próbki do badań należy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem 
cementu. Badanie należy wykonać zgodnie z normą PN-B-06714-15:1991. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna być zgodna z receptą. 
Wilgotność mieszanki chudego betonu powinna być równa wilgotności optymalnej, 
określonej w recepcie z tolerancją + 10%, - 20% jej wartości. 
Mieszanka chudego betonu powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 maksymalnego zagęszczenia laboratoryjnego 
oznaczonego zgodnie z normalną próbą Proctora (metoda II), według PN-B-04481:1988. 
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość podbudowy 
powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją  1 cm. 
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16,0 
cm. Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeżo rozłożonej 
warstwie. 
Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-96013: 
1997. Trzy próbki należy badać po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki 
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wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 9. 
Nasiąkliwość i mrozoodporność określa się po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie  
z normą PN-B-06250:1988. Wyniki badań powinny być zgodne  z wymaganiami podanymi   
w tablicy 9. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica 14. 
 
Tablica 14. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z chudego 
betonu 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 
1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 

m łatą na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe 
6 Ukształtowanie osi w planie* 

Dla autostrad i dróg ekspresowych co 
25 m, dla pozostałych dróg co 100 m 

7 Grubość podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz 
na 100 m 

*/ Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać 
w punktach głównych łuków poziomych. 
 
Szerokość podbudowy powinna być zgodna z zatwierdzoną dokumentacją projektową          
z tolerancją +10 cm, 5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna 
być większa o co najmniej 25 cm od szerokości warstwy na niej układanej lub o wartość 
wskazaną w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie 
z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć  4-metrową 
łatą. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
9 mm dla podbudowy zasadniczej, 
15 mm dla podbudowy pomocniczej. 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne  z zatwierdzoną  
dokumentacją projektową z tolerancją 0,5 %. 
Rzędne wysokościowe podbudowy powinny być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją 
projektową z tolerancją +1 cm, 2 cm. 
Oś podbudowy w planie powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją 3 cm 
dla autostrad i dróg ekspresowych i 5 cm dla pozostałych dróg. 
Grubość podbudowy powinna być zgodna z zatwierdzoną dokumentacją projektową  
z tolerancją: 
dla podbudowy zasadniczej 1 cm, 
dla podbudowy pomocniczej +1 cm, 2 cm. 
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6.2.6. Podbudowa z betonu asfaltowego 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza 
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić 
wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki  
mineralnoasfaltowej podano w tablicy 15. 
 
Tablica 15. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki  
mineralno-asfaltowej 
Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

1 
Skład i uziarnienie mieszanki mineralno 
- asfaltowej pobranej w wytwórni 

1 próbka przy produkcji do 500 Mg 
2 próbki przy produkcji ponad 500 
Mg 

2 Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny) 
3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 
4 Właściwości kruszywa przy każdej zmianie 

5 Temperatura składników mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki 
mineralnosfaltowej 

każdy pojazd przy załadunku i w 
czasie wbudowywania 

7 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw. 

8 
Właściwości próbek mieszanki 
mineralno-asfaltowej pobranej w 
wytwórni 

jeden raz dziennie 

lp. 1 i lp. 8 - badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-B-96025:2000 [10] 
 
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S- 
04001:1967. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną  
w tablicy 11. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami. 
Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność 
wypełniacza. Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa. 
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu 
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. 
Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej          
i niniejszych WW. 
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu 
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. Dokładność pomiaru 2°C. Temperatura 
powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i niniejszych WW. Sprawdzenie 
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wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie 
produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych 
metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego 
podaje tablica 16. 
 
Tablica 16. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu 
asfaltowego 
LP. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i 

pomiarów 
1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

2 Równość podłużna 
warstwy 

każdy pas ruchu planografem lub łatą co 
10 m 

3 Równość poprzeczna 
warstwy 

nie rzadziej niż co 5 m 

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
warstwy 

6 Ukształtowanie osi w planie 

pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i 
poprzecznej oraz usytuowania osi według 
dokumentacji budowy 

7 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 
3000 m² 

8 Złącza podłużne i 
poprzeczne 

cała długość złącza 

9 Krawędź warstwy cała długość 
10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 
3000 m² 

12 Wolna przestrzeń w 
warstwie 

jw. 

 
Szerokość podbudowy powinna być zgodna z zatwierdzoną dokumentacją projektową           
z tolerancją + 5 cm. 
Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/8931-04 lub metodą  
równoważną, nie powinny być większe od podanych w tablicy 17. 
 
Tablica 17. Dopuszczalne nierówności 
Lp. Drogi i place Podbudowa asfaltowa 

1 Drogi klasy A, S i GP 9 
2 Drogi klasy G i Z 12 
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 15 

 
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne   
z zatwierdzoną dokumentacją projektową, z tolerancją 0,5 %. 
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Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową,  
z tolerancją - 1 cm, + 0 cm 
Oś podbudowy w planie powinna być usytuowana zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
projektową, z tolerancją 5cm. 
Grubość podbudowy powinna być zgodna z zatwierdzoną grubością projektową, z tolerancją 

10%. 
Złącza podbudowy powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. 
Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być   w jednym 
poziomie. Krawędzie podbudowy powinny być wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła 
konieczność obcięcia pokryte asfaltem. 
Podbudowa powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, 
łuszczących się i spękanych. Zagęszczenie i wolna przestrzeń podbudowy powinny być 
zgodne z wymaganiami ustalonymi w niniejszych WW i recepcie. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Roboty drogowe - podbudowy realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane 
na podstawie obmiaru. Żadna z części robót drogowych nie będzie płatna stosownie do ilości 
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 
W tym świetle cena wykonania robót drogowych w zakresie podbudów będzie zawarta   
w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie  
z Kontraktem. Dla robót drogowych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki 
obmiarowej. 
 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
 

8.1. WARUNKI OGÓLNE 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " 
pkt. 8. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi,  
w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WW, PFU – część opisowa ) 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN). 
 

8.2. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 

Roboty związane z wykonaniem koryta, podsypki, podbudów należą do robót ulegających 
zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt 8.2. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. USTALENIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt. 
9. 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty drogowe w zakresie 
wykonania podbudów. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona  
w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania  
i ukończenia robót drogowych oraz innych robót związanych z robotami drogowymi. 
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie  
z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości 
użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 

9.2. CENA SKŁADOWA WYKONANIA ROBÓT 

Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie wykonania 
koryta obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub 

nasyp, 
profilowanie dna koryta lub podłoża, 
zagęszczenie, 
utrzymanie koryta lub podłoża, 
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie wykonania 
warstwy podsypkowej obejmuje: 
prace pomiarowe, 
dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału  

o grubości i jakości określonej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej, 

wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
utrzymanie warstwy. 
 
Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie wykonania 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
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sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
rozłożenie mieszanki, 
zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie wykonania 
podbudowy z kruszywa naturalnego oraz z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
cementem obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów  

i  urządzeń pomocniczych, 
rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 
pielęgnacja wykonanej warstwy 
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 
Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie wykonania 
podbudowy z chudego betonu obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
dostarczenie materiałów, 
wyprodukowanie mieszanki, 
transport na miejsce wbudowania, 
przygotowanie podłoża, 
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów  

i urządzeń pomocniczych, 
rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 
ewentualne nacinanie szczelin, 
pielęgnację wykonanej podbudowy, 
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie wykonania 
podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
dostarczenie materiałów, 
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych, 
rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
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przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. WWiOR Warunki  Wykonania i Odbioru Robót  
2. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
3.PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
4. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
5. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla 

wielkopiecowego kawałkowego 
6.   PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 
7.   PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 
8.  PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości 

objętości 
9.   PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 
10. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu  powszechnego użytku 
11. PN-EN 206-1:2000 Beton.  Część 1:   Wymagania,  właściwości,  produkcja  

i zgodność 
12. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie 
13. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 

Definicje i wymagania 
14. PN-B-06250:1988 Beton zwykły 
15. PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
16. PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

krzemianowego 
17. PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
18. PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla 

wielkopiecowego kawałkowego 
19. PN-B-32250: 1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
20. PN-P-01715 : 1985 Włókniny. Zestawienie wskaźników technologicznych                          

i użytkowych  oraz metod badań 
21. PN-S-96013 : 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania  

i  badania 
22. PN-S-96014 : 1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu 

cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. 
23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
24. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem               

i łatą. 
25. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  

Piasek 
26. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 



SIWZ  TOM 3 Rozdział 2 – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych             
 

 
 

Nazwa Zamówienia: „Renowacja istniejących kolektorów kanalizacji sanitarnej- A, B, K0 - N”- Zadanie Nr 15  
Numer referencyjny:    CCI 2007PL161PO002/15  172 
      
 
 

27. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  
żwir i mieszanka 

28. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los 
Angeles 

29. PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn słabych 
30. PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie 
31. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
32. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
33. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową 
34. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości części 

organicznych 
35. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

krystalizacji 
36. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą  

bezpośrednią 
37. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
38. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
39. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
40. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 

mineralnych 
41. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń  

obcych 
42. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem 
43. PN-B-06720 Pobieranie próbek materiałów kamiennych 
44. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania                 i 

badania  przy odbiorze 
45. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
46.  PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie 

(zwięzłości) 
47. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
48. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 
49. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
50. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 
51. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów elementów  

budowlanych z betonu 
52. PN-P-01715 Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i użytkowych oraz metod  

badań 
53. PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie 
54. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 

Wymagania 
55. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
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56. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie  
i transport   Normy pomocnicze: 

57. BN-62/6716-04 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe 
58. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
59. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
60. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
61. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
62. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM - 1997 
63. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 
64. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979  

i 1982 r. oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

 
Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później niż 

30 dni przed terminem składania ofert. 
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 (8) WW 06.02: ROBOTY DROGOWE – NAWIERZCHNIE 
 
 
 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA WW 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót drogowych objętych Kontraktem w ramach projektu „ Modernizacja 
oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” – 
Zadanie numer  15. 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA WW 

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać  
i  rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych  
w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU - tom 3 SIWZ) 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować  
w odniesieniu do wykonania projektu budowlano-wykonawczego oraz robót wymienionych w 
PFU. 
 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH KONTRAKTEM 

Zakres prac realizowanych w ramach robót drogowych - nawierzchni obejmuje: 
odtworzenie oraz wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 
odtworzenie oraz wykonanie nawierzchni betonowej 
odtworzenie oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 
wykonanie nawierzchni tłuczniowej, 
odtworzenie oraz wykonanie nawierzchni chodników z płyt betonowych 35x35x5cm oraz 

50x50x7cm, 
- wykonanie regulacji wysokościowej włazów studni i armatury, które występują  

w obszarze odtwarzanej nawierzchni, 
- trwałą likwidację oznakowania tymczasowego i przywrócenie oznakowania 

dotychczasowego, 
osadzenie krawężników betonowych, 
osadzenie obrzeży betonowych, 
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1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) i postanowieniami 
Kontraktu oraz definicjami podanymi w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt. 1.4.  
 
Ponadto: 
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 

składzie i uziarnieniu. 
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 

składzie i uziarnieniu. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, 

wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
Beton asfaltowy (BA) – mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie 

stopniowanym, ułożona i zagęszczona. 
Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu 

zwiększenia jego przyczepności do kruszywa. 
Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy              

z mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu 

w wodzie. 
Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, 

przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego. 
Nawierzchnia tłuczniowa - jedna lub więcej warstw z tłucznia i klińca kamiennego, leżących 

na podłożu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do 
bezpośredniego przejmowania ruchu. 

Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której 
warstwa ścieralna jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa. 

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana                  
z kostek kamiennych. 

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych 
ze sobą trwale w fazie produkcji. 

Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy 
chodników dla pieszych. 

Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 
pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

Krawężniki kamienne - belki kamienne ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, 
wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych. 
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Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu 
przed i po zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu. 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI KONTRAKTU 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00.00 „Wymagania Podstawowe". 
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00.00 " Wymagania 
Podstawowe” pkt. 2. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z  Dokumentacją 
Projektową wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez Inżyniera Kontraktu) i PFU 
oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu  (dotyczy między innymi robót dodatkowych). 
.W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie  
i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych 
materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie  
i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
 

2.1. BETON ASFALTOWY 

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965. W  
zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe podane w 
tablicy 1 i 2. Jeżeli zatwierdzona dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie asfaltu 
modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt musi spełniać wymagania TWT PAD-97 
IBDiM i posiadać aprobatę techniczną. Rodzaje polimeroasfaltów i ich stosowanie w 
zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano w tablicy 1 i 2. 
Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 dla 
wypełniacza podstawowego i zastępczego. Przechowywanie wypełniacza powinno być 
zgodne z PN-S-96504:1961. 
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
 
Lp. Rodzaj materiału nr normy Wymagania wobec materiałów w 

zależności od kategorii ruchu 
  KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR 6 

1 

Kruszywo łamane granulowane wg 
PN-B-11112:1996, PN-B-11115:1998 
a) ze skał magmowych i 
przeobrażonych 
b) ze skał osadowych 
c) z surowca sztucznego (żużle 

 
 
kl. I, II; gat.1, 2 
 
jw. 
Jw. 

 
 
Kl. I, II¹; gat.1 
 
jw.² 
kl. I; gat.1 
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pomiedziowe i stalownicze 

2 Kruszywo łamane zwykłe 
wg PN-B-11112:1996 

kl. I, II; gat.1, 2 - 

3 żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kl. I, II - 

4 
Grys i żwir kruszony z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego wg 
WT/MK-CZDP 84 

kl. I, II; gat.1, 2 kl. I; gat.1 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1, 2 - 

6 

Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961 
b) innego pochodzenia wg orzeczenia 
laboratoryjnego 

podstawowy, 
zastępczy 
pyły z odpylania, 
popioły lotne 

podstawowy 
- 
- 
 

7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 50, D 70, 
D 100 

D 50³, D 70 

8 Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-
97 

DE80 A,B,C, 
DP80 

DE80 A,B,C, 
DP80 

 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla 
kl. I; gat.1 
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance 
z innymi kruszywami, w ilości 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i 
piaskowce bez ograniczenia ilościowego 
3) preferowany rodzaj asfaltu 

 
Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej, wyrównawczej  
i wzmacniającej z betonu asfaltowego 
 
Lp. Rodzaj materiału nr normy Wymagania wobec materiałów w 

zależności od kategorii ruchu 
  KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR 6 
1 Kruszywo łamane granulowane wg PNB-

11112:1996, PN-B-11115:1998 
a) z surowca skalnego 
b) z surowca sztucznego (żużle 
pomiedziowe i stalownicze) 

 
 
kl. I, II; gat.1, 2 
jw. 

 
 
kl. I, II¹; gat.1, 2 
kl. I; gat. 1 

2 Kruszywo łamane zwykłe 
wg PN-B-11112:1996 

kl. I, II; gat.1, 2 - 

3 Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kl. I, II - 
4 Grys i żwir kruszony z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego wg 
WT/MK-CZDP 84 

kl. I, II; gat.1, 2 kl. I, II¹ gat.1, 2 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1, 2 - 
6 Wypełniacz mineralny: 

a) wg PN-S-96504:1961 
b) innego pochodzenia wg orzeczenia 

 
podstawowy, 
zastępczy 

 
podstawowy 
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laboratoryjnego pyły z odpylania, 
popioły lotne 

- 
- 

7 Asfalt drogowy 
wg PN-C-96170:1965 

D 50, D 70 D 50 

8 Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 - DE30 A,B,C 
DE80 A,B,C, 
DP30,DP80 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1 
 
Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego 
pochodzenia, np. pyły z odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie 
orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą Inżyniera. 
W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy      1 i 
2. 
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974. 
Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w 
WT.EmA-99. 
Wymagania wobec asfaltów wg PN-EN 12591:2002 (U) – tablica 3 i 4. Norma PNEN 
12591:2002 (U), nie unieważnia normy PN-C-96170:1965. Norma PN-C-96170:1965 ma 
zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego wg PN-C-96170:1965. 
 
Tablica 3. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych według 
przeznaczenia mieszanki i obciążenia drogi ruchem zgodnie z PN-EN 12591:2002 (U) 
 

Kategoria ruchu 
 

Typ mieszanki i 
przeznaczenie 

Tablica zał. 
A 

KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6 
Beton asfaltowy 
do 
podbudowy 

Tablica A 50/70 35/50 35/50 

Beton asfaltowy 
do 
warstwy 
wiążącej 

Tablica C 50/70 35/50 
DE30 
A,B,C 
DE80 
A,B,C 
DP30 
DP80 

35/50 
DE30 
A,B,C 
DP30 

Mieszanki 
mineralno-
asfaltowe 
do warstwy 
ścieralnej (beton 

Tablica E 50/70 
DE80 A,B,C 
DE150 
A,B,C1 

50/70 
DE30 
A,B,C 
DE80 
A,B,C¹ 

DE30 
A,B,C 
DE80 
A,B,C¹ 
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asfaltowy, 
mieszanka SMA, 
mieszanka MNU) 
Uwaga:¹ - do cienkich warstw 
 
Oznaczenia: 
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa, 
MNU - mieszanka o nieciągłym uziarnieniu, 
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastępujący asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965, 
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastępujący asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965, 
DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty 
drogowe. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997 
 
 
Tablica 4. Podział rodzajowy i wymagane właściwości asfaltów drogowych o penetracji od 
20 0,1 mm do 330 0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunków 
polskich 
 
Lp. Właściwości Metoda 

badania 
Rodzaj asfaltu 

   20/3 
0 

35/5 
0 

50/7 
0 

70/100 100/15 
0 

160/22 
0 

250/33 
0 

WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 
25oC 

0, 
1mm 

PN-EN 
1426 

20- 
30 

35- 
50 

50- 
70 

70- 
100 

100- 
150 

160- 
220 

250- 
330 

2 Temperatura 
mięknienia º C PN-EN 

1427 
55- 
63 

50- 
58 

46- 
54 43-51 39-47 35-43 30-38 

3 
Temperatura 
zapłonu, nie 
mniej niż 

º C 
PN-EN 
22592 240 240 230 230 230 220 220 

4 

Zawartość 
składników 
rozpuszczalnych,
nie mniej niż 

% 
m/m 

PN-EN 
12592 99 99 99 99 99 99 99 

5 

Zmiana masy 
po starzeniu 
(ubytek lub 
przyrost) nie 
więcej niż 

% 
m/m 

PN-EN 
12607-1 

0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0 

6 

Pozostała 
penetracja po 
starzeniu, nie 
mniej niż 

% 

PN-EN 
1426 

55 53 50 46 43 37 35 
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7 

Temperatura 
mięknienia po 
starzeniu, nie 
mniej niż 

º C 

PN-EN 
1427 57 52 48 45 41 37 32 

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE 

8 
Zawartość 
parafiny, 
nie więcej niż 

% 
PN-EN 
12606-1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

9 

Wzrost temp. 
mięknienia po 
starzeniu, nie 
więcej niż 

º C 

PN-EN 
1427 

8 8 9 9 10 11 11 

10 

Temperatura 
łamliwości, nie 
więcej niż º C 

PN-EN 
12593 

Nie 
okre
śla 
się 

-5 -8 -10 -12 -15 -16 

 

2.2. BETON NAWIERZCHNIOWY B25 

Beton nawierzchniowy klasy B25 powinien spełniać następujące wymagania: 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach twardnienia (badanie wg PN-B-06250), nie 

mniejsza niż 25 MPa, 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu, po 28 dniach twardnienia (badanie wg PN-S-

96015),  nie mniejsza niż 4,5 MPa, 
Nasiąkliwość wodą (badanie wg PN-B-06250), nie więcej niż: 5%, 
Mrozoodporność po 150 cyklach, przy badaniu bezpośrednim, ubytek masy (badanie wg PN-

B-06250), nie więcej niż 5% 
 
Skład betonu powinien być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie w/w właściwości. 
Projekt składu betonu powinien zawierać: 
wyniki badań cementu, według PN-B-04300, 
w przypadkach wątpliwych - wyniki badań wody, według PN-B-32250, 
wyniki badań kruszywa (właściwości określone w tablicy 5, 6), 
składniki betonu (zawartość kruszyw, cementu, wody i środka napowietrzającego), 
wyniki badań wytrzymałości na ściskanie po 7 i 28 dniach, według PN-S-96015, 
wyniki badań nasiąkliwości, według PN-B-06250, 
wyniki badań mrozoodporności, według PN-B-06250. 
 

2.2.1. Cement do betonu klasy B25 

Do betonu nawierzchniowego klasy B25 należy stosować cement portlandzki klasy 32,5. W 
uzasadnionych przypadkach może być stosowany również cement portlandzki klasy 42,5 lub 
cement drogowy klasy 35 i 45. 
Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08. 
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2.2.2. Kruszywo do betonu klasy B 25 

Do wykonywania mieszanek betonowych dla nawierzchni betonowych stosuje się kruszywo 
łamane i naturalne, według PN-B-06712 
Do betonu nawierzchniowego klasy B25 należy stosować: 
grysy marki 20 i 30, 
żwir marki 20 i 30, 
piaski i piaski łamane uszlachetnione. 
Żwir marki 20 może być stosowany pod warunkiem dodania go w takiej ilości, aby w 
mieszance kruszyw zawartość ziarn łamanych wynosiła od 30 do 40%. 
Grysy i żwir powinny spełniać wymagania określone w tablicy 6, wg PN-B-06712 dla marki 
20 i 30. Piaski i piaski łamane uszlachetnione wg PN-B-06712 powinny spełniać wymagania 
określone w tablicy 5. 
Kruszywo ze skał węglanowych i piaskowców może być użyte do betonu B25 wówczas, gdy 
badania laboratoryjne stwierdzą brak reaktywności z alkaliami zawartymi w cemencie i za 
zgodą Inżyniera. 
 
Tablica 5. Wymagania dla piasków uszlachetnionych 
 
Lp. Właściwości Wymagania Badanie według 

1 
Zawartość pyłów 
mineralnych, %, nie 
więcej niż: 

3,0 PN-B-06714-13 

2 

Zawartość 
zanieczyszczeń 
obcych,%, nie więcej 
niż: 

0,5 PN-B-06714-12 

3 
Zawartość związków 
siarki, %, nie więcej 
niż: 

1,0 PN-B-06714-28 

4 

Zawartość 
zanieczyszczeń 
organicznych. Barwa 
cieczy nad 
kruszywem nie 
ciemniejsza niż: 

barwa 
wzorcowa 

PN-B-06714-26 

5 
Zawartość frakcji od 
2,0 do 4,0 mm, 
%, nie więcej niż: 

15 PN-B-06714-15 

 
 
Tablica 6. Wymagania dla grysu i żwiru do betonu klasy B25 
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Grys 
marki 

Żwir 
marki 

Lp. Właściwości 

30 20 30 20 

Badanie 
według 

1 

Wytrzymałość na 
miażdżenie, 
wskaźnik rozkruszenia, %, 
nie więcej niż: 

12 16 12 16 PN-B-06714-
40 

2 Zawartość ziarn słabych, 
%, nie więcej niż: 

- - 5 10 PN-B-06714-
43 

3 Nasiąkliwość, %, nie 
więcej niż: 

1,5 3,0 1,0 3,0 PN-B-06714-
18 

4 

Mrozoodporność, %, nie 
więcej niż: 
po 25 cyklach 
po 5 cyklach 

 
 
3,0 
3,0 

 
 
5,0 
5,0 

 
 
5,0 
5,0 

 
 
10,0 
10,0 

 
 
PN-B-06714-
19 
PN-B-06714-
20 

5 
Zawartość ziarn 
nieforemnych,%, nie więcej 
niż: 

20 25 20 25 PN-B-06714-
16 

6 
Zawartość pyłów 
mineralnych,%, nie więcej 
niż: 

1,5 3,0 1,5 2,0 PN-B-06714-
13 

7 Zawartość zanieczyszczeń 
obcych, %, nie więcej niż: 

0,25 0,5 0,25 0,5 PN-B-06714-
12 

8 Zawartość związków siarki, 
%,nie więcej niż: 

0,1 0,5 0,1 0,5 PN-B-06714-
28 

9 

Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, barwa 
cieczy nad kruszywem nie 
mniejsza niż 

Barwa wzorcowa PN-B-06714-
26 

 

2.2.3. Woda 

Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej nawierzchni 
należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-B-32250. 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Woda pochodząca z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania na 
zgodność z wyżej podaną normą. 
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2.2.4. Domieszki napowietrzające 

Do napowietrzania mieszanki betonowej mogą być stosowane domieszki napowietrzające, 
posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym lub 
aprobatę techniczną, wydane przez odpowiednie placówki badawcze. 
Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzającymi oraz sposób 
oznaczania w nich zawartości powietrza, powinny być zgodne z PN-S-96015. 
 

2.2.5. Masy zalewowe 

Do wypełniania szczelin w nawierzchniach betonowych należy stosować specjalne masy 
zalewowe, wbudowywane na gorąco lub na zimno, posiadające aprobatę techniczną. 
Dopuszcza się masy zalewowe wg BN-74/6771-04. 
 

2.2.6. Materiały do pielęgnacji nawierzchni betonowej 

Do pielęgnacji nawierzchni betonowych mogą być stosowane: 
preparaty powłokowe według aprobat technicznych, 
włókniny według PN-P-01715, 
folie z tworzyw sztucznych, 
piasek i woda. 
 

2.3. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA 

 

2.3.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone   w 
katalogu producenta: 
1. odmiana: 
    a)  kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
    b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej 

(górnej) zwykle barwionej grubości min. 4mm, 
2. gatunek,  w  zależności  od  wyglądu  zewnętrznego, tj. od  rodzaju, liczby i wielkości  wad  

powierzchni, krawędzi i naroży: 
    a) gatunek 1,  
    b) gatunek 2, 
3. klasa: 
    a) klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, 
    b) klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa, 
4. barwa: 
    a) kostka szara, z betonu nie barwionego, 
    b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 
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5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta, 
6. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 
    a) długość: od 140 mm do 280 mm, 
    b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
    c) grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm i 

100 mm. 
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin 
oraz umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności 
przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 
 

2.3.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez 
uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 
technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki 
określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi 
wskazaniami: 
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z 

dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów: 
długość i szerokość 3,0 mm, 
grubość 5,0 mm, 
2)  wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 
50 MPa, dla klasy „50”, 
35 MPa, dla klasy „35”, 
3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania  próbek w  3% roztworze NaCl 

lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione 
jednocześnie następujące warunki: 

próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków  

kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 
obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno 

być większe niż 20%, 
4)   nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna 

przekraczać wartości: 
3,5 mm, dla klasy „50”, 
4,5 mm, dla klasy „35”, 
6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) 

powierzchni licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie 
mniej niż 50 jednostek SRT, 

7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć  i ubytków 
betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej 
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powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego  
i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 7. 
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku 
naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego 
wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat). 

 
Tablica 7. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 

Wymagania Lp. Właściwości 
gatunek 1 

1 

Stan powierzchni licowej: 
tekstura 
rysy i spękania 
kolor według katalogu producenta 
przebarwienia 
plamy, zabrudzenia niezmywalne wodą 
naloty wapienne 

 
jednorodna w danej partii 
niedopuszczalne 
jednolity dla danej partii 
dopuszczalne niekontrastowe 
przebarwienia na pojedynczej kostce 
niedopuszczalne 
dopuszczalne 

2 

Uszkodzenia powierzchni bocznych: 
dopuszczalna liczba w 1 kostce 
dopuszczalna wielkość (długość i 
szerokość 

 
2 
30 mm x 10 mm 

3 Szczerby i uszkodzenia krawędzi i 
naroży przylicowych 

niedopuszczalne 

4 

Uszkodzenia krawędzi pionowych 
dopuszczalna liczba w 1 kostce 
dopuszczalna wielkość (długość i 
głębokość) 

 
2 
20 mm x 6 mm 

 

2.3.3. Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
 

2.3.4. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

Należy stosować następujące materiały: 
a)  na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 

piasek naturalny  wg  PN-B-11113:1996, odpowiadający wymaganiom dla gatunku  2 lub 3, 
piasek łamany (0,075 2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075 4) mm albo miał  

(0 4) mm, odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996, 
b)  na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania 

dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego użytku spełniającego 



SIWZ  TOM 3 Rozdział 2 – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych             
 

 
 

Nazwa Zamówienia: „Renowacja istniejących kolektorów kanalizacji sanitarnej- A, B, K0 - N”- Zadanie Nr 15  
Numer referencyjny:    CCI 2007PL161PO002/15  186 
      
 
 

wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-
32250:1988 (PN-88/B-32250), 

c)  do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 
piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3, 
piasek łamany (0,075 2) mm wg PN-B-11112:1996, 

d)  do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg ppkt. b), 
e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe  zalewy 
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające  
(np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat 
technicznych, 

do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną  mieszankę 
cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg ppkt. b) lub inny 
materiał zaakceptowany przez Inżyniera. 

 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po 
dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze 
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem  
i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

 

2.4. MATERIAŁY DO NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tłuczniowej wg PN-S-96023 są: 
kruszywo łamane zwykłe - tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112, 
mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112, 
kruszywo do zamulenia górnej warstwy nawierzchni - miał, wg PN-B-11112 lub piasek wg 

PN-B-11113, 
woda do skropienia podczas wałowania i zamulania. 
Klasa i gatunek kruszywa, w zależności od kategorii ruchu, powinna być zgodna  
z wymaganiami normy  PN-S-96023. 
Dla dróg obciążonych ruchem: 
średnim i lekkośrednim - kruszywo klasy co najmniej II gatunek 2, 
lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy II lub III, gatunek 2. 
Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 8, 9 i 10. 
 
Tablica 8. Wymagania dla tłucznia i klińca klasy II i III według PN-B-11112 

Wymagania Lp Właściwości 
klasa II klasa III 

1 
Ścieralność w bębnie kulowym (Los Angeles) 
wg PN-B-06714-42: 
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy,nie więcej niż: 
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w tłuczniu 
w klińcu 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku 
do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż: 

35 
40 
30 

50 
50 
35 

2 
Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18, % (m/m),nie więcej niż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
2,0 
3,0 

 
3,0 
5,0 

3 

Odporność na działanie mrozu, wg PN-B- 06714-20,          
% ubytku masy, nie więcej niż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
 
4,0 
5,0 

 
 
10,0 
10,0 

4 

Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody 
bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-11112, nie więcej 
niż: 
w klińcu, 
w tłuczniu 

 
 
30 
nie bada 
się 

 
 
 
nie 
bada się 

 
Tablica 9. Wymagania dla tłucznia i klińca gatunku 2, według PN-B-11112 
Lp. Właściwości Wymagania 

1 

Uziarnienie wg PN-B-06714-15: 
a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsianych na mokro,   
% (m/m), nie więcej niż: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 
b) zawartość frakcji podstawowej w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), nie 
mniej niż: 
c) zawartość podziarna w tłuczniu lub klińcu, %(m/m), nie więcej niż: 
d) zawartość nadziarna w tłuczniu lub klińcu, %(m/m), nie więcej niż:  

 
 
 
3 
4 
 
75 
15 
15 

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych w tłuczniu lub klińcu,                  
wg PN-B-06714-12, % (m/m), nie więcej niż: 

0,2 

3 

Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16, % (m/m), nie 
więcej niż: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 

 
 
40 
nie bada się 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych w tłuczniu 
lub klińcu wg PN-B-06714-26, barwa cieczy nie ciemniejsza niż: 

 
wzorcowa 

 
Tablica 10. Wymagania dla miału i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112 

Wymagania dla 

Lp Właściwości 
miału 

mieszanki 
drobnej 

granulowanej 

1 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B- 
06714-12, % (m/m), nie więcej niż: 

0,5 0,1 
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2 

Wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01, nie 
mniejszy niż: 
- dla kruszywa z wyjątkiem wapieni 
- dla kruszywa z wapieni 

 
 
20 
20 

 
 
65 
40 

3 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, wg 
PN-B-06714-26 [12]. Barwa cieczy nie 
ciemniejsza niż 

wzorcowa wzorcowa 

4 Zawartość nadziarna, wg PN-B-06714-15, % 
(m/m), nie więcej niż: 

20 15 

5 Zawartość frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg 
PN-B-06714-15, % (m/m), nie mniej niż: 

nie 
bada się 

15 

 

2.5. PŁYTY CHODNIKOWE BETONOWE 35X35X5CM ORAZ 50X50X7CM GAT. I 

Płyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-
80/6775-03/03. 
Co najmniej co 50-ta płyta na stronie nie narażonej na ścieranie powinna mieć podany w 
sposób trwały: znak wytwórni, symbole elementu, datę produkcji i znak kontroli odbiorczej. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt chodnikowych betonowych dla gat. I wynoszą ±2mm. 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt chodnikowych betonowych dla 
gat. I nie powinny przekraczać wartości: 
wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 2mm, 
szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) –

niedopuszczalne, 
szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie: 

 liczba maksymalna – 2, 
 długość maksymalna – 20mm 
 głębokość maksymalna – 6mm, 

Płyty chodnikowe betonowe powinny być składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku 
sobie, na podłożu wyrównanym i odwodnionym. Płyty należy ustawiać na podkładkach 
drewnianych oraz zabezpieczać krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami drewnianymi. 
 
Materiały dodatkowe przy wykonaniu nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych: 
1) Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. 
 

2.6. KRAWĘŻNIKI BETONOWE ULICZNE ŚCIĘTE O WYM. 15X30CM I 20X30CM GAT. I 
ORAZ DROGOWE PROSTOKĄTNE 12X25CM GAT. I 

Główne wymiary krawężników betonowych ulicznych rodzaju „a” 20x30cm: 
długość 100cm, 
szerokość 20cm, 
wysokość 30cm, 
promień 1cm. 
Główne wymiary krawężników betonowych ulicznych rodzaju „a” 15x30cm: 
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długość 100cm, 
szerokość 15cm, 
wysokość 30cm, 
promień 1cm. 
Główne wymiary krawężników betonowych drogowych rodzaju „b” 12x25cm: 
długość 100cm, 
szerokość 12cm, 
wysokość 25cm, 
promień 1cm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży dla gat. 1, to: 
dla wymiaru l (długość) - 8mm, 
dla wymiaru b, h (szerokość, wysokość) - 3mm, 
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu,  
o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów dla gat. I, zgodnie 
z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekraczać wartości: 
wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników - 2mm, 
szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) – 

niedopuszczalne, 
szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie: 

 liczba maksymalna – 2, 
 długość maksymalna – 20mm, 
 głębokość maksymalna – 6mm, 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. Krawężniki 
betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. 
 
Materiały dodatkowe przy budowie krawężników betonowych: 
1) Piasek na podsypkę piaskową i cementowo-piaskową powinien odpowiadać 

wymaganiom PN-B-06712 
2)   Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. 
3)  Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 

portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 
4)   Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
5) Do wykonania ławy betonowej pod krawężniki należy stosować beton klasy B10, wg PN-

B-06250. 
6) żwir do wykonania ławy żwirowej pod krawężniki powinien odpowiadać wymaganiom PN-

B-11111. 
7) Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać  

wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej. 
 

2.7. OBRZEŻA BETONOWE O WYM. 6X20CM I 8X30CM GAT. 1 

Obrzeża muszą odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01. 
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Wymiary obrzeży 8x30cm: 
długość 75cm lub 100cm, 
szerokość 8cm, 
wysokość 30cm, 
promień 3cm. 
Wymiary obrzeży 6x20cm: 
długość 75cm lub 100cm, 
szerokość 6cm, 
wysokość 20cm, 
promień 3cm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży dla gat. 1, to: 
dla wymiaru l (długość) - 8mm, 
dla wymiaru b, h (szerokość, wysokość) - 3mm, 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia 
powierzchni i krawędzi elementów dla gat. 1 nie powinny przekraczać wartości: 
wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 2mm, 
szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) – 

niedopuszczalne, 
szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie: 

 liczba maksymalna – 2, 
 długość maksymalna – 20mm, 
 głębokość maksymalna – 6mm, 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 
cm większa niż szerokość obrzeża. 
 
Materiały dodatkowe przy budowie obrzeży: 
1) żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111, a piasek -

wymaganiom PN-B-11113. 
2) Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-

06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. 
3) Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 

portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 
4)   Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
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2.8. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI, PRZEWIDZIANE DO PONOWNEGO 
WBUDOWANIA 

Uzupełnienia rozebranych elementów nawierzchni należy dokonać przy zastosowaniu 
materiałów pochodzących z rozbiórki zakwalifikowanych zgodnie z pkt. 6 WW 02.00 „Roboty 
rozbiórkowe” do ponownego wbudowania. 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt. 
3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

3.1. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania 

mieszanek mineralno-asfaltowych, 
układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
skrapiarek, 
walców lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich, 
walców ogumionych, 
samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym. 
 

3.2. WYKONANIE NAWIERZCHNI BETONOWEJ 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia 

powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, 
gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy 
poszczególnych składników: 
kruszywo 3%, cement 0,5%, woda 2%. Inżynier może dopuścić objętościowe 
dozowanie wody, 

przewoźnych zbiorników na wodę, 
układarek albo równiarek do rozkładania mieszanki betonowej, 
mechanicznych urządzeń wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej, 
walców statycznych lub wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej, 
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zagęszczarek płytowych, małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach trudno 
dostępnych. 

 

3.3. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie 
są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne 
urządzenia układające. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 
prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. Do wytwarzania podsypki cementowo-
piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
 

3.4. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z tłucznia kamiennego powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
układarek lub równiarek do rozścielania tłucznia, 
walców statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walców 

wibracyjnych o nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowych 
zagęszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2, 

przewoźnych zbiorników do wody (beczkowozów) zaopatrzonych w urządzenia do 
rozpryskiwania wody oraz pomp do napełniania beczkowozów wodą. 

 

3.5. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT BETONOWYCH 35X35X5CM I 50X50X7CM 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej, 
wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych do zagęszczania podsypki, 
drobny sprzęt pomocniczy do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych. 
 

3.6. OSADZENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH I OBRZEŻY BETONOWYCH 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej, 
wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych do zagęszczania podsypki. 
drobny sprzęt pomocniczy do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych. 
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4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” 
pkt. 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 
Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. 
Polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT PAD IBDiM oraz  w 
aprobacie technicznej. Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych 
do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz 
workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. Mieszankę betonu asfaltowego należy 
przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi        w pokrowce brezentowe. W 
czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem. Czas transportu od 
załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać          2 godzin z jednoczesnym 
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca się stosowanie 
samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy. 
Transport masy betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250. 
Prefabrykaty betonowe i żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniem. Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub 
plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej 
palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby 
masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety     z 
kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w 
dźwig do za- i rozładunku. Krawężniki i obrzeża betonowe mogą być przewożone po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 R, na paletach transportowych 
producenta. Płyty betonowe mogą być przewożone po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 0,5 R. W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone 
przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać poza 
ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. Transport cementu powinien 
się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement luzem należy przewozić 
cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w 
sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. Masę zalewową należy pakować w bębny 
blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w warunkach 
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zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. Pozostałe materiały można 
przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed 
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW 00.00 „Wymagania 
Podstawowe” pkt. 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i PN-EN, WWiORB i postanowieniami Kontraktu. Odbudowa nawierzchni 
powinna być zgodna z wymaganiami zarządcy drogi. 
 

5.2. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO 

Podłoże pod projektowaną nawierzchnię z betonu asfaltowego powinno być przygotowane 
zgodnie z wymogami określonymi w WW 05.01 „Roboty drogowe – podbudowy”. 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz 
wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w 
obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
doborze składników mieszanki mineralnej, 
doborze optymalnej ilości asfaltu, 
określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia  
wyznaczonego przez krzywe graniczne. 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 11. 
 
Tablica 11. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu 
Wymiar 
oczek 
KR 1 lub KR 
2 od KR 3 
do KR 6 
sit #, mm 
Mieszanka 
mineralna, 
mm 
Zawartość 

Rzędne krzywych granicznych MM w zależności od kategorii ruchu 
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asfaltu 
 KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6 
 Mieszanka mineralna, mm 
 od 0 

do 20 
od 0 
do16 
lub od 
0 do 
12,8 

od 0 do 
8 
lub od 0 
do 6,3 

od 0 
do 20 

od 0 
do 20¹ 

od 0 
do 16 

od 0 
do12,8 

Przechodzi 
przez: 25,0 
20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 
zawartość 
ziarn > 2,0 
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

 
100 
88÷100 
78 100 
68 93 
59 86 
54 83 
48 78 
40 70 
29 59 
(41 71) 
20 47 
13 36 
10 31 
7 23 
6 20 
5 10 

 
 
100 
90 100 
80 100 
69 100 
62 93 
56 87 
45 76 
35÷64 
(36÷65) 
26 50 
19 39 
17 33 
13 25 
12 22 
7 11 

 
 
 
 
 
100 
90÷100 
78 100 
60 100 
41 71 
(29 59) 
27 52 
18 39 
15 34 
13 25 
12 22 
8 12 

 
100 
88÷100 
78 100 
68 85 
59 74 
54 67 
48 60 
39 50 
29 38 
(62 71) 
20 28 
13 20 
10 17 
7 12 
6 11 
5 7 

 
100 
90÷100 
67 100 
52 83 
38 62 
30 50 
22 40 
21 37 
21 36 
(64 79) 
20 35 
17 30 
15 28 
12 24 
11 22 
10 15 

 
 
100 
90÷100 
80 100 
70 88 
63 80 
55 70 
44 58 
30 42 
(58 70) 
18 28 
12 20 
10 18 
8 15 
7 14 
6 9 

 
 
 
100 
87÷100 
73 100 
66 89 
57 75 
47 60 
35 48 
(52 65) 
25 36 
18 27 
16 23 
12 17 
11 15 
7 9 

Orientacyjna 
zawartość 
asfaltu w 
MMA, 
%m/m 

5,0 6,5 5,0 6,5 5,5 6,5 4,5 5,6 4,3 5,4 4,8 6,0 4,8 6,5 

1) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu 
asfaltowego 
 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 
wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 12 
lp. od 1 do 5. 
Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w 
tablicy 12 lp. od 6 do 8. 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, 
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu 
podano w tablicy 13. 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 
wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania podane  w tablicy 14 
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lp. od 1 do 5. Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu 
asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 14 lp. od 6 do 8. 
 
Tablica 12. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego 

Wymagania wobec MMA i 
warstwy ścieralnej z BA 
w zależności od kategorii ruchu 

Lp 

Właściwości 

KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1 Moduł sztywności pełzania¹, MPa nie wymaga 
się 

14,0 
( 18)4 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w 
temperaturze 600 C, kN 

5,52 10,03 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 2,0 do 4,5 
4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v od 1,5 do 4,5 od 2,0 do  4,0 

5 
Wypełnienie wolnej przestrzeni w 
próbkach 
jw., % 

od 75,0 do 
90,0 

od 78,0 do 
86,0 

6 

Grubość w cm warstwy z MMA o 
uziarnieniu: 
od 0 mm do 6,3 mm 
od 0 mm do 8,0 mm 
od 0 mm do 12,8 mm 
od 0 mm do 16,0 mm 
od 0 mm do 20,0 mm 

 
od 1,5 do 4,0 
od 2,0 do 4,0 
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 
od 5,0 do 7,0 

 
 
 
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 
od 5,0 do 7,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % 98,0 98,0 
8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0 od 3,0 do 5,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 , 
dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA 
2) próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka 
3) próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka 
4) specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym skanalizowanym, itp. 
 
Tablica 13. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiążącej, 
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości 
Wymiar 
oczek 
sit #, mm 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w zależności od kategorii 
ruchu 

 KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 
 Mieszanka mineralna, mm 
 od 0 

do 20 
od 0 
do 16 

od 0 
do 12,8 

od 0 
do 25 

od 0 
do 20 

od 0 do 
161 

Przechodzi 
przez: 
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31,5 
25,0 
20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 
zawartość 
ziarn > 2,0 
mm 
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

100 
87÷ 
100 
75 10 
0 
65 93 
57 86 
52 81 
47 76 
40 67 
30 55 
(45 70 
) 
20 40 
13 30 
10 25 
6 17 
5 15 
3 7 

 
100 
88÷100 
78 100 
67 92 
60 86 
53 80 
42 69 
30 54 
(46 70) 
20 40 
14 28 
11 24 
8 17 
7 15 
3 8 

 
 
100 
85÷100 
70 100 
62 84 
55 76 
45 65 
35 55 
(45 65) 
25 45 
18 38 
15 35 
11 28 
9 25 
3 9 

100 
84÷100 
75 100 
68 90 
62 83 
55 74 
50 69 
45 63 
32 52 
25 41 
(59 75) 
16 30 
10 22 
8 19 
5 14 
5 12 
4 6 

 
100 
87÷100 
77 100 
66 90 
56 81 
50 75 
45 67 
36 55 
25 41 
(59 75) 
16 30 
9 22 
7 19 
5 15 
5 14 
4 7 

 
 
100 
87÷100 
77 100 
67 89 
60 83 
54 73 
42 60 
30 45 
(55 70) 
20 33 
13 25 
10 21 
7 16 
6 14 
5 8 

Orientacyjna 
zawartość 
asfaltu w 
MMA,% m/m 

4,3 5,8 4,3 5,8 4,5 6,0 4,0 5,5 4,0 5,5 4,3 5,8 

1) Tylko do warstwy wyrównawczej 
 
Tablica 14. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiążącej, 
wyrównawczej oraz wzmacniającej z betonu asfaltowego. 

Wymagania wobec MMA, 
warstwy wiążącej, 
wyrównawczej 
wzmacniającej w 
zależności od kategorii 
ruchu 

Lp. Właściwości 

KR 1 lub KR 
2 

od KR 3 do 
KR 6 

1 Moduł sztywności pełzania1, MPa nie wymaga 
się 

16,0 
( 22)3 

2 Stabilność próbek wg metody 
Marshalla w temperaturze 60o C, 
zagęszczonych 2x75 uderzeń ubijaka,KN 

 
8,0 ( 6,0)2 

 

 
11,0 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 
5,0 

od 1,5 do 
4,0 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., 
%(v/v) 

od 4,0 do 
8,0 

od 4,0 do 
8,0 
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5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w 
próbkach jw., % 

od 65,0 do 
80,0 

75,0 

6 Grubość warstwy w cm z MMA o 
uziarnieniu: 
od 0 mm do 12,8 mm 
od 0 mm do 16,0 mm 
od 0 mm do 20,0 mm 
od 0 mm do 25,0 mm 

 
od 3,5 do 
5,0 
od 4,0 do 
6,0 
od 6,0 do 
8,0 
            -  

 
od 4,0do 
6,0 
od 6,0 do 
8,0 
od 7,0 do 
10,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % 98,0 98,0 
8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 4,5 do 

9,0 
od 4,5 do 
9,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48,dotyczy tylko fazy 
projektowania składu MMA 
2) dla warstwy wyrównawczej 
3) specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp 
 
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub 
ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie 
oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz 
zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu 
zmiany jego gęstości w zależności od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 
dozowanie składników powinno być sterowane elektronicznie. 
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie 
przepływomierza, lecz nie więcej niż 2 % w stosunku do masy składnika. 
Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do 
asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie. 
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją 50 C. 
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 
- dla D 50 od 1450 C do 1650 C, 
- dla D 70 od 1400 C do 1600 C, 
- dla D 100 od 1350 C do 1600 C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu 
wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa 
nie powinna być wyższa o więcej niż 30º C od maksymalnej temperatury mieszanki 
mineralnoasfaltowej. 
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 
- z D 50 od 1400 C do 1700 C, 
- z D 70 od 1350 C do 1650 C, 
- z D 100 od 1300 C do 1600 C, 
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- z polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. 
Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 
Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 
15. 
 
Tablica 15. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm 

Podłoże pod warstwę Lp. Drogi i place 
ścieralną wiążącą i 

wzmacniaj 
 Drogi klasy A, S i GP 6 9 
 Drogi klasy G i Z 9 12 
 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15 
 
W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 15, podłoże należy 
wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić 
emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z 
emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 16. 
Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte 
asfaltem lub materiałem uszczelniającym zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 
Tablica 16. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza 
z asfaltu upłynnionego 
LP. Podłoże do wykonania warstwy 

z mieszanki betonu asfaltowego 
Ilość asfaltu po odparowaniu 
wody z emulsji lub 
upłynniacza z asfaltu 
upłynnionego, kg/m2 

Podłoże pod warstwę asfaltową 
1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa od 0,7 do 1,0 

2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 

od 0,5 do 0,7 

3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 
stabilizowanego cementem 

od 0,3 do 0,5 

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 
powierzchni 

od 0,2 do 0,5 

 
Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed 
ułożeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego. 
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza podano w 
tablicy 17. 
 
Tablica 17. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza 
z asfaltu upłynnionego 
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Lp. Połączenie nowych warstw Ilość asfaltu po odparowaniu 
wody z emulsji lub 
upłynniacza z asfaltu 
upłynnionego kg/m2 

1 Podbudowa asfaltowa 

2 Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub 
wzmacniająca 

od 0,3 do 0,5 

3 Asfaltowa warstwa wiążąca od 0,1 do 0,3 
 
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na 
odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co 
najmniej: 
8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m² emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m² emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m² emulsji lub asfaltu upłynnionego. 
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki. 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia 
jest nie niższa od +5º C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i + 10º C dla 
wykonywanej warstwy grubości 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-
asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 
16 m/s). 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest 
zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji. Sprawdzenie 
zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. Tolerancje zawartości 
składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego podano w 
tablicy 18. 
 
Tablica 18. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem 
składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m 

Mieszanki mineralnoasfaltowe 
do nawierzchni dróg o kategorii 
ruchu Lp. Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej 

KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 
1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm: 

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 
2,0 

5,0 4,0 

2 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm: 
0,85;0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 

3,0 2,0 

3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # 
0,075mm 

2,0 1,5 

4 Asfalt 0,5 0,3 
 
Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem 
robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 
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stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy, 
określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, 

koniecznej do uzyskania wymaganej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej grubości 
warstwy, 

określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia 
warstwy. 

Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 
wykonania warstwy nawierzchni. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu 
wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy 
nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną  w układ 
z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z 
zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury 
mieszanki podanej w pkt. 5 niniejszych WW. 
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść 
walca ustalonym na odcinku próbnym. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 
- dla asfaltu D 50 1300 C, 
- dla asfaltu D 70 1250 C, 
- dla asfaltu D 100 1200 C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia 
ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 12 i 14. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 
osi drogi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie 
co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy 
powinny być w jednym poziomie. Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia 
obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą 
asfaltowo-kauczukową. 
Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

5.3. WYKONANIE NAWIERZCHNI BETONOWEJ 

Nawierzchnia betonowa nie powinna być wykonywana w temperaturach niższych niż 5oC i 
nie wyższych niż 300 C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy 
przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej 
wytrzymałości i trwałości nawierzchni. 
Betonowania nie można wykonywać podczas opadów deszczu. 
Podłoże pod projektowaną nawierzchnię betonową powinno być przygotowane zgodnie z 
wymogami określonymi w WW 05.01 „Roboty drogowe – podbudowy”. 
Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, 
należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej 



SIWZ  TOM 3 Rozdział 2 – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych             
 

 
 

Nazwa Zamówienia: „Renowacja istniejących kolektorów kanalizacji sanitarnej- A, B, K0 - N”- Zadanie Nr 15  
Numer referencyjny:    CCI 2007PL161PO002/15  202 
      
 
 

mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w sposób zabezpieczony przed segregacją i wysychaniem. 
Wbudowywanie mieszanki betonowej może się odbywać dwiema zasadniczymi metodami: 
w deskowaniu stałym (w prowadnicach), 
w deskowaniu przesuwnym (ślizgowym). 
Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnię należy wykonywać mechanicznie, przy 
zastosowaniu odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz 
zachowanie jej jednorodności, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015. 
Dopuszcza się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy układaniu małych, o 
nieregularnych kształtach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Inżyniera. 
Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu stałym odbywa się za pomocą maszyn 
poruszających się po prowadnicach. Prowadnice powinny być przytwierdzone do podłoża w 
sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie i zapewniający ciągłość na złączach. 
Powierzchnie styku deskowań z mieszanką betonową muszą być gładkie, czyste, 
pozbawione resztek stwardniałego betonu i natłuszczone olejem mineralnym w sposób 
uniemożliwiający przyczepność betonu do prowadnic. 
Ustawienie prowadnic winno być takie, ażeby zapewniało uzyskanie przez nawierzchnię 
wymaganej niwelety i spadków podłużnych i poprzecznych. 
Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu przesuwnym dokonuje się rozkładarką, 
która przesuwając się formuje płytą betonową, ograniczając ją z boku deskowaniem 
ślizgowym. Przed przystąpieniem do układania nawierzchni należy wykonać czynności 
zabezpieczające sterowanie wysokościowe układarki. Drut profilujący układarki musi być 
napięty w taki sposób, aby jego napięcie pod naciskiem czujnika maszyny, nie było 
widoczne. Odchyłka drutu profilującego od wymaganej wysokości w odniesieniu do sieci 
punktów wysokościowych, nie może przekraczać 3 mm. Odstęp punktów podparcia drutu 
profilującego nie może być większy niż 6 do 8 m. Zespół wibratorów układarki powinien być 
wyregulowany w ten sposób, by zagęszczenie masy betonowej było równomierne na całej 
szerokości i grubości wbudowywanego betonu. Nie wolno dopuszczać do przewibrowania 
mieszanki betonowej. Mieszankę betonową należy wbudować nie później niż 45 minut po jej 
wyprodukowaniu. 
Prędkość przesuwu układarki powinna wynosić ok. 1,5 m/min. Ruch układarki powinien być 
płynny, bez zatrzymań, co zabezpiecza przed powstawaniem nierówności. W przypadku 
nieplanowanej przerwy w betonowaniu, należy na nawierzchni wykonać szczelinę roboczą. 
Powierzchnia ułożonej mieszanki musi być równa i zamknięta. Skrapianie wodą przed            
i po zagęszczeniu, zacieranie szczotką w celu łatwiejszego zamknięcia powierzchni betonu 
lub dodatkowe pokrywanie powierzchni zaprawą cementową jest niedopuszczalne. 
Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania 
wody, należy stosować pielęgnację powłokową, jako metodę najbardziej skuteczną i najmniej 
pracochłonną. Preparat powłokowy należy natryskiwać możliwie szybko po zakończeniu 
wbudowywania betonu, lecz nie później niż 90 minut od zakończenia zagęszczania 
Preparatem powłokowym należy również pokryć boczne powierzchnie płyt. W przypadkach 
słonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotność powietrza poniżej 60%) powierzchnia 
betonu powinna być - mimo naniesienia preparatu powłokowego – dodatkowo skrapiania 
wodą. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie pielęgnacji polegającej na 
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przykryciu nawierzchni cienką warstwą piasku, o grubości co najmniej 5 cm, utrzymywanego 
stale w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Stosowanie innych środków do pielęgnacji 
nawierzchni (np. przykrywanie folią, wilgotnymi tkaninami technicznymi itp.) wymaga 
każdorazowej zgody Inżyniera. 
W nawierzchniach są stosowane następujące rodzaje szczelin: 
szczeliny skurczowe poprzeczne, 
szczeliny podłużne, 
szczeliny rozszerzania poprzeczne i podłużne. 
Szczeliny skurczowe poprzeczne należy wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu 
tarczowymi piłami mechanicznymi na głębokość 1/3 grubości płyty. Nacinanie szczelin 
powinno być wykonane w dwóch etapach: 
pierwsze cięcie, w czasie od 10 do 24 godzin po ułożeniu nawierzchni wykonuje się tarczą 

grubości 3 mm na głębokość 1/3 grubości nawierzchni, 
drugie cięcie, mające na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje się w terminie późniejszym, 

do szerokości 8 mm i głębokości 20 mm. 
Szczeliny konstrukcyjne podłużne powstają na styku pasm betonu, wbudowywanych 
układarką ślizgową. Krawędź boczną istniejącego pasma betonu - przed ułożeniem nowego - 
smaruje się dokładnie asfaltem lub emulsją asfaltową dla zabezpieczenia przed połączeniem 
betonu obu pasm. Po stwardnieniu betonu, przy użyciu tarczowej piły, wykonuje się 
szczelinę o głębokości 20 mm i szerokości 8 mm. 
Szczeliny rozszerzania wykonuje się w dwóch etapach: 
pierwsze cięcie wykonuje się w czasie od 10 do 24 godzin od ułożenia betonu, na pełną 

grubość płyty, przy użyciu tarczy o grubości co najmniej 6 mm, 
drugie cięcie, w stwardniałym betonie, wykonuje się o szerokości 20 mm i głębokości 30 mm. 

Wymiary wykonanych szczelin (szerokość i głębokość) w stosunku do wymaganych, nie 
mogą się różnić więcej niż 10%. 

W nawierzchniach wykonywanych przy zastosowaniu betonu B25 dopuszcza się - po 
uzyskaniu zgody Inżyniera - wykonywanie szczelin innymi metodami, jak np. wwibrowywanie 
wkładek z drewna lub tworzywa, formowanie szczelin przy użyciu noża wibracyjnego itd. 
Przed przystąpieniem do wypełniania szczelin, muszą być one dokładnie oczyszczone z 
zanieczyszczeń obcych, pozostałości po cięciu betonu itp. Pionowe ściany szczelin muszą 
być suche, czyste, nie wykazywać pozostałości pylastych. Wypełnianie szczelin masami, 
zarówno na gorąco jak i na zimno, wolno wykonywać w temperaturze powyżej 10 0C przy 
bezdeszczowej, możliwie bezwietrznej pogodzie. Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin 
wewnątrz, powinna być oczyszczona (zamieciona) po obu stronach szczeliny, pasem o 
szerokości ok. 1 m. Przed wypełnieniem szczelin masą na gorąco, pionowe ścianki powinny 
być zagruntowane roztworem asfaltowym. Masa zalewowa na gorąco powinna mieć 
temperaturę podaną przez producenta. Szczeliny należy wypełniać z meniskiem wklęsłym, 
bez nadmiaru. Wypełnianie szczelin masą zalewową na zimno (poliuretanową) należy 
wykonywać ściśle według zaleceń producenta. 
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5.4. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

Podłoże pod projektowaną nawierzchnię z kostki brukowej betonowej powinno być 
przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w WW 05.01 „Roboty drogowe – 
podbudowy”. 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki 
brukowej na: 
a)   podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 
b) podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego       o 

wskaźniku piaskowym WP 35. 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej 
powinien być zgodny z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
Przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki zaleca się ustawić krawężniki i 
obrzeża. 
Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia 
szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po 
zagęszczeniu 3 5 cm. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie 
powinny przekraczać 1 cm. 
Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami 
(np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 
Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod 
nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się  w betoniarkach, a 
następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z 
kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona  w 
stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni                 
z kostek o około 20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania 
powinny być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową i zaakceptowane przez 
Inżyniera. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i 
wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych 
kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać 
przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni 
jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0ºC do +5º C, przy czym jeśli w 
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nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym 
przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach 
otoczenia. Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej 
grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej 
partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze. Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych 
powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę 
kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania 
mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio 
przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia 
połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana 
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne 
zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, 
dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń 
infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 
5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek 
ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 
krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych 
wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi 
narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w 
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem 
robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i 
usunąć wraz z podsypką. Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki 
wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno 
używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku 
jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności 
powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po 
ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki 
całe. Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm 
do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby 
osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 450, a 
wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do 
kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 
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Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 
a)  piaskiem, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
b) zaprawą cementowo-piaskową, jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-

piaskowej. 
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go                
w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami 
względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób 
zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na 
nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami 
gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze 
zwilżoną wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit  z kostkami. 
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem 
nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie 
oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami 
układania. W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu 
spoin zaprawą cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych 
w odległościach zgodnych z zatwierdzoną dokumentacją projektową, względnie nie 
większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez 
nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz 
nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i 
masami. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w 
których występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach 
mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać 
szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni. Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze 
spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 
cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o 
grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie 
od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15º C) do  3 tygodni (w 
porze chłodniejszej) nawierzchnię należy  oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
 

5.5. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO 

Podłoże pod projektowaną nawierzchnię z tłucznia kamiennego powinno być przygotowane 
zgodnie z wymogami określonymi w WW 05.01 „Roboty drogowe – podbudowy”. 
Nawierzchnia tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie 
drobnych cząstek gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzchnią 
tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca albo warstwa geotekstyliów. 
Geotekstylia przewidziane do użycia pod nawierzchnię tłuczniową powinny posiadać 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
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Minimalna grubość warstwy nawierzchni tłuczniowej nie może być po zagęszczeniu mniejsza 
od 7 cm. Maksymalna grubość warstwy nawierzchni po zagęszczeniu nie może przekraczać 
20 cm. Nawierzchnię o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 
Kruszywo grube powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, 
aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną. Kruszywo grube po 
rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca statycznego gładkiego, o nacisku 
jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. 
Zagęszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi  i 
stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od 
dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku 
jej górnej krawędzi. Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się 
tworzyć fale, a ziarno tłucznia o wymiarze około 40 mm pod naciskiem koła walca nie 
wtłacza się w nawierzchnię, lecz miażdży się na niej. Po zagęszczeniu warstwy kruszywa 
grubego należy zaklinować ją poprzez stopniowe rozsypywanie klińca od 4 do 20 mm i 
mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciągłym zagęszczaniu walcem 
statycznym gładkim. Warstwy dolnej (o ile układa się na niej od razu warstwę górną) nie 
klinuje się, gdyż niecałkowicie wypełnione przestrzenie między ziarnami tłucznia powodują 
lepsze związanie obu warstw ze sobą. Natomiast górną warstwę należy klinować tak długo, 
dopóki wszystkie przestrzenie nie zostaną wypełnione klińcem. 
W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skrapiać kruszywo wodą tak często, aby 
było stale wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej 
układa szczelnie pod walcem. Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie 
pojawiają się ślady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed wałami. 
Jeśli zatwierdzona dokumentacja projektowa lub Inżynier przewiduje zamulenie górnej 
warstwy nawierzchni, to należy rozsypać cienką warstwę miału (lub ew. piasku), obficie 
skropić go wodą i wcierać, w zaklinowaną warstwę tłucznia, wytworzoną papkę szczotkami z 
piasawy. W trakcie zamulania należy przepuścić kilka razy walec na szybkim biegu 
transportowym, aby papka została wessana w głąb warstwy. Wały walca należy obficie 
polewać wodą, w celu uniknięcia przyklejania do nich papki, ziarn klińca i tłucznia. Zamulanie 
jest zakończone, gdy papka przestanie przenikać w głąb warstwy. 
Jeśli nie wykonuje się zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego należy 
dodawać również miał. W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym 
(walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub 
płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), 
zagęszczenie należy przeprowadzać według zasad podanych dla walców gładkich, lecz bez 
skrapiania kruszywa wodą. W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, 
aby była ona stale wilgotna. Nawierzchnia, jeśli nie była zagęszczana urządzeniami 
wibracyjnymi, powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczona) przez samochody na 
całej jej szerokości w okresie od 2 do 6 tygodni, w związku z czym zaleca się przekładanie 
ruchu na różne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw. 
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5.6. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT BETONOWYCH 35X35X5CM I 50X50X7CM 

Podłoże pod projektowaną nawierzchnię z płyt betonowych powinno być przygotowane 
zgodnie z wymogami określonymi w WW 05.01 „Roboty drogowe – podbudowy”. 
Podłoże może stanowić grunt rodzimy lub nasypowy, na którym bezpośrednio układana jest 
nawierzchnia. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed 
skutkami przemarzania. Wskaźnik zagęszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 
powinien wynosić Is 1,0. Podbudowę pod ułożenie nawierzchni z płyt betonowych może 
stanowić podłoże z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiem, żwirem, odpadami z 
kamieniołomów, wyprofilowane i zagęszczone do Is 1,0. 
Na podsypkę (warstwę wyrównawczą) należy stosować piasek gruby wg PN-B-06712. 
Sposób (deseń) układania płyt betonowych na odcinkach prostych i łukach powinien być 
zgodny z układem istniejącej (rozebranej) nawierzchni. 
Przy wypełnianiu spoin przez zamulanie - piasek powinien zawierać od 3 do 8% frakcji 
mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno być wykonane na pełną wysokość płyt. 
Wypełnienie spoin zaprawą cementową o wytrzymałości R28 20 MPa, powinno być 
wykonane w głąb nie mniej niż na 2/3 wysokości płyty. Przy wypełnianiu spoin masą 
zalewową - przed zalaniem spoiny powinny być wypełnione piaskiem do 2/3 wysokości płyt. 
Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z płyt betonowych powinny być stosowane tylko           
w przypadku wypełnienia spoin zaprawą cementową. Szczeliny dylatacyjne powinny być 
wypełnione masą zalewową w taki sam sposób jaki stosuje się przy wypełnianiu spoin masą 
zalewową. 
 

5.7. OSADZENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH ULICZNYCH 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny 
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 
konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien 
wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 
sypkich należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. 
Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany 
warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy 
czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą 
zalewową. Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez 
zasypanie koryta żwirem i zagęszczenie go polewając wodą. Ławy o wysokości powyżej 10 
cm należy wykonywać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 
Krawężniki należy osadzać w taki sposób, aby światło (odległość górnej powierzchni 
krawężnika od jezdni) wynosiło 10 ÷ 12 cm lub 2cm na przejściach dla pieszych i wjazdach 
na posesje. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu 
krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-
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64/8845-02. Ustawianie krawężników na ławie betonowej powinno być wykonane na 
podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na 
podsypce z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić 
zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce 
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50m bitumiczną 
masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
 

5.8. OSADZENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Podłoże pod ustawienie obrzeża może 
stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm 
po zagęszczeniu. Podsypkę wykonuje się przez zasypanie koryta piaskiem i zagęszczenie z 
polewaniem wodą. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym  z 
ustaleniami zatwierdzonej dokumentacji projektowej (poziom górny obrzeża powinien się 
znajdować 1cm poniżej poziomu nawierzchni z kostki brukowej betonowej) i poleceniami 
Inżyniera. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 
cm. Należy wypełnić je piaskiem na pełną głębokość. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " pkt. 6. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 
terenie i poza Terenem Budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) 
w trybie pkt. 6.6 WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 
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6.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI ROBÓT 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WWiORB oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 
dla materiałów i systemów technologicznych. 
 

6.2.1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza 
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić 
wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w 
czasie wytwarzania mieszanki mineralnoasfaltowej podano w tablicy 19. 
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w 
tablicy18. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami. 
Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność 
wypełniacza. 
 
Tablica 19. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki 
mineralno-asfaltowej 
Lp Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań Minimalna 

liczba badań na dziennej działce 
roboczej 

1 
Skład i uziarnienie mieszanki 
mineralno-asfaltowej pobranej w 
wytwórni 

1 próbka przy produkcji do 500 Mg 
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

2 Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny) 
3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 
 Właściwości kruszywa przy każdej zmianie 

5 
Temperatura składników 
mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki 
mineralnoasfaltowej 

każdy pojazd przy załadunku i w 
czasie wbudowywania 

7 Wygląd mieszanki 
mineralnoasfaltowej 

jw. 

8 
Właściwości próbek mieszanki 
mineralno-asfaltowej pobranej w 
wytwórni 

jeden raz dziennie 

lp.1 i lp.8 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 
 
Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa. 
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Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu 
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. 
Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej. 
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu 
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. Dokładność pomiaru 2o C. 
Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w niniejszych WW. 
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej 
wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych 
metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. Częstotliwość oraz 
zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje 
tablica 20. 
 
Tablica 20. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu 
asfaltowego 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i 

pomiarów 
1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

2 Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem lub łatą 
co 10 m 

3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 5m 

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 
km 

5 Rzędne wysokościowe warstwy 

6 Ukształtowanie osi w planie 
pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i 
poprzecznej oraz usytuowania osi 
według dokumentacji budowy 

7 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni 
do 3000 m2 

8 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 
9 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni 
do 3000 m2 

12 Wolna przestrzeń w warstwie j.w. 
 
Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z zatwierdzoną  
dokumentacją projektową, z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, 
nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być 
szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak 
niż 5 cm. Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-
68/8931-04 nie powinny być większe od podanych w tablicy 21. 
 
Tablica 21. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 
Lp Drogi i place Warstwa Warstwa Warstwa 
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ścieralna wiążąca wzmacniając 
a 

 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9 
 Drogi klasy G i Z 6 9 12 
 Drogi klasy L i D oraz place i 

parkingi 
9 12 15 

 
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach 
powinny być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową, z tolerancją 0,5 %. 
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją 
projektową, z tolerancją 1 cm. Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie  z 
zatwierdzoną dokumentacją projektową, z tolerancją 5 cm. 
Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją 10 %. 
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja 
wynosi 5 mm i warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi 5 mm. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 
osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co 
najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny 
być w jednym poziomie. Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych urządzeniach w 
jezdni powinna wystawać od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników 
powinny być wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia pokryte 
asfaltem. Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się  spękanych. 
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami 
ustalonymi w niniejszych WW i recepcie laboratoryjnej. 
 

6.2.2. Nawierzchnia betonowa 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszywa 
oraz w przypadkach wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 
akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa i cementu 
określone w pkt 2. niniejszych WW. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów przy budowie nawierzchni betonowej: 
Badanie właściwości kruszywa wg pkt. 2 niniejszych WW 

Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej 
partii. 
Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszych 
WW. 

Badanie wody 
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250 

Badanie cementu 
Dla każdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić jego właściwości podane           
w pkt 2 niniejszych WW. 

Badanie konsystencji mieszanki betonowej 
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Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej należy wykonać 3 razy na dziennej 
działce roboczej, zgodnie z PN-S-96015. Wyniki badań powinny być zgodne  z recepturą 
mieszanki betonowej, zatwierdzoną przez Inżyniera. 

Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej 
Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej należy wykonać 3 razy na dziennej 
działce roboczej, zgodnie z PN-S-96015. Wyniki badań powinny być zgodne z recepturą 
mieszanki betonowej, zatwierdzoną przez Inżyniera. 

Wytrzymałość betonu na ściskanie po 28 dniach 
Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie należy wykonać na 3 próbkach pobranych na 
dziennej działce roboczej, zgodnie z PN-B-06250. Wyniki badań powinny być zgodne z 
wymaganiami zawartymi w pkt. 2 niniejszych WW. 

Wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu po 28 dniach. 
Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie należy wykonać na 3 próbkach pobranych 
na dziennej działce roboczej, zgodnie z PN-S-96015. Wyniki badań powinny być zgodne z 
wymaganiami zawartymi w pkt. 2 niniejszych WW. 

Nasiąkliwość betonu 
Badanie nasiąkliwości betonu należy wykonać na 4 próbkach pobranych na 1km 
nawierzchni, zgodnie z PN-B-06250 . Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami 
zawartymi w pkt. 2 niniejszych WW. 

Mrozoodporność betonu 
Badanie mrozoodporności betonu należy wykonać na 4 próbkach pobranych na 1km 
nawierzchni, zgodnie z PN-B-06250. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami 
zawartymi w pkt. 2 niniejszych WW. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów cech geometrycznych nawierzchni betonowej: 

Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni, badana 10 razy na 1km, nie może różnić się od szerokości 
projektowanej (istniejącej) o więcej niż 5 cm. 

Równość nawierzchni 
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć w sposób ciągły planografem, wg BN-
68/8931-04. Nie mogą przekraczać 5 mm na drogach kl. I i II oraz 6 mm na drogach 
pozostałych klas. 
Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, 10 razy na 1km,  i nie 
mogą one przekraczać 6 mm 

Spadki poprzeczne nawierzchni 
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach, należy mierzyć 10 razy na 1km, i 
powinny być one zgodne z projektowanymi (istniejącymi) z tolerancją 0,2 %. 

Rzędne wysokościowe nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi 
(istniejącymi), mierzonymi co 100m, nie powinny przekraczać 1 cm. 

Ukształtowanie osi w planie 
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej 
(istniejącej) o więcej niż 5 cm. 

Grubość nawierzchni 
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Grubość nawierzchni nie może różnić się od grubości projektowanej (do odtworzenia)  o 
więcej niż 1 cm. 

Sprawdzanie szczelin 
Sprawdzanie polega na oględzinach zewnętrznych i otwarciu szczeliny na długości 5 cm. 
Rozmieszczenie szczelin i wypełnienie powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją 
projektową oraz wytycznymi Inżyniera. 

Wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość i mrozoodporność 
Sprawdzenie odbywa się w przypadkach wątpliwych i polega na wycięciu i przebadaniu 
próbek z wykonanej nawierzchni w sposób określony w PN-S-96015 

 

6.2.3. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
a) w zakresie betonowej kostki brukowej 
aprobatę techniczną, 
 certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań 

cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, 
wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2, 

b) w zakresie innych materiałów 
 sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych 

(krawężników, obrzeży), 
ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. Określone w normach, które 

budzą wątpliwości Inżyniera. 
 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki 
podaje tablica 22. 
 
Tablica 22. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
Lp Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 
Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i 
koryta 

Zgodnie z WW 05.01 

2 Sprawdzenie ew. 
podbudowy 

Zgodnie z WW 05.01 

3 Sprawdzenie 
obramowania 
nawierzchni 

Zgodnie z WW 05.02 

4 Sprawdzenie podsypki 
(przymiarem liniowym 
lub metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 
punktach dziennej działki 
roboczej: grubości, 
spadków i cech  
konstrukcyjnych w 
porównaniu z zatwierdzoną 

Wg pktu 5; odchyłki od 
projektowanej grubości 

1 cm 
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dokumentacją projektową i 
specyfikacją 

Badania wykonywania nawierzchni z kostki 
a) zgodność z 
dokumentacją 
projektową 

Sukcesywnie na każdej 
działce 
roboczej 

- 

b) położenie osi w 
planie (sprawdzone 
geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 
punktach 
charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 
projektowanej do 2 cm 

c) rzędne 
wysokościowe 
(pomierzone 
instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 
krawędziach 
oraz we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Odchylenia: +1 cm; -2 
cm 

d) równość w profilu 
podłużnym (wg BN- 
68/8931-04 łatą 
czterometrową) 

Jw. Nierówności do 8 mm 

e) równość w przekroju 
poprzecznym 
(sprawdzona 
łatą profilową z 
poziomnicą i pomiarze 
prześwitu klinem 
cechowanym oraz 
przymiarem liniowym 
względnie metodą 
niwelacji) 

Jw. Prześwity między łatą a 
po- wierzchnią do 8 
mm 

f) spadki poprzeczne 
(sprawdzone metodą 
niwelacji) 

Jw. Odchyłki od 
zatwierdzonej 
dokumentacji 
projektowej do 0,3% 

5 

g) szerokość 
nawierzchni 
(sprawdzona 
przymiarem 
liniowym) 

Jw. Odchyłki od szerokości 
projektowanej do 5 cm 
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h) szerokość i 
głębokość 
wypełnienia spoin i 
szczelin (oględziny i 
pomiar przymiarem 
liniowym po 
wykruszeniu 
dług. 10 cm) 

W 20 punktach 
charakterystycznych 
dziennej działki roboczej 

Wg pktu 5 

i) sprawdzenie koloru 
kostek i desenia ich 
ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg zatwierdzonej 
dokumentacji 
projektowej lub decyzji 
Inżyniera 
 

 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w 
tablicy 23. 
 
Tablica 23. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 
 Sprawdzenie wyglądu 

zewnętrznego nawierzchni, 
krawężników, obrzeży, 
ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności 
wyglądu, prawidłowości desenia, 
kolorów kostek, spękań, plam, 
deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin 

 Badanie położenia osi nawierzchni 
w planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi 
co 25 m i w punktach 
charakterystycznych (dopuszczalne 
przesunięcia wg tab. 4 

 Rzędne wysokościowe, równość 
podłużna i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych (wg metod i 
dopuszczalnych wartości podanych w 
tab. 4 

 Rozmieszczenie i szerokość spoin i 
szczelin w nawierzchni, pomiędzy 
krawężnikami, obrzeżami, ściekami 
oraz wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5 niniejszej specyfikacji 

 

6.2.4. Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do 
akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt. 
2 niniejszych WW. 
W czasie robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej należy kontrolować z częstotliwością 
podaną poniżej, następujące właściwości: 
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uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie i zawartość ziarn  
nieforemnych w kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej działce roboczej z tym, że 
maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 
600 m², 

ścieralność kruszywa, nasiąkliwość kruszywa, odporność kruszywa na działanie mrozu – 
przy każdej zmianie źródła pobierania materiałów. 

Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2 
powinny być wykonane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie 
jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie 
Inżyniera. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę  sposób 
losowy w obecności Inżyniera. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów cech geometrycznych nawierzchni tłuczniowej: 
Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni, badana 10 razy na 1km, nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10cm, -5cm. 

Równość nawierzchni 
Nierówności podłużne i poprzeczne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z 
normą BN-68/8931-04. Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć co 20m na 
każdym pasie ruchu. Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć 10 razy na 1km. 
Nierówności nawierzchni nie mogą przekraczać 15 mm 

Spadki poprzeczne nawierzchni 
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach, należy mierzyć 10 razy na 1km oraz 
w punktach głównych łuków poziomych, i powinny być one zgodne z projektowanymi z 
tolerancją 0,5 %. 

Rzędne wysokościowe nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi, 
mierzonymi co 100m i w charakterystycznych punktach niwelety, nie powinny przekraczać 
+1 cm, -2cm. 

Ukształtowanie osi w planie 
Oś nawierzchni w planie, mierzona co 100m oraz w punktach głównych łuków poziomych, 
nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 cm. 

Grubość nawierzchni 
Grubość nawierzchni, mierzona podczas budowy: w trzech punktach na każdej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 oraz przed odbiorem: w trzech punktach, lecz 
nie rzadziej niż raz na 2000 m2, nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż 

10%. Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej należy wykonać płytą o średnicy 30 cm, 
zgodnie z BN- 64/8931-02. Pomiar należy wykonać nie rzadziej niż raz na 3000 m2, lub 
według zaleceń Inżyniera. 

Wymagana nośność nawierzchni tłuczniowej dla ruchu bardzo lekkiego i lekkiego: 
Minimalny pierwotny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm – 

100MPa, 
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Minimalny wtórny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm – 
140MPa,  

Wymagana nośność nawierzchni tłuczniowej dla ruchu lekkośredniego i średniego: 
Minimalny pierwotny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm – 

100MPa, 
Minimalny wtórny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm – 

170MPa, 
Zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek 
wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego modułu odkształcenia, mierzonych przy 
użyciu płyty o średnicy 30 cm, jest nie większy od 2,2 ( 2,2: I

E
II
E MM  ). 

Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji zostaną odrzucone. Jeżeli kruszywa, nie spełniające wymagań zostaną 
wbudowane, to na polecenie Inżyniera, Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny 
koszt. Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują większe odchylenia cech 
geometrycznych od określonych w niniejszym punkcie powinny być naprawione przez 
spulchnienie lub zerwanie na całą grubość warstwy, wyrównane i powtórnie zagęszczone. 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po ich wykonaniu nastąpi ponowny pomiar i 
ocena. 
Jeżeli nośność nawierzchni będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. Koszty 
tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
nawierzchni wynikło z niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę robót. 
 

6.2.5. Nawierzchnia chodnika z płyt betonowych 35x35x5cm i 50x50x7cm 

Płyty betonowe powinny być badane w zakresie badań pełnych i zwykłych. 
Badania pełne przeprowadza producent płyt. 
Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym odbiorze płyt, według następującego 
zakresu: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
sprawdzenie kształtu i wymiarów, 
sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie. 
Sposób pobierania próbek, badania i ocena wyników badań powinny być zgodne z  BN-
80/6775-03/01. 
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z płyt betonowych 
powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone  w normach podanych 
dla odpowiednich materiałów wg pkt 2. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji 
wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania nawierzchni z płyt betonowych. 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności jego wykonania z pkt. 5 i pkt. 6 WW 
05.01 „Roboty drogowe – podbudowy” oraz niniejszymi WW. Dopuszczalne tolerancje 
wynoszą dla: 
głębokości koryta: 
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 szerokości do 3 m: 1 cm, 
 szerokości powyżej 3 m: 2 cm, 
 szerokości koryta: 5 cm. 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z pkt. 5 niniejszych WW oraz zatwierdzoną 
dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać 1 cm. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5 niniejszych 
WW. 
Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzać należy w następujący sposób: na każde 
200 m2 chodnika z płyt betonowych należy zdjąć 2 płyty w dowolnym miejscu i zmierzyć 
grubość podsypki oraz sprawdzić układ płyt chodnika. 
Sprawdzenie równości chodnika przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 
300 m² ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m 
chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od 
projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać 3 
cm. Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co 
najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej 
niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą 0,3%. 
Sprawdzenie równoległości spoin należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów 
napiętych wzdłuż spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie 
wynosi 1 cm. Sprawdzenie szerokości spoin należy przeprowadzać przez usunięcie spoin 
na długości około 10 cm w trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 chodnika i 
zmierzenie ich szerokości oraz wypełnienia. 
 

6.2.6. Krawężniki betonowe. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 
elementu zgodnie z 
wymaganiami pkt. 2. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością 
do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami 
pkt. 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
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Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych 
powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów w pkt 2. 
W ramach sprawdzenia koryta należy sprawdzić wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża 
na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi 2 cm. Zagęszczenie podłoża 
powinno być zgodne z pkt 5. niniejszych WW. 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z zatwierdzoną dokumentacją 

projektową. Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną 
niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić 1 cm na każde 100 m ławy. 

Wymiary ław. 
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 
ławy. 
Tolerancje wymiarów wynoszą: 

 dla wysokości 10% wysokości projektowanej, 
 dla szerokości 10% szerokości projektowanej, 

Równość górnej powierzchni ław. 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na 
każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i 
przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 

Zagęszczenie ław. 
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub 
piasku nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. Ławy z tłucznia, badane 
próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z 
ławy. 

Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać 2 
cm na każde 100 m wykonanej ławy. 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
Dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi 

1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 

projektowanej, które wynosi 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
Równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłojenie w dwóch punktach 

na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną 
powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

Dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 

 

6.2.7. Obrzeża betonowe 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych 
badań Inżynierowi do akceptacji. 
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Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 
elementu, zgodnie z wymaganiami pkt. 2. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy 
wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z 
ustaleniami PN-B-10021. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie  z wymaganiami pkt. 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2 niniejszych WW. 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5, 
podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) z piasku - zgodnie z 

wymaganiami pkt 5., 
ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5., przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 
 linii obrzeża w planie, które może wynosić 2 cm na każde 100 m długości 

obrzeża, 
 niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 

100 m długości obrzeża, 
 wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać 

całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Roboty drogowe - nawierzchnie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są 
rozliczane na podstawie obmiaru. żadna z części robót drogowych nie będzie płatna 
stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 
W tym świetle cena wykonania robót drogowych w zakresie nawierzchni będzie zawarta w 
scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z 
Kontraktem.  
 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
 

8.1. WARUNKI OGÓLNE 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " 
pkt. 8.Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami 
kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WW, PFU – część 
opisowa ) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
przedkładając Inżynierowi do oceny  i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
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Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN). 
 

8.2. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 

Roboty związane z wykonaniem podsypki oraz ław pod krawężniki należą do robót 
ulegających zakryciu. 
Zasady ich przejęcia są określone w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt 8.2. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. USTALENIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt. 
9.. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję 
rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 
drogowych oraz innych robót związanych z budową kanalizacji . 
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości 
użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 

9.2. CENA SKŁADOWA WYKONANIA ROBÓT 

Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie 
wykonania warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
- trwałą likwidację oznakowania tymczasowego i przywrócenie oznakowania 

dotychczasowego, 
dostarczenie materiałów, 
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
- wykonanie regulacji wysokościowej włazów studni i armatury, które występują w obszarze 

odtwarzanej nawierzchni, 
- trwałą likwidację oznakowania tymczasowego i przywrócenie oznakowania 

dotychczasowego, 
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w  WW. 
 
Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie 

wykonania nawierzchni betonowej obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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oznakowanie robót, 
sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
rozłożenie mieszanki, 
zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w  WW, 
utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie 
wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
dostarczenie materiałów, 
wykonanie podsypki, 
ułożenie i ubicie kostki, 
wypełnienie spoin, 
pielęgnację nawierzchni, 
- wykonanie regulacji wysokościowej włazów studni i armatury, które występują w obszarze 

odtwarzanej nawierzchni, 
- trwałą likwidację oznakowania tymczasowego i przywrócenie oznakowania 

dotychczasowego, 
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w  WW. 
 
Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie 
wykonania nawierzchni z tłucznia kamiennego obejmuje: 
prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
rozłożenie warstwy kruszywa grubego (tłucznia, klińca), 
zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodą i zagęszczenie 
- wykonanie regulacji wysokościowej włazów studni i armatury, które występują w obszarze 

odtwarzanej nawierzchni, 
- rwałą likwidację oznakowania tymczasowego i przywrócenie oznakowania 

dotychczasowego, 
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w  WW. 
 
Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie 
wykonania nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5cm oraz z płyt betonowych 50x50x7cm 
obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
przygotowanie podłoża lub podbudowy, 
dostarczenie materiałów, 
wykonanie podsypki, 
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ułożenie płyt, 
wypełnienie spoin i szczelin dylatacyjnych, 
pielęgnację nawierzchni, 
- wykonanie regulacji wysokościowej włazów studni i armatury, które występują w obszarze 

odtwarzanej nawierzchni, 
- trwałą likwidację oznakowania tymczasowego i przywrócenie oznakowania 

dotychczasowego, 
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w  WW. 
 
Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie 
osadzenia krawężników betonowych obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
dostarczenie krawężników i innych materiałów na miejsce wbudowania, 
wykonanie koryta pod ławę, 
ew. wykonanie szalunku, 
wykonanie ławy (betonowej lub żwirowej), 
wykonanie podsypki, 
ustawienie krawężników na podsypce, 
wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 
zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w  WW. 
 
Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie 
osadzenia obrzeży betonowych obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
wykonanie koryta, 
rozścielenie i ubicie podsypki, 
ustawienie obrzeży na podsypce, 
wypełnienie spoin, 
obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w  WW. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. WWiOR Warunki  Wykonania i Odbioru Robót  
2. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
3. PN-D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
4. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
5. PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste 
6. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
7. PN-B-23004  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  sztuczne.  Kruszywa  z  żużla 

 wielkopiecowego kawałkowego 
8. PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania      
    i ocena zgodności 
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9. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
10.PN-B-10021  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Metody  pomiaru  cech  
     geometrycznych 
11.PN-B-11113:1996  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa naturalne  do  nawierzchni  
     drogowych.  Piasek 
12.PN-B-11112:1996  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  łamane  do  nawierzchni  
     drogowych 
13.PN-B-11111:1996  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni     
     drogowych.  żwir i mieszanka 
14. PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczenie  ścieralności  
      w  bębnie  Los Angeles 
15. PN-B-06714-43  Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  ziarn  
      słabych 
16. PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na 

 miażdżenie 
17. PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne.  Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
18. PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczanie  rozpadu  
      krzemianowego 
19. PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczanie zawartości siarki  
      metodą bromową 
20. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  części  
      organicznych 
21. PN-B-06714-20  Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczanie mrozoodporności   
      metodą  krystalizacji 
22. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności  
      metodą bezpośrednią 
23. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
24. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
25. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
26. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 

mineralnych 
27. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 
28. PN-B-06720 Pobieranie próbek materiałów kamiennych 
29. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
30. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
31. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
32. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
33. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze 
34. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
35. PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 
36. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki 

techniczne 
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37. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 

38. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów 
elementów budowlanych z betonu 

39. PN-P-01715 Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i użytkowych oraz 
metod badań 

40. PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie 
41. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie  
      i transport 
42. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
43. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 

drogowych 
44. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania 
45. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas  
      bitumicznych 
 
Normy pomocnicze: 
46. BN-62/6716-04 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe 
47. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
48. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
49. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 
      i łatą. 
50. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,   
      ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
51. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
52. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,  
      ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe 
53. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
54. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,  
      ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
55. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM - 1997 
56. TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993 
57. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 
58. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r. 
59. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i  

1982 r. oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE  w zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

 
Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później niż 

30 dni przed terminem składania ofert. 
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 (9) WW 07.00: ZIELEŃ 
 
 
 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA WW 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z zielenią dla Zadania w ramach projektu „ Modernizacja oczyszczalni 
ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” – Zadanie numer  
15. 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA WW 

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w 
Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU - tom 3 SIWZ) 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu 
do wykonania projektu budowlano-wykonawczego oraz robót wymienionych w PFU. 
 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH KONTRAKTEM 

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania trawników i nasadzeń obejmuje: 
wykonanie trawników dywanowych, 
wykonanie nasadzeń krzewów zimą zielonych i drzew ozdobnych. 
 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Wykonania i Odbioru Robót (WWiOR) i postanowieniami Kontraktu oraz 
definicjami podanymi w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt. 1.4. 
 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI KONTRAKTU 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00.00 " Wymagania Podstawowe ". 
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2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00.00 " Wymagania 
Podstawowe” pkt. 2. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z  
Dokumentacją Projektową wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez Inżyniera 
Kontraktu) i PFU oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu  (dotyczy między innymi robót 
dodatkowych). 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa 
badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
 

2.1. TRAWNIK. 

Materiałami niezbędnymi do wykonania trawnika są: mieszanka traw oraz nawozy mineralne. 
Do wykonania trawnika powinny być stosowane jedynie gotowe mieszanki traw w zależności 
od warunków lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny mieć oznaczony skład procentowy, 
klasę, nr normy wg której zostały wyprodukowane, zdolność kiełkowania. 
Nawozy mineralne powinny być fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym składem 
chemicznym (zawartość azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentową zawartość 
składników. Nawóz powinien być zabezpieczony przeciw wysypywaniu się i zbrylaniu. 
 

2.2. KRZEWY I DRZEWA OZDOBNE. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszych WW  w 
zakresie nasadzeń są: drzewa i krzewy jako materiał roślinny sadzeniowy. 
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, 
właściwie znaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa polska i 
łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
system korzeniowy powinien być zwarty i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 
u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa 

powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, 
pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, 
równomiernie rozmieszczone pędy boczne korony drzewa, 
przewodnik wyraźnie prosty, 
blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie 

zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze u form naturalnych drzew, 
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dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować wiek dostarczonych sadzonek, 
które muszą odpowiadać obowiązującym w Polsce normom (ilość pędów, wysokość, bryła 
korzeniowa); wyklucza się zastosowanie sadzonek młodszych niż dwa lata. Sadzonki 
starsze muszą być corocznie szkółkowane; drzewa do nasadzeń winny mieć min. 
wysokość pnia pod koronę 1,2 m, krzewy liściaste - 90 cm i 7 pędów, krzewy płożące i 
iglaste - 40 cm wysokości; system korzeniowy właściwy dla gatunku - bez uszkodzeń, 

szkółka winna posiadać wymagane przepisami zaświadczenia Państwowej Inspekcji 
Ochrony Roślin, 

materiał sadzeniowy winien zostać zatwierdzony przez Inżyniera lub Państwową Inspekcję  
Ochrony Roślin w miejscu uprawy tj. w szkółce. 

 
Wady niedopuszczalne: 
silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
odrost podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
ślady żerowania szkodników, 
oznaki chorobowe, 
zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych, 
martwica i pęknięcia kory, 
uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, 
dwupędowe korony drzew formy piennej, 
uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej, 
złe zrośnięcia odmiany szczepionej z podkładką, 
więcej niż 4 nie w pełni zaleczone blizny na przewodniku. 
 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt. 
3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem trawników i nasadzeń należy stosować 
następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 
glebogryzarka, pług, kultywator, brona 
brona rotacyjna, gładki walec do stabilizacji trawnika 
kosiarka do trawników 
świder glebowy do wykonania dołów pod nasadzenia, 
opryskiwacz plecakowy do zabezpieczania sadzonek, 
małe narzędzia ręczne. 
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4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” 
pkt. 4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Materiały będące przedmiotem 
niniejszych WW można przewozić dowolnymi środkami transportowymi  w  warunkach 
zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW 00.00 „Wymagania 
Podstawowe” pkt. 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i PN-EN, WWiOR i postanowieniami Kontraktu. 
 

5.2. WYKONANIE TRAWNIKÓW 

Żyzna ziemia w zależności od źródła pochodzenia powinna spełnić następujące 
charakterystyki: 
ziemia naturalna – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot i składowana  w hałdach 

nie wyższych niż 2 m, 
ziemia pozyskana z dokopów – nie powinna być zmieszana z odpadami, przerośnięta 

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami, 
zakupiony humus (ziemia żyzna) powinna być użyta do wypełnienia otworów, rozścielona, na 

terenie pod nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawników, 
przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, 

zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). 
Do wykonania trawnika siewem należy stosować gotowe mieszanki traw (pkt. 2. niniejszych 
WW). Powinny mieć one oznaczony skład procentowy, klasę, nr normy wg której zostały 
wyprodukowane, zdolność kiełkowania. 
Wszystkie wykonane prace powinny być zaaprobowane przez Inżyniera. 
Wymagania dotyczące trawników są następujące: 
teren powinien być oczyszczony ze śmieci i gruzu oraz wyrównany, 
w miejscach gdzie nie ma wystarczającej ilości żyznej ziemi lub ziemia nie może być użyta, 

należy wykonać uzupełnienia lub dokonać wymiany ziemi naturalnej na ziemię 
nawozowaną, 



SIWZ  TOM 3 Rozdział 2 – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych             
 

 
 

Nazwa Zamówienia: „Renowacja istniejących kolektorów kanalizacji sanitarnej- A, B, K0 - N”- Zadanie Nr 15  
Numer referencyjny:    CCI 2007PL161PO002/15  232 
      
 
 

podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowaną poziom gruntu należy obniżyć           o 
ok. 15cm, 

teren powinien być wyrównany, 
przed wysianiem grunt powinien być wałowany gładkim walcem i potem zabronowany broną 

talerzową lub zgrabiarką, 
siew traw oraz wykonanie trawników powinny być prowadzone w okresie od 1 maja do 15 

września lub w innym czasie zatwierdzonym przez Inżyniera, 
na terenie płaskim siew winien być wykonany w ilości 2,5 kg na każde 100 m2, 
na skarpach, siew winien być wykonany w ilości 4 kg na każde 100 m2, 
po wysianiu grunt powinien być wałowany lekkim walcem do końcowego wyrównania i 

umożliwienia penetracji wody; jeżeli nasiona są zakryte ziemią w wyniku użycia brony 
talerzowej wówczas jest niezbędne użycie gładkiego walca, 

powinny być stosowane gotowe mieszanki traw, 
chwasty powinny być zniszczone przy użyciu pestycydów zaakceptowanych przez Krajowy 

Inspektorat Ochrony Roślin,  
 poza głównym siewem powinien być przeprowadzony przynajmniej jeden obowiązkowy siew 

uzupełniający. 
 
Głównymi elementami utrzymania trawników powinno być koszenie, nawadnianie, 
nawożenie oraz odchwaszczanie: 
pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone gdy trawa urośnie do 10 cm, 
kolejne koszenia powinny być przeprowadzone okresowo zanim trawa osiągnie wysokość 

10-12 cm, wysokość trawy po koszeniu nie powinna przekraczać 5 cm, 
ostatnie koszenie przed zimą powinno się przeprowadzić w połowie września, 
koszenie trawników w czasie całego okresu dojrzewania powinno być prowadzone często i w 

regularnych odstępach czasu. Częstotliwość i wysokość koszenia zależy od użytego 
gatunku traw, 

w pierwszym rzędzie duże chwasty powinny być usuwane przy użyciu herbicydów lub 
selektywnego plewienia, które należy wykonywać ze starannością i przynajmniej w 6 
miesięcy od założenia trawnika. 

niezbędne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności gruntu. Podlewanie trawników powinno 
być prowadzone w zależności od warunków pogodowych. 

W przypadku braku wzrostu przewidywane jest dodatkowe dosiewanie trawników (jeden 
obowiązkowy dosiew), 

trawniki powinny być nawożone – średnio 6 kg NPK na każdy hektar w ciągu roku. 
Mieszanki nawozowe powinny być przygotowane aby zapewnić wymagany skład na każdą 
porę roku: 

na wiosnę trawniki wymagają mieszanek z przewagą azotu, 
od polowy lata azot powinien być stopniowo redukowany z jednoczesnym zwiększaniem 

potasu i fosforu, 
ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu a jedynie fosfor i potas, 
Nawożenie należy prowadzić wg następującego dozowania rocznego: 
azot (N) 1,0 ÷ 1,5 kg na 100 m2 trawnika, 
fosfor (P) 0,9 ÷ 1,0 kg P2O5 na 100 m2 trawnika 
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potas (K) 0,8 ÷ 1,0 kg K2O na 100 m2 trawnika. 
Inżynier powinien zaakceptować zasady stosowania i skład mieszanki nawozowej. 
 

5.3. SADZENIE DRZEW I KRZEWÓW 

Zakres robót obejmuje sadzenie drzew i krzewów. 
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów: 
dla sadzonek produkowanych w gruncie wiosną po rozmarznięciu gleby - 15.03. - 15.05, 

jesienią 30.08 - 30.11, dla gatunków iglastych i liściastych produkowanych w kontenerach - 
15.03 - 30.11, 

przed wysadzeniem sadzonek teren winien zostać odchwaszczony herbicydami, 
miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z Rysunkami 
dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć odpowiednią wielkość i być zaprawione ziemią 

urodzajną, 
rośliny winny być sadzone na głębokości na jakiej rosły w szkółce - jednak nie głębiej niż 5 

cm w stosunku do poziomu gruntu. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy 
rozwój rośliny, 

korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
przy sadzeniu formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik, 
korzenie roślin zasypywać ziemią a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać, 
drzewa formy piennej należy przymocować do palika tuż pod koroną oraz drugi razy w 

połowie wysokości pnia, 
wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa 

(sięgać pod „koronę”), 
palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów, 
drzewa liściaste formy naturalnej i krzewy należy po posadzeniu wiosną niezwłocznie 

przyciąć o 2/3 wysokości, tj. do 1/3 wysokości, 
przy sadzeniu jesiennym cięcie wykonać wiosną, 
drzewa liściaste formy piennej przyciąć o 1/2 - 2/3 wysokości pędów korony w terminie jw., 
drzewa i krzewy iglaste po posadzeniu nie przycinać - usunąć wyłącznie uszkodzone, 

nadłamane gałązki, 
krzewy liściaste po posadzeniu należy przyciąć o 2/3 wysokości, 
drzewa liściaste nalewy sadzić w doły o wymiarach min. 0,7 x 0,7 x 0,7 m - niezależnie od 

gatunku. 
 
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym: 
podlewanie w zależności od potrzeb, 
odchwaszczanie, 
nawożenie, 
poprawianie misek, 
kopczykowanie drzew i krzewów jesienią, 
rozgarnięcie kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 
wymiana uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 
wymiana zniszczonych i uszkodzonych palików oraz wiązań, 
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przecięcie złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcie pielęgnacyjne i formujące), 
ochrona sadzonek przed zgryzaniem przed zwierzęta - wymaga zatwierdzenia przez 

Inżyniera. Zaleca się stosowanie repelentów wg instrukcji producenta środka i wg zaleceń 
projektowych, 

nie przewiduje się stosowania nawozów organicznych, 
dopuszcza się nieudatność nasadzeń do 5 % ilości wysadzonych sadzonek (bez określania  

przyczyny). 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " pkt. 6.Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i 
poza Terenem Budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia  i certyfikaty. 
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) 
w trybie pkt. 6.6 WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 
 

6.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI ROBÓT 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
 

6.2.1. Trawniki. 

Kontrola jakości podczas zakładania trawników polega na sprawdzeniu: 
oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystości, 
lokalnej wymiany gruntu na grunt żyzny łącznie z kontrolą grubości rozścielonej warstwy, 
ilości rozrzuconego torfu lub kompostu, 
prawidłowości wałowania terenu, 
zgodności gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi, 
gęstości wysiewu, 
prawidłowości częstotliwości koszenia i usuwania chwastów, 
okresów nawadniania, szczególnie w okresach suszy, 
dodatkowych dosiewów – jeżeli są konieczne. 
Kontrola jakości przy zatwierdzaniu trawników obejmuje: 
głębokość murawy, 
obecność nie wysianych gatunków i chwastów 
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6.2.2. Posadzone drzewa i krzewy. 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 
wielkości dołków pod drzewa i krzewy, 
zaprawy ziemią urodzajną, 
zgodności realizacji obsadzenia z Rysunkami w zakresie miejsc sadzenia, gatunków  

i odmian, odległości sadzonych roślin, 
materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, 

wieku, zgodności z normami, 
opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej  i przymocowania do 

nich drzew, 
odpowiednich terminów sadzenia, 
wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 
zasilenia nawozami mineralnymi. 
 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
zgodności z Rysunkami, 
prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto 

 i mocno osadzone, mocowanie nienaruszone), 
jakości posadzonego materiału. 
w okresie gwarancyjnym Wykonawca na koszt własny zapewnia pełne uzupełnianie 

nasadzeń, które zostały zakwalifikowane jako nieudane. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Roboty związane z wykonaniem zieleni realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są 
rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części tych robót nie będzie płatna stosownie do 
ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 
W tym świetle cena wykonania robót związanych z realizacją zieleni będzie zawarta  
w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie  
z Kontraktem. Dla robót związanych z realizacją zieleni nie wprowadzono w kontrakcie 
odrębnej jednostki obmiarowej. 
 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
 

8.1. WARUNKI OGÓLNE 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " 
pkt. 8. 
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi,  
w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WW, PFU – część opisowa (2/2)) 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN). 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. USTALENIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”  
pkt. 9. Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z realizacją 
zieleni. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną 
pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 
związanych z realizacją zieleni oraz innych robót związanych z nimi. 
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie  
z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości 
użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 

9.2. CENA SKŁADOWA WYKONANIA ROBÓT 

Cena składowa wykonania robót związanych z realizacją zieleni w Kontrakcie  w zakresie 
wykonania trawników dywanowych siewem obejmuje: 
usunięcie rumowisk, składowisk odpadów, 
zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych i roślinności, 
zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
zakup i dostarczenie materiałów 
wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań  
i  sprawdzeń robót, 
przygotowanie terenu, 
nawożenie, 
zakładanie trawników, 
pielęgnację (utrzymanie) trawników, 
badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
uporządkowanie Terenu Budowy po robotach. 
Cena składowa wykonania robót związanych z realizacją zieleni w Kontrakcie  w zakresie 
wykonania nasadzeń drzew i krzewów obejmuje: 
wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań  

i sprawdzeń robót, 
zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych i roślinności, 
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zakup i dostarczenie materiałów 
sadzenie drzew i krzewów, 
pielęgnację drzew i krzewów, 
wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
uporządkowanie Terenu Budowy po robotach. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. WWiOR Warunki Wykonania i Odbioru Robót  
2. PN-70/G-98011 Torf rolniczy 
3. PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 
4. PN-87/R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 

oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo. 

 
Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później niż 

30 dni przed terminem składania ofert. 

 
 


