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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 
1.1. Zakres Kontraktu 
1.1.1. Wstęp 
Zakres robót objętych Kontraktem stanowi zaprojektowanie i wykonanie kompletnej instalacji 
suszenia nieprzefermentowanego osadu dla  oczyszczalni ścieków przy ulicy Henrykowskiej w 
Tomaszowie Mazowieckim stanowiącej własność – Zakładu Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej  w 
Tomaszowie Mazowieckim Spółka    z o.o. 
 
Zadanie to jest częścią   Kontraktu nr VII  „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie 
części aglomeracji Tomaszów Mazowiecki”. W tym Kontrakcie są do wykonania następujące 
zadania: 
 - Zadanie nr 1.1 – Budowa nowej przepompowni ścieków przy ul. Kępa. 
 - Zadanie nr 1.2 – Wymiana kolektora tłocznego, rezerwowego Ø 400 mm. 
 - Zadanie nr 1.3.1a – Modernizacja części przepływowej oczyszczalni ścieków przy ul. 
Henrykowskiej wraz z instalacją odwodnienia nieprzefermentowanego osadu.  
 - Zadanie nr 1.3.1 b – Zaprojektowanie i wykonane kompletnej instalacji suszenia 
nieprzefermentowanego osadu. 
 
Przewidywana ilość osadu przeznaczonego do suszenia wynosić będzie 17 600 ton/rok, o średniej 
zawartości suchej masy na poziomie 21 % s.m.,  czas pracy instalacji suszenia osadów: 8000 
h/rok, wydajność instalacji wyrażona ilością wody do odparowania wynosi min. 2000 kg H2O/h.  
Procesowi suszenia poddawana będzie mieszanina: 

• odwodnionego na wirówkach osadu nieprzefermentowanego o zawartości suchej masy na 
poziomie 15-21% z  oczyszczalni ścieków; 

• odwodnionego osadu dowożonego z gminnych oczyszczalni ścieków z powiatu Tomaszów 
Mazowiecki  o zawartości suchej masy na poziomie 15-45% s.m. 

 
Zamawiający i użytkownik zwraca szczególną uwagę na fakt realizacji zamówienia na stale 
czynnym obiekcie, który musi zostać utrzymany w ciągłej pracy bez względu na pogorszenie 
jakości otrzymywanych wyników. W związku z tym należy ustalać z Inżynierem i Użytkownikiem 
jakiekolwiek wyłączenia obiektów technologicznych czy propozycji zmian w prowadzonym procesie 
technologicznym z odpowiednim wyprzedzeniem. 

 
1.1.2. Spodziewane efekty inwestycji. 
Efektem pracy instalacji do termicznego przekształcania osadów winien być odpad:  

o  końcowej zawartości wody max. 10%, zgodnie z Wykazem Gwarancji 
o  temperaturze max. 50OC po procesie 
o  gęstości nasypowej min. 400-600 kg/m3 po procesie 
o ustabilizowany chemicznie, bakteriologicznie i parazytologicznie  
o nadający się do dalszego zagospodarowania w procesie współspalania w cementowni 

 
W związku z wymaganymi parametrami inwestycji ustala się w ramach niniejszego Kontraktu 
następujący Wykaz Gwarancji: 

 
Parametr Warto ść 

/ Jednostka 
Zakres 

czasowy 
Odst ępstwa / 

Tolerancja 

Okres Zgłaszania Wad i Okres   Rękojmi 

48 miesięcy od daty 
wydania przez 

Inżyniera Świadectwa 
Przejęcia dla całości 

Robót, przy czym  

- - 
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został podzielony na 
dwa następujące 

okresy: 
I. Okres Zgłaszania 

Wad trwający 12 
miesięcy od daty 
wydania przez 

Inżyniera Świadectwa 
Przejęcia 

II. okres trwający 36 
miesiące liczony od 
daty zakończenia 

Okresu Zgłaszania 
Wad. 

Zawartość suchej masy w produkcie 
końcowym 

min. 90 % S.m. 48 m-ce - 

Gęstość nasypowa produktu końcowego min. 400-600 kg/m3 48 m-ce - 
Temperatura końcowa osadu po 

procesie 
max. 50 OC 48 m-ce - 

Zużycie energii elektrycznej 
nie więcej niż 0,15 

kWh/kg H2O 
odparowanej 

48 m-ce - 

Zużycie energii cieplnej 
nie więcej niż 0,96  

kWh/kg H2O 
odparowanej 

48 m-ce - 

Poziom hałasu na zewnątrz hali SO w 
otoczeniu, badania wg obowiązujących 

norm 
< 55 dBA 48 m-ce - 

Uciążliwość zapachowa procesu Zgodnie z 
wymogami prawa 

48 m-ce - 

Bezpieczeństwo czynników 
biologicznych w środowisku pracy 

Zgodnie z 
wymogami prawa 

48 m-ce - 

 
 
Niniejszy Wykaz Gwarancji będzie stanowił załącznik do umowy, a parametry podane przez 
Wykonawcę, stanowiące kryterium oceny ofert, będą wiążące w trybie weryfikacji poprawności i 
kompletności wykonania Kontraktu: 

1. Na etapie rozruchu zgodnie z procedurą zawartą w IDW. 
2. W rozliczeniu w cyklu kwartalnym w Okresie Zgłaszania Wad wg Prób Eksploatacyjnych 

opracowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inżyniera.  
 

1.1.3. Zakres przedmiotu zamówienia. 
(1)  Projektowanie  
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiały niezbędne do realizacji 
przedmiotu zamówienia (tzw. dane wyjściowe do projektowania), wykona na własny koszt 
wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, a w 
szczególności Projektu Budowlanego, w tym między innymi: 

a) Pozyska prawnie zatwierdzoną mapę do celów projektowych dla obszaru objętego 
Inwestycją ( jedna mapa dla  zadania 1.3.1a i zadania 1.3.1b). 

b) Przeprowadzi dodatkowe, jeżeli zajdzie potrzeba, badania geotechniczne i hydrogeologiczne 
podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania 
Obiektu. ( wspólne dla  zadania 1.3.1a i zadania 1.3.1b). 
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c) Pozyska inne wymagane materiały, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania niezbędne 
dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy (w tym dokumentacji projektowej) i 
późniejszej realizacji robót. 

d) Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego oraz w upoważnionych organach 
administracyjnych Dokumenty Wykonawcy ( razem dla zadania 1.3.1a i zadania 1.3.1b)  
obejmujące co najmniej: 
 

- Raport oddziaływania na środowisko ( jeden dla zadania 1.3.1a i zadania 1.3.1b ) do 
wniosku o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, 
należy wykonać zgodnie z DECYZJĄ Nr 9/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku  ( załącznik nr 
2 - część III B Informacyjna ). 

- Projekt Budowlany ( jeden dla zadania 1.3.1a i zadania 1.3.1b ) opracowany w zakresie 
zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późń. 
zmianami wraz z projektem zagospodarowania terenu uzgodnionym przez Zespół Uzgodnień 
Dokumentacji oraz uzyskaniem, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub 
opinii innych organów (uzgodnienia branżowe z użytkownikiem, dostawcami mediów, 
Rzeczoznawcą lub Komendą Straży Pożarnej, Rzeczoznawcą ds. BHP i Ergonomii, Rzeczoznawcą 
lub Powiatowym Inspektorem Sanitarny) 

- Protokół z pomiarów hałasu – przed rozpoczęciem inwestycji (ustalenie tła hałasu) 
- Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowę wraz z programem 

zagospodarowania odpadów,        
- Protokół z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej ds. stref zagrożenia wybuchem 
- Dokumentacje wykonawczą dla celów realizacji inwestycji (opracowane zgodnie z 

wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

- Projekty techniczne, ( wspólne dla zadania 1.3.1a i zadania 1.3.1b ) wykonawcze 
stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. 
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia 
Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, w 
tym decyzji środowiskowej nr IOŚ/7624/05/06/OŚ z dn. 30.03.2006 r., jak również 
szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Projekty techniczne wykonawcze sporządzone 
będą oddzielnie dla każdego obiektu budowlanego.      

      -   Projekt organizacji ruchu na terenie budowy 

- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

- Projekt rozruchu suszarni osadów, wraz  z Procedurą Rozruchu Kontrolnego 

-    Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlanych  

- Wzory wniosków materiałowych i programów montażowo-wykonawczych 
zatwierdzanych przez Inżyniera, warunkujących realizację robót. 

- Propozycja harmonogramu robót ze ścieżką krytyczną warunkującą terminowe 
wykonanie robót  

oraz dokumenty po realizacyjne obejmujące co najmniej: 
- Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów 
i połączeń międzyobiektowych  

- Instrukcję eksploatacji suszarni osadów 
- Dokumentację Techniczno-Ruchową 

- Instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poż 

- Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją 
instalacji będących w użytkowaniu Zamawiającego oraz o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami 

- Wniosek o wydanie pozwolenia na transport wytwarzanych odpadów 
- Sprawozdanie z rozruchu, wykonane zgodnie z Procedurą Rozruchu Kontrolnego, w 

którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie osiągnięcia 
przez niego warunków: (a) Wykazu Gwarancji, (b) wskaźników eksploatacyjnych wg 
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punktu 1.1.2 PFU,  (c) parametrów badań procesowych podanych w punkcie 6.8.1.(5) 
WW00.00 oraz (d) wskaźników i stężeń limitowanych w innych opracowaniach związanych z 
realizacją zadania, (e) wymaganych kar w przypadku przekroczenia gwarantowanych 
wskaźników eksploatacyjnych 

- Analizę po realizacyjną, w której zostaną dokonane porównania ustaleń zawartych w 
raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko i 
działaniami podjętymi w celu jego ograniczenia. Wykonawca dokona sprawdzenia 
warunków ochrony środowiska podanych w w/w dokumentach 

- Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Zamawiającego i/lub Inżyniera jest 
warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialności 
Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.      

- Dokumenty ze szkolenia personelu   

- protokoły sprawdzeń i badań 

- Raport po realizacyjny opracowany przed Wydaniem Świadectwa Przejęcia Robót, w 
którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie: 

 (a) Wykazu Gwarancji,  
 (b) wskaźników eksploatacyjnych wg punktu 1.1.2 PFU,   
 (c) wskaźników i stężeń limitowanych w innych opracowaniach związanych z 

realizacją zadania. 
- Drugi Raport po realizacyjny opracowany po Okresie Zgłaszania Wad, w którym 

Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie dotrzymania 
parametrów według Prób Eksploatacyjnych opracowanych przez Wykonawcę i 
zatwierdzonych przez Inżyniera.  
W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, 
wybudowania, uruchomienia i przekazania Instalacji Suszarni Osadu  do rozruchu i 
eksploatacji. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane 
przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające 
niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności Projektu 
Budowlanego. 
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane 
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie 
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt 
przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera. Dokonanie weryfikacji 
i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inżyniera, który odmówi 
zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia 
wymagań Kontraktu. 
W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, 
opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i 
przekazania instalacji do rozruchu i Prób Eksploatacyjnych oraz użytkowania.  
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera nie ogranicza odpowiedzialności 
Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 
 
Uwaga: 

 Cześć wyżej wymienionych powyżej jak i poniżej dokumentów należy opracować 

wspólnie z zadaniem 1.3.1a tj. „Modernizacją części przepływowej oczyszczalni ścieków 

przy ul. Henrykowskiej wraz z instalacją odwodnienia nieprzefermentowanego osadu”, 

zgodnie z obowiązującym prawem polskim. 

Suszarnia osadu mieścić się będzie w remontowanym budynku spalarni oraz bunkra na 

odpady. 

W wyremontowanym budynku ( zakres remontu budynku obejmuje zadanie 1.3.1a ) 

będą również  hale: stacji zagęszczania, ob. 118, i odwadniania nieprzefermentowanych 

osadów, ob. 119, hala dmuchaw, ob. 120, pomieszczenie hydroforni i rozdzielni, ob. 
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118A, oraz pomieszczenie sanitarne, ob.123. Szczegółowy opis wraz ze szkicem 

rozmieszczenia hal i pomieszczeń jest ujęty w zadaniu 1.3.1a ( projekt wstępny dla 

zadania 1.3.1a - załącznik nr 12, rysunek 15 T ) PFU części informacyjnej. 

 
(2) Roboty. 

Należy wykonać urządzenia niezbędne do uporządkowania gospodarki zmieszanym odwodnionym 
osadem nieprzefermentowanym i osadem dowiezionym. Przewiduje się, że zostaną wybudowane co 
najmniej następujące obiekty i urządzenia oraz wykonane co najmniej następujące prace: 
 
A) Prace przygotowawcze i pomocnicze: 

1. Zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecza budowy, tablice informacyjne i 
pamiątkowe (wykonane zgodnie z wytycznymi IZ), doprowadzenie mediów niezbędnych na 
czas budowy (w sposób umożliwiający ich rozliczenie z Zamawiającym), ogrodzenia, dróg 
dojazdowych, urządzeń ppoż. i BHP; 

2. Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji 
powykonawczej. 

 
Uwaga:  

Pozycje 1-2 są ujęte w zadaniu 1.3.1a i nie należy ich uwzględniać  w wykazie 

cen. 

 
B) Roboty budowlane 

1. Fundamenty pod urządzenia. 
2. Zabudowa hali suszarni osadu 
3. Technologiczne rozwiązanie konstrukcji wiaty dla kontenera osadu odwodnionego, ob.124. 
4. Technologiczne rozwiązanie konstrukcji wiaty dla kontenerów odbioru osadu wysuszonego, 

ob. 125. ( obejmuję również stanowisko BIG-MAG) 
5. Technologiczne rozwiązanie konstrukcji zbiornika buforowego na osad odwodniony, ob.126,  

służący do gromadzenia osadów odwodnionych i osadów dowiezionych. 
6. Technologiczne rozwiązanie konstrukcji zespołu do oczyszczania powietrza suszącego, 

ob.127. 
7. Technologiczne rozwiązanie konstrukcji silosu osadu odwodnionego, znajdującego się na 

hali suszarni osadów. 
 

Uwaga:  

Pozycje 2-7 są ujęte w zadaniu 1.3.1a i nie należy ich uwzględniać  w wykazie 

cen. 

C) Obiekty technologiczne, łącznie z pełną dostawą maszyn i urządzeń oraz wszystkimi pracami 
montażowo instalacyjnymi w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia założonych efektów 
Inwestycji, w tym między innymi: 
1. Instalacja do suszenia osadów, wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami 

towarzyszącymi oraz z fundamentami.  
2. Instalacja do wytwarzania ciepła procesowego 
3. Miejsce na składowanie osadu wysuszonego, ob.125 
4. Miejsce na tymczasowe składowanie osadu odwodnionego w razie postoju pracy suszarni, 

ob. 124 i ob.126. 
5. Zespół  biofiltrów do oczyszczania powietrz suszącego, ob.127 
 

Uwaga:  

Pozycje 3-4 są ujęte w zadaniu 1.3.1a i nie należy ich uwzględniać  w wykazie 

cen. 

D) Połączenia technologiczne pomiędzy obiektami 
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Wszystkie niezbędne media dla instalacji suszarni osadów będą doprowadzone do 
pomieszczenia rozdzielni i hydroforni, ob. 118A, a osad odwodniony do silosu znajdującego się 
na hali suszarni. 

E) Instalacje wewnętrzne i sieci (z koniecznym uzbrojeniem) hali suszarni osadu. 

1. Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna w zakresie hali  suszarni osadów. 
2. Instalacja wody wodociągowej i technologicznej do celów sanitarnych i porządkowych. 
3. Instalacja wody wodociągowej do celów i technologicznej do celów instalacji suszarni 

osadów. 
4. Instalacja p.poż. 
5. Instalacja ogrzewania hali. 
6. Kanalizacja sanitarna. 
7. Sieć i instalacja gazu ziemnego. 

Uwaga:  

Pozycje 1, 2, 4, 5, 6 są ujęte w zadaniu 1.3.1a i nie należy ich uwzględniać  w 

wykazie cen. 

  
F) Instalacje elektryczne , AKPiA i monitoringu 

1. Rozdzielnia w pomieszczeniu  rozdzielni, ob.118A. 
2. Instalacja zasilania urządzeń technologicznych suszarni osadów. 
3. Instalacja oświetleniowa, gniazdek ściennych i uzbrojenia hali. 
4. Instalacja AKPiA systemu suszenia osadów wraz z sieciami transmisji. 
5. Instalacja monitoringu pracy suszarni osadów. 

Uwaga:  

Pozycje 1, 3  są ujęte w zadaniu 1.3.1a i nie należy ich uwzględniać  w wykazie 

cen. 

 
G) Roboty wykończeniowe 

1. Posadzka hali suszarni osadów. 
2. Wykończenie ścian wewnętrznych hali suszarni osadów. 

 
Uwaga:  

Pozycje 1, 2  są ujęte w zadaniu 1.3.1a i nie należy ich uwzględniać  w wykazie 

cen. 

 
H) Zagospodarowanie terenu 

1. Dojazd do budynku, hali suszarni osadu.                                                              
2. Dojazd do wiaty dla kontenera osadu odwodnionego, ob. 124. 
3. Dojazd do zbiornika buforowego na osad odwodniony, ob. 126.  
4. Dojazd do wiaty dla kontenerów odbioru osadu wysuszonego, ob. 125. 
5. Dojazd do zespołu do oczyszczania powietrz suszącego, ob. 127. 
6. Rekultywacja  terenu wokół budynku spalarni i nasadzenia zieleni.  

 
Uwaga:  

Pozycje 1 - 6  są ujęte w zadaniu 1.3.1a i nie należy ich uwzględniać  w wykazie 

cen. 

 
I) Wszystkie inne niezbędne elementy . 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robót odpowiadających pod 
każdym względem wymaganiom Zamawiającego zawartym w niniejszym PFU, zgodnych z 
najnowszą praktyką inżynierską i prawem polskim.  
Wykonawca winien: 
1. Zapoznać się z należytą starannością z treścią SIWZ i uzyskać wiarygodne informacje odnośnie 

każdego i wszystkich warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na 
wartość czy charakter Oferty lub wykonanie Robót. 
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2. Zaakceptować bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść SIWZ obejmującej PFU 
(Wymagania Zamawiającego) i Warunki Kontraktu.  

 
(3) Szkolenie, Rozruch, Przejęcie Robót od Wykonawcy. 

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi rozruch urządzeń, Próby 
Eksploatacyjne i eksploatację próbną, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU. 
Wykona także inne zobowiązania konieczne do Przejęcia Robót od Wykonawcy i przekazania 
instalacji do eksploatacji i użytkowania, w tym co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem 
rozruchu wyposaży obiekt w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz wymagań p.poż. wg standardu wynikającego z zastosowanej technologii              i 
rozwiązań materiałowych oraz zapewni kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych 
elementów instalacji wymagających oznakowania. 
Szkolenie będzie odbywało się na obiekcie. 
 
(4) Serwis. 

Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny Urządzeń i Instalacji do końca Okresu Zgłaszania Wad 
(umowa serwisowa w ramach Kontraktu). Zawarcie stosownych umów z podwykonawcami w 
przedmiotowym zakresie znajduje się po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania Urządzeń i 
Instalacji w Okresie Zgłaszania Wad  pokrywa Wykonawca. W ramach umowy serwisowej 
Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych na swój koszt, zgodnie z punktem  2.3.13 PFU. 
UWAGA:  Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z 

Kontraktem, po zakończeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu technologicznego i 
osiągnięciu efektu zgodnie z wykazem gwarancji. 

 Świadectwo Wykonania zostanie wystawione przez Inżyniera po upływie Okresu 
Zgłaszania Wad oraz wypełnieniu przez Wykonawcę wszystkich warunków Kontraktu. 

 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu za mówienia. 
Niniejsze zamówienie ( Kontrakt nr VII ) jest elementem programu: „Modernizacja oczyszczalni 
ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszów Mazowiecki”      i w tym Kontrakcie są do 
wykonania następujące zadania: 
 - Zadanie nr 1.1 – Budowa nowej przepompowni ścieków przy ul. Kępa. 
 - Zadanie nr 1.2 – Wymiana kolektora tłocznego, rezerwowego Ø 400 mm. 
 - Zadanie nr 1.3.1a – Modernizacja części przepływowej oczyszczalni ścieków przy ul. 
Henrykowskiej wraz z instalacją odwodnienia nieprzefermentowanego osadu.  
 - Zadanie nr 1.3.1 b – Zaprojektowanie i wykonane kompletnej instalacji suszenia 

nieprzefermentowanego osadu. 

 
1.2.1. Opis ci ągu technologicznego 
Szczegółowy opis ciągu technologicznego przed i po modernizacji oczyszczalni ścieków przy  ul. 
Henrykowskiej jest przedstawiony w zadaniu nr 1.3.1a  – Modernizacja części przepływowej 
oczyszczalni ścieków przy ul. Henrykowskiej wraz z instalacją odwodnienia nieprzefermentowanego 
osadu.  

 
1.2.2. Konieczno ść realizacji przedmiotu zamówienia 
Zastosowanie nowej technologii suszenia osadów pozwoli na minimalizację ilości osadu z ok. 17 
600  ton/rok do wartości ok. 1 600 ton/rok, zagwarantuje higienizację produktu końcowego oraz 
umożliwi optymalizację procesu ostatecznego unieszkodliwienia osadów (np. poprzez 
współspalanie).  
Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia wymogów prawa wspólnotowego zdefiniowanego 
w: 

o dyrektywie 91/271 – ws ścieków komunalnych 
o dyrektywie 86/278/EEC – ws osadów ściekowych 
o dyrektywie 99/31/EC – ws składowania odpadów 
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i w konsekwencji przyczyni się do poprawy stanu środowiska i jakości życia na terenie objętym 
projektem. 

 
1.2.3. Charakterystyka osadu do suszenia 
Obecnie, przed modernizacją, uwodnienie nieprzefermentowanego osadu odwodnionego z 
oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim jest w granicach 83 - 85% tj. 15 – 17 % suchej 
masy.  
Po modernizacji oczyszczalni ścieków (zadanie nr 1.3.1a) planowane uwodnienie 
nieprzefermentowanego osadu odwodnionego będzie rzędu max. 79 % tj. min. 21 % suchej masy.  
 Należy jednak pamiętać, o tym że Zamawiający będzie przyjmował odwodniony osad dowożony  z 
gminnych oczyszczalni ścieków z powiatu Tomaszów Mazowiecki  o zawartości suchej masy na 
poziomie 15-45% s.m. 
W załączniku nr 23 - części III B Informacyjna przedstawiono wyniki z badań osadów ściekowych z 
oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Henrykowskiej  2/4 wykonane przez 
Laboratorium  Wojewódzkiego inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi z czerwca 2006 roku.  
 
Wysuszone osady powinny być ustabilizowane i higienizowane. 

 
1.2.4. Planowany sposób ostatecznej utylizacji osad ów po wdro żeniu projektu 
Zamawiający planuje zagospodarowanie osadu wysuszonego poprzez: 

• termiczną utylizację przez współspalanie  w cementowni, 
• lub ewentualne wykorzystanie przyrodnicze  

Tym samym system transportu wysuszonych osadów  winien zapewniać możliwość:  
• bezpośredniego załadunku na naczepy samochodowe.  

 
1.2.5. Uwarunkowania techniczne realizacji przedmio tu zamówienia 
(1) Dostępne  media 

Lokalizację punktów włączenia i miejsc przyłączy mediów stanowiących istniejące uzbrojenie 
techniczne dla hali i instalacji  suszarni osadu przedstawiono w zadaniu  nr 1.3.1a. Poniższy opis 
stanowi uzupełnienie: 
          
       Instalacje hali suszarni: 

1. Wentylacja  mechaniczna  hali  suszarni osadów – zasilanie elektryczne z rozdzielni, ob. 
118A. 

2. Instalacja wody wodociągowej i technologicznej do celów sanitarnych i porządkowych – 
włączenie w pomieszczeniu hydroforni, ob. 118A. 

3. Instalacja wody wodociągowej i technologicznej do celów instalacji suszarni osadów  – 
włączenie w pomieszczeniu hydroforni, ob. 118A. 

4. Instalacja p.poż. – włączenie w pomieszczeniu hydroforni, ob. 118A. 
5. Instalacja ogrzewania hali – zasilanie elektryczne z rozdzielni, ob.118A. 
6. Kanalizacja sanitarna – odpływ do wewnętrznej pompowni odcieków, ob. 122. 
7. Sieć i instalacja gazu ziemnego – włączenie w pomieszczeniu hydroforni, ob. 118A. 
Instalacje elektryczne i AKPiA hali suszarni: 
8. Instalacja zasilania urządzeń technologicznych suszarni osadów – zasilanie elektryczne z 

rozdzielni, ob. 118A. 
9. Instalacja oświetleniowa, gniazdek ściennych i uzbrojenia hali – zasilanie elektryczne z 

rozdzielni, ob. 118A. 
10. Instalacja AKPiA systemu suszenia osadów wraz z sieciami transmisji – przesłanie  danych 

do pomieszczenia sterowni budynku administracji, ob.21A. 
 

Uwaga:  

  Pozycje 1, 2, 4, 5, 6, 9 są ujęte w zadaniu 1.3.1a i nie należy ich  

 uwzględniać  w wykazie cen. 
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(2) Szczegółowa lokalizacja inwestycji 

Instalacja suszenia osadu mieścić się będzie w wyremontowanej hali, ob.121, budynku spalarni ( 
ob. 21 b ).        
Lokalizację budynku spalarni, ob.21B, przedstawiono w  projekcie  wstępnym dla zadania 1.3.1a - 
załącznik nr 12, rysunek nr 1T,  PFU części informacyjnej. 

 
1.2.6. Dostępność Placu Budowy. 
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp., będą 
zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i 
zatwierdzonej przez Inżyniera i Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych 
dokumentów Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami 
Kontraktu. 
Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyskuje 
wszelkie informacje o dostępie do Placu Budowy i Trasach Dostępu oraz, że projektuje Roboty 
według pozyskanych informacji, z uwzględnieniem wszelkich prac koniecznych do odtworzenia 
stanu pierwotnego Placu Budowy 
Roboty wykonywane będą na obiektach funkcjonującej oczyszczalni ścieków. Wszystkie prace, 
które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi muszą uzyskać 
zgodę Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. 
 
 W tym celu Inżynier będzie występował na piśmie. Pisma te powinny być przedłożone, 
Zamawiającemu co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem robót. Do robót można 
będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Inżyniera i Zamawiającego po 
uzgodnieniu terminu ich realizacji. 
 

1.2.7. Rozpocz ęcie robót 
Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy w 
trybie opisanym w punkcie 2.1 PFU oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z Kontraktu. 

 
1.3. Ogólne wła ściwo ści funkcjonalno - u żytkowe. 
Kompletną instalację suszenia osadów tworzy technologicznie jeden pracujący, kompletny ciąg 
termicznego suszenia osadów. 
Zakres zadania 1.3.1b „Zaprojektowanie i wykonanie kompletnej instalacji suszenia 
nieprzefermentowanego osadu” obejmuje: 

- system transportu osadu odwodnionego z silosu osadu odwodnionego do kosza zasypowego 
osadu suszarni osadu, 

- technologicznej linii suszenia osadu wykorzystującej ciepło ze spalania gazu ziemnego, 
- zespołu palników kanałowych wytwarzających ciepło do procesu suszenia, podstawowy na 

gaz ziemny i awaryjny na olej opałowy, 
- system transportu osadu wysuszonego ze suszarni osadu do stanowiska odbioru osadu – 

wiata dla kontenerów, ob.125, 
- system transportu osadu wysuszonego ze suszarni osadu do stanowiska BIG-BAG, 
- system chłodzenia osadów, 
- układ oczyszczania gazów poreakcyjnych, zapewniający dotrzymanie parametrów gazów 

odlotowych na poziomie dopuszczalnym zgodnie z  obowiązującym prawem (zespół 
biofiltrów), 

- układ automatyki i sterowania zapewniającego prawidłową pracę instalacji przy 
obsłudze dochodzącej oraz przekazywanie do sterowni oczyszczalni ścieków, z 
możliwością zdalnego sterowania z istniejącej dyspozytorni, 

- układ monitoringu pracy suszarni osadu, minimum trzy kamery oraz przekazywanie 
sygnału z kamer do  sterowni oczyszczalni ścieków z możliwością podglądu pracy suszarni, 

- systemu zabezpieczenia przed wybuchem i samozapłonem. 
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Linia technologiczna suszenia osadów będzie dostarczona przez jednego dostawcę, będzie nowa, 
kompletna i wyposażona we wszelkie konieczne urządzenia peryferyjne oraz system 
opomiarowania i sterowania procesem. 
Odwodniony osad doprowadzany będzie do suszarni osadu z silosa osadu odwodnionego. Osad w 
instalacji suszenia przechodził będzie ze zbiornika nadawy przez strefę suszenia do zawartości 
minimum 90% suchej masy, do strefy gromadzenia odpadu. Przewiduje się, że uzyskany odpad, 
wysuszony osad, będzie gromadzony pod wiatą, ob.125, na naczepach samochodowych i okresowo 
wywożony w miejsce docelowego składowania i utylizacji zgodnie z wnioskiem: 

 (a) o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji 
będących w użytkowaniu Zamawiającego, 

(b) o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami, a także zgodnie z wnioskiem,  
(c) o wydanie pozwolenia na transport wytwarzanych odpadów.  

Gazy odprowadzane ze stref suszenia doprowadzane będą do instalacji oczyszczania gazów, która 
musi uwzględniać obciążenie technologiczne wynikające z procesu poddawania suszeniu osadów. 
Na odprowadzeniu gazów przewidziano zamontowanie analizatorów mierzących z dokładnością 
określoną stosownymi przepisami, których wynik będzie przekazany do systemu wizualizacji 
procesu suszenia osadu. 

 
1.4. Szczegółowe wła ściwo ści funkcjonalno - u żytkowe  
1.4.1. Układ transportu osadu odwodnionego ze stacj i odwadniania osadów 
System transportu osadu odwodnionego ze stacji odwadniania osadów do silosu osadu 
odwodnionego na hali suszarni nie wchodzi w zakres opracowania. Został ujęty w zadaniu 1.3.1a. 

 
1.4.2. Silos osadu odwodnionego  
Silos osadu odwodnionego znajdujący się na hali suszarni nie wchodzi w zakres opracowania. 
Został ujęty w zadaniu 1.3.1a. 

 
1.4.3. Hala suszarni osadu 
Hala suszarni osadu, zakres prac budowlanych,  nie wchodzi w zakres opracowania. Została ujęta w 
zadaniu 1.3.1a. 
 

1.4.4. Transport osadu z silosu  do instalacji susz arni osadu 
Do projektowania należy przyjąć następujące założenia: 

- wydajność podajnika  osadu odwodnionego o zawartości  powyżej 15% s.m. ma być 
dostosowana do docelowej wydajności suszarni osadów z uwzględnieniem parametrów 
technologicznych procesu odwadniania osadu, 

- przenośnik bezwałowy z możliwością czyszczenia; łatwy demontaż klapy górnej, poprzez 
układ śrub nakładkowych (maks. 20%) i motylkowych (min 80%), 

- wykonanie materiałowe: stal nierdzewna  1.4301, dopuszcza się zastosowanie stali o 
lepszych parametrach ze względu na środowisko w którym pracuje. Części mające kontakt 
z odwodnionym osadem: stal specjalna o podwyższonej odporności na ścieranie. 

 
1.4.5 Instalacja do suszenia osadu 
Wymaga się dostarczenia jednej kompletnej instalacji suszenia  osadów ściekowych o wydajności 
min. 2000 kgH2O/h ( min. 2200 kg/h osadów o zawartości średniej 20% s.m.) z możliwością 
płynnej regulacji wydajności instalacji w zakresie   od  40 – 100% ( 800 – 2000 kgH2O/h). 
Wymagany czas pracy instalacji min. 8000 h/rok. Instalacja musi zapewniać jednoczesne suszenie 
osadów pochodzących z różnych oczyszczalni ścieków powiatu Tomaszów Mazowiecki o różnym 
składzie oraz o różnej zawartości suchej masy w   powyżej 15% s.m. Z uwagi na późniejsze 
zagospodarowanie wysuszonych osadów w procesie współspalania w cementowni Zamawiający 
wymaga, aby osad wysuszony był do min 90 s.m. (wartość ta dotyczy pomiaru w każdej próbce a 
nie wartości uśrednionej z kilku pomiarów).  
Instalacja suszenia musi być kompletna, tzn. obejmować między innymi: 
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− suszarnię osadu wraz z układem automatyki i sterowania zapewniającym jej prawidłową pracę 
oraz przekazywanie do nadrzędnego systemu sterowania sygnałów ( istniejąca sterownia 
oczyszczalni ścieków ) - informacji na temat pracy, parametrów roboczych i ewentualnych 
stanów awaryjnych, 

− układ monitoringu pracy suszarni osadu, minimum trzy kamery oraz przekazywanie sygnału z 
kamer do  sterowni oczyszczalni ścieków z możliwością podglądu pracy suszarni, 

− system podawania osadu odwodnionego do suszarni, zapewniający możliwość transportu i 
dystrybucji osadu o zawartości suchej masy  powyżej 15 %, 

− urządzenia towarzyszące takie jak: skraplacz wraz z obiegiem wody, system obróbki oparów, 
system obiegu czynnika grzewczego itp.; 

− przenośniki służące do transportu osadu wysuszonego. 
 
Osad będzie podgrzewany za pomocą gorącego powietrza i/lub mieszaniny powietrze-spaliny. Ze 
względu na ewentualną dużą zawartość włosów i włóknin w osadach temperatura suszenia osadu 
musi być na poziomie, który wyeliminuje możliwość samozapłonu osadu lub jego składników 
(osady pochodzące z oczyszczalni gmin powiatu Tomaszów Mazowiecki). 
  
 Wskaźniki zapotrzebowania energii na odparowanie 1 kg wody: 
 - zużycie energii cieplnej  - nie więcej niż 0,96 kWh/kg H2O odparowanej, 
 - zużycie energii elektrycznej    - nie więcej niż 0,15 kWh/kg H2O odparowanej. 
 

Wartość powyższych wskaźników dotyczy kompletnej instalacji suszenia bez 

uwzględniania systemu doprowadzenia osadu odwodnionego do zbiornika  suszarni oraz 

odprowadzania wysuszonego granulatu do odbiornika.  
 

Wskaźniki energetyczne zostaną sprawdzone przez Zamawiającego na etapie rozruchu kontrolnego 
instalacji suszenia przez okres 7 dni ciągłej pracy instalacji. Wyznaczenie wskaźników nastąpi 
poprzez obliczenie ilości odparowanej wody (różnica masy osadów przed i za suszarnią) oraz 
pomiar zużycia gazu ziemnego (obliczenie zużytej energii w oparciu o wartość opałową medium) i 
energii elektrycznej. Szczegółowa procedura rozruchu kontrolnego oraz wartość kar związanych z 
przekroczeniem wskaźników energetycznych została określona w SIWZ.  
 
Celem zapewnienia właściwej pracy instalacji oferowana suszarnia musi być tak zaprojektowana 
aby faza kleista osadu nie sprawiała problemów eksploatacyjnych i nie „zaklejała” elementów 
instalacji osadem. 
 
Ponadto osad musi przebywać minimum 1 godzinę w temperaturze nie mniejszej niż 80 oC. 
 
 Zamawiający dopuszcza zastosowanie recyrkulacji osadów wysuszonych i mieszanie ich z osadami 
odwodnionymi.  Z uwagi na możliwość występowania w osadach struwitu oraz znaczną ilość włosów 
i włóknin wymaga się zastosowanie systemu dystrybucji i rozprowadzania osadu odpornego na 
zapychanie i zatykanie. Ze względu na to, ze instalacja będzie obsługiwała osady dowożone z 
innych oczyszczalni powiatu Tomaszów Mazowiecki o różnym składzie oraz o różnej zawartości 
suchej masy w zakresie od 15-45% s.m.  system transportu i dystrybucji osadu powinien odbywać 
się w sposób płynny i niezakłócający pracę suszarni.  
 
Nagła przerwa w dostawie energii elektrycznej nie powinna powodować uszkodzenia suszarni lub 
konieczności opróżniania osadów lub udrażniania systemu dystrybucji i nadawy. Ponowne 
uruchomienie powinno odbywać się w jak najkrótszym czasie. 
 
Instalacja suszenia osadu musi posiadać zabezpieczenia przeciwwybuchowe . Suszarnia musi 
spełniać te wymogi w każdym stanie a w szczególności w fazie rozruchu, pracy, wyłączenia, awarii 
oraz nagłego wyłączenia spowodowanego np. przerwie w dostawie energii elektrycznej. Ze 
względów bezpieczeństwa suszarnia wyposażona zostanie w system zraszaczy. Ponadto w suszarni 
osadu należy mierzyć stężenie CO i pyłu.  
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Wszystkie części narażone na bezpośredni kontakt z osadem, powietrzem suszącym, skroplinami, 
oparami winny być wykonane minimum ze stali kwasoodpornej 1.4301. ( AISI 304 ). Powyższy 
zapis nie dotyczy taśmy, okładzin podajników osadu  i ślimaków podajników osadu. Ślimaki i 
okładziny podajników transportujących osad odwodniony i wysuszony (granulat) należy wykonać ze 
stali o podwyższonej odporności na ścieranie. Pozostałe elementy konstrukcyjne suszarni i inne 
konstrukcje wymagane do obsługi suszarni należy wykonać ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej 
antykorozyjnie. Pomosty i schody do obsługi suszarni należy wykonać jako ocynkowane. 
 
 Instalacja suszenia osadu wyposażona będzie w układ ciągłego pomiaru suchej masy osadu 
wysuszonego. Parametry procesu suszenia osadu muszą zapewnić jego higienizację (Working 
Document on Sludge). Suszarnia musi pracować z minimalnym podciśnieniem zapewniającym nie 
wydostawanie się gazów poreakcyjnych/ odorów do pomieszczenia i na zewnątrz budynku.  

 
1.4.6. Transport  osadu wysuszonego ze suszarni do stanowiska kontenerów i 

stanowiska BIG-BAG 
Do projektowania należy przyjąć następujące założenia: 

- wydajność przenośnika / przenośników ślimakowego osadu wysuszonego o zawartości 
minimum 90% s.m. ma być dostosowana do docelowej wydajności suszarni osadów z 
uwzględnieniem parametrów technologicznych procesu suszenia  osadu, 

- przenośnik / przenośniki bezwałowy z możliwością czyszczenia; łatwy demontaż klapy 
górnej, poprzez układ śrub nakładkowych (maks. 20%) i motylkowych (min 80%), 

- wykonanie materiałowe: części mające kontakt z granulatem: stal specjalna o 
podwyższonej odporności na ścieranie. 

 
1.4.7. Układ sterowania, wizualizacji i monitoringu    
W ramach kontraktu należy wykonać układ sterownia i wizualizacji suszarni. Układ sterownia 
suszarni należy wykonać na bazie  sterowników jakie zostały zastosowane podczas modernizacji 
oczyszczalni ścieków – zadanie 1.3.1a. Komunikacja pomiędzy sterownikiem a stanowiskiem pracy 
w sterowni oczyszczalni na oddzielnym zestawie komputerowym powinna być realizowana po 
włóknie światłowodowym. 
W ramach kontraktu również należy wykonać układ monitoringu pracy suszarni – minimum zestaw 
trzech kamer. Układ transmisji obrazu pracy suszarni należy wykonać na bazie danych jakie zostały 
zastosowane podczas modernizacji oczyszczalni ścieków – zadanie 1.3.1a.  
Dodatkowo dla bezpieczeństwa systemu należy w sposób ciągły wykonywać pomiary: 
 - pomiar CO w krążącym powietrzu suszącym, 
 - pomiar CO w powietrzy odlotowym z suszarni, 
 - pomiar pyłu w powietrzu odprowadzanym z suszarni, 
 - pomiar  temperatury powietrza suszącego nad i pod taśmą, 
 - pomiar ciśnienia nad taśmą, 
 - pomiar różnicy ciśnienia nad i pod taśmą z osadami, 
 - pomiar temperatury wysuszonego osadu. 
Każde przekroczenie wartości limitujących musi spowodować automatyczne zamknięcie pracy 
suszarni a woda powinna być rozpylona w obszarze niebezpiecznym, w zależności który i gdzie z 
parametrów został przekroczony           ( instalacja przeciw pożarowa ).  
Ponadto: 
 - instalację suszenia osadów wyposażyć w system zintegrowanego czyszczenia taśmy w 
celu oczyszczenia taśmy suszarni za pomocą wody o wysokim ciśnieniu, 
 - instalację suszenia osadów wyposażyć w system zintegrowanego czyszczenia / zmywania 
podłogi suszarni ( okresowo ).    
 
 W ramach kontraktu należy przekazać kopię układu wizualizacji wraz z kluczem dostępu, tak aby 
po upływie gwarancji Zamawiający mógł wprowadzać ewentualne zmiany i modyfikacje czy w 
szacie graficznej, czy w badanych parametrach itp… 
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1.4.8. Powietrze wylotowe z instalacji suszenia osa du 
Powietrze wylotowe z instalacji suszenia osadu  musi być usunięte w odpowiednim procesie 
dezodoryzacji dla usunięcia związków zapachowych. Efektywność dezodoryzacji musi wynosić 
minimum 90 %, a zawartość odorów ma być mierzona w Jednostkach Zapachowych [OUE/m

3, jedna 
europejska jednostka zapachowa (European Odour Unit, ouE) w metrze sześciennym], zgodnie z 
Polską Normą PN-EN 13725 9 (Jakość powietrza – Oznaczenie stężenia zapachowego metodą 
olfaktometrii dynamicznej). 

 
1.4.9. Węzeł wody technologicznej. 
Węzeł wody technologicznej został umieszczony w pomieszczeniu hydroforni, ob.118A (został ujęty 
w zadaniu 1.3.1a). Winien zapewnić: 

- doprowadzenie wody technologicznej w ilości wynikającej z przyjętej technologii, 
- doprowadzenie wody technologicznej o parametrach koniecznych dla przyjętej technologii, 

jednak nie gorszych niż: 
o ChZT       max.125 mg/dm3  
o BZT5       max. 15 mg/dm3  
o Zawiesina      max. 35 mg/dm3  
o Azot ogólny      max. 10 mg/dm3  
o Fosfor ogólny     max. 1 mg/dm3  

- ewentualne uzdatnianie wody technologicznej w zakresie koniecznym do spełnienia 
wymogów procesu suszenia osadów. 

 
Wykonawca zobowiązany jest co najmniej do: 

- porównania kosztów eksploatacyjnych zastosowania wody wodociągowej w porównaniu z 
kosztami eksploatacyjnymi zastosowania wody technologicznej w przypadku konieczności 
uzdatniania tej wody dla potrzeb procesowych, 

- potwierdzenia możliwości spełnienia bilansu ogólnego wody technologicznej dla  
oczyszczalni ścieków, łącznie z zadaniem 1.3.1a, 

- zaprojektowania i wykonania, o ile zajdzie konieczność, układu hydroforowego 
zapewniającego prawidłową pracę całej instalacji suszarni osadów i instalacji 
towarzyszącej. 

 
1.4.10. Wiata dla kontenerów, ob.125 
Rozwiązanie techniczne instalacji umożliwi tymczasowe gromadzenie produktu końcowego w 
naczepach pod wiatą. Należy wykonać dwustanowiskową wiatę umożliwiającą postój i załadunek i 
swobodny wjazd i wyjazd co najmniej dwóch przyczep wywrotek o pojemności około 18 m3. 
Wysuszone osady z suszarni powinny być dostarczane do przyczep w sposób umożliwiający ich 
pełny załadunek bez konieczności przesuwania samych przyczep. Przełączanie załadunku osadów z 
jednej przyczepy do drugiej powinno się odbywać w sposób automatyczny lub manualny przez 
obsługę. Cała strefa postoju i załadunku powinna być zadaszona i osłonięta bocznie od wpływu 
bocznego warunków atmosferycznych typu wiatr, deszcz, śnieg w sposób uniemożliwiający 
przenikanie opadów do przyczep. 
 
Uwaga:  

Pozycja ta jest ujęta w zadaniu 1.3.1a i nie należy ich uwzględniać  w wykaz cen. 

 
2. Opis wymaga ń Zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
2.1. Forma Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawc ę. 
Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczący forma i zakres 
Dokumentacji Projektowej opracowywanej przez Wykonawcę został opisany w zadaniu 1.3.1a i 
obowiązuje również dla zadania 1.3.1b. 
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Dokumentacja projektowa będzie przekazywana Zamawiającemu do zatwierdzenia w 
następujących etapach: 

a) Etap I – Koncepcja programowo-przestrzenna przed przystąpieniem do opracowania 
Projektu Budowlanego, należy opracować jeden dokument  dla zadania 1.3.1a i dla zadania 
1.3.1b. 

b) Etap II – Projekt Budowlany, w celu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, opracowany 
co najmniej w podziale na branże: budowlaną, technologiczną, instalacyjną, elektryczną, 
AKPiA, zagospodarowania terenu, wytyczne w zakresie ochrony p. poż., informacja BIOZ, 
należy opracować jeden dokument dla zadania 1.3.1a i dla zadania 1.3.1b. 

c) Etap III – Projekty Wykonawcze (PW) w branżach: architektura, konstrukcja, technologia, 
elektryka (instalacje elektryczne i odgromowe), instalacje (wod-kan, woda technologiczna, 
deszczowa, Co, wentylacja, klimatyzacja, przyłącze gazu), Specyfikacje Techniczne (ST) 
technologiczne, elektryczne, AKPiA z opisem parametrów, wskazaniem producenta na 
wszystkie urządzenia wyszczególnione na schemacie technologicznym i elektrycznym i 
AKPiA, wewnętrznych dróg dojazdowych, placów, dróg p. poż.  w celu wydania przez 
Zamawiającego decyzji o rozpoczęciu Robót, należy opracować jeden dokument  dla 
zadania 1.3.1a i dla zadania 1.3.1b. 
 

2.2. Cechy zamówienia dotycz ące rozwi ązań budowlano-konstrukcyjnych 
2.2.1. Przygotowanie terenu 
Przygotowanie terenu  nie wchodzi w zakres opracowania. Zostało ujęte w zadaniu 1.3.1a. 

 
2.2.2. Hala suszarni osadów 
Wyremontowanie hali suszarni osadu w budynku spalarni odpadów  nie wchodzi w zakres 
opracowania. Została ujęta w zadaniu 1.3.1a. 
 
Ponadto: 

Hala suszarni. 
Hala suszarni osadów  winna  być wyposażona w suwnicę do celów remontowych o udźwigu 
dostosowanym do wagi najcięższego remontowanego elementu oferowanej instalacji. Obowiązek 
rejestracji urządzeń dźwigowych w Urzędzie Dozoru Technicznego spoczywa na Wykonawcy przed 
dniem ich odbioru. Wykonawca może wykorzystać istniejące suwnice i elektrowciągi, dane są 
podane w załączniku nr 22 - części III B Informacyjna. 
Wymagane wyposażenie p.poż i BHP opisano w punkcie 2.2.5. 
Układ komunikacyjny budynku musi uwzględniać przewidywaną technologię prac remontowych i 
serwisowych instalacji bez konieczności demontażu elementów stałych hali suszarni osadów  i 
demontażu suszarki osadu. 
 
Posadzki. 

Posadzki zmywalne, nienasiąkliwe, nie śliskie, odporne na uderzenia, ułożone ze spadkami 1,5 % w 
kierunku kratek odpływowych. Posadzka musi być łatwo zmywalna i przeznaczona do ewentualnej 
dezynfekcji. Należy wykonać cokoliki z tego samego materiału o wysokości 10 cm.  W przypadku 
stosowania posadzki z gresu technicznego cokoliki wykonać z płytek cokołowych, gresowych o 
wysokości 10 cm i wymiarze dostosowanym do wielkości użytego gresu na samą posadzkę. W 
posadzce należy wykonać  odprowadzenie wody liniowe i punktowe umożliwiające okresowe 
zmywanie. Do spoinowania i fugowania należy użyć odpowiednie masy wodoodporne w kolorze 
ustalonym z Zamawiającym. 
 

Pomosty, schody, balustrady, poręcze. 

Pomosty technologiczne, schody , balustrady, poręcze , kratki na pomostach – należy wykonać ze 
stali ocynkowanej ogniowo. Jedynie w miejscach narażonych na bezpośredni kontakt z osadem 
(środowiskiem agresywnym) należy zastosować stal kwasoodporna 0H18N9 (dopuszcza się 
zastosowanie stali o lepszych parametrach, ze względu na środowisko w którym pracuje) 
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2.2.3. Fundamenty i posadowienie urz ądzeń  
Wykonawca upewni się, że fundamenty, na których posadowione zostaną Urządzenia, śruby 
mocujące i ustawienie Urządzeń wykonane zostały zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami 
technicznymi Urządzeń. 
Wykonawca, w oparciu o dokumentację, wykona roboty ziemne i montażowe związane z budową 
fundamentów i podłoża pod elementy konstrukcji, włącznie z wykonaniem przejść szczelnych, 
wydrążeniem otworów i bruzd do przeprowadzenia rurażu, okablowania, przewodów osłonowych, 
zamocowania śrub fundamentowych z ostrogami oraz tam, gdzie zachodzi konieczność – 
rozmaitych innych elementów zaznaczonych na rysunkach konstrukcyjnych. Do wykonywania 
konstrukcji betonowych należ stosować beton zgodnie z dokumentacją projektową zgodnie z PN-EN 
206-1, PN-88/B-06250 
Wykonawca zapewni wszystkie szablony (skala 1:1) niezbędne do ustalenia miejsc mocowań, 
otworów, itp. 
Urządzenia zostaną posadowione na płaskich podparciach stalowych o grubości umożliwiającej 
kompensowanie nierównego poziomu wylanego fundamentu. Podparcia zostaną posadowione po 
skuciu i zeszlifowaniu powierzchni betonowej. 
W każdym miejscu należy użyć podparcia o grubości tak dobranej by była ona odpowiednia z 
dobranymi śrubami mocującymi. Wyklucza się stosowanie więcej niż dwóch podkładek 
wyrównujących w jednym miejscu, a grubość każdej podkładki nie może przekraczać 3 mm.  
Urządzenia należy ustawić w osi za pomocą urządzeń laserowych lub liniału mierniczego ze 
szczelinomierzem bądź zegarem, wypoziomować i utwierdzić poprzez dokręcenie nakrętek śrub 
dociskowych przy pomocy klucza standardowej długości. Jeżeli istnieje potrzeba do usztywnienia 
połączenia np. ramy urządzenia z podłożem dopuszcza się użycie zaprawy cementowej dopiero po 
uruchomieniu Urządzenia przez Inżyniera i jego skontrolowaniu pod kątem występowania wibracji i 
niestabilności.  
Wykonawca użyje zaprawy cementującej przy pompach, silnikach, dźwigarach, itp. po ich 
ostatecznym ustawieniu, zamocowaniu i zatwierdzeniu przez Inżyniera. Fundamenty urządzeń 
należy na końcu pokryć tym samym gresem, z którego wykonane są posadzki. 

 
2.2.4. Posadowienie i ustawienie w osi urz ądzeń 
Właściwe ustawienie elementów takich jak: napędy, połączenia, przekładnie, itp., współpracujących 
ze sobą w obrębie instalacji jest niezbędne do prawidłowej jej pracy. Dlatego każde urządzenie 
zostanie ustawione we właściwej pozycji przy pomocy dybli, szpilek i śrub kierunkowych oraz 
innych środków umożliwiających ponowne ustawienie urządzeń po późniejszych remontach i 
przeglądach.  

 
2.2.5. Wyposa żenie przeciwpo żarowe 
Wyposażenie przeciwpożarowe remontowanej hali suszarni osadu w budynku spalarni odpadów  nie 
wchodzi w zakres opracowania. Zostało ujęte w zadaniu 1.3.1a. 

 
Musi spełniać wymagania: 

Na ścianach hali  zamontowane zostaną gaśnice ciśnieniowe z dwutlenkiem węgla. Gaśnice 
uruchamiane będą przez pociągnięcie spustu i spełniać będą wszystkie wymagania zawarte w 
obowiązujących przepisach.  
Zastosowane będą także gaśnice suchoproszkowe sprężane CO2. Gaśnice te będą montowane na 
uchwytach naściennych, w osłonach ochronnych. Gaśnice spełniać będą wszystkie wymagania 
zawarte w obowiązujących przepisach.  
Gaśnice wyposażone będą w elastyczny wąż z rozszerzeniem na jego końcu, wykonany z 
nieprzewodzącego materiału. 
Ilość gaśnic i ich rodzaj będzie dobrana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. 109, poz. 719). Jeżeli wymagają tego przepisy prawa 
należy budynek wyposażyć w instalację do sygnalizacji pożaru 
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Niezależnie od powyższych Wymagań Zamawiającego obiekt zostanie wyposażony we wszelki inny 
sprzęt przeciwpożarowy wymagany obowiązującymi przepisami. 
Sprzęt p.poż. zostanie zamontowany w miejscach wskazanych, w liczbie i wg specyfikacji zawartej 
w zatwierdzonych: 

o protokole z posiedzenia komisji ws klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem 
o instrukcji techniczno-ruchowej w zakresie zabezpieczeń p. poż., 

i opatrzony będzie instrukcjami obsługi nadrukowanymi na metalowych tablicach.  
Gaśnice pomalowane zostaną w kolorze “czerwieni ogniowej”.   
 
2.2.6. Instalacje sanitarne wewn ętrzne i sieci. 
Instalacje sanitarne / kanalizacyjne  wewnętrzne i sieci remontowanej hali suszarni osadu w 
budynku spalarni odpadów  nie wchodzą w zakres opracowania. Zostały ujęte w zadaniu 1.3.1a. 
Muszą spełniać wymagania: 
Opis.  
Instalacje sanitarne wewnętrzne i sieci stanowią instalacje technologiczne hali suszarni osadów i 
instalacji suszenia osadów. Będą wykonane w celu zapewnienia odpowiedniej obsługi węzła 
technologicznego i muszą spełniać wszelkie wymogi w zakresie włączenia, przyłączenia i 
odprowadzenia mediów. 
 

Instalacja wentylacji.  
Hala suszarni osadów  powinien być wyposażony w: 

- wentylację grawitacyjną, 
- wentylację mechaniczną dostosowaną do ostatecznych wymiarów hali, 
- odciągi powietrza z silosu osadu odwodnionego wraz z zabezpieczeniem antywybuchowym 

zbiorników (na wypadek zaniku napięcia), instalacją p.poż.  oraz dezodoryzacją powietrza, 
- miejscowe odciągi powietrza z uciążliwych punktów oferowanej instalacji wraz z 

dezodoryzacją, 
- ciągi wentylacyjne wykonane ze stali kwasoodpornej 0H18NG (dopuszcza się zastosowanie 

stali o lepszych parametrach , ze względu na środowisko w którym pracuje) 
 
Instalacja ogrzewania.  
Ogrzewanie hali suszarni osadów należy zaprojektować na temperaturę obliczeniową zewnętrzna: -
200C. Ogrzewanie elektryczne, takie jak w pozostałych budynkach ciągu technologicznego 
oczyszczalni. 
W okresie zimy należy zapewnić w poszczególnych pomieszczeniach następujące warunki:  

o minimalna temperatura w pomieszczeniach obsługi + 20 0C 
o minimalna temperatura w pomieszczeniu technologicznym + 8 0C 
o dostępna temperatura w pomieszczeniu technologicznym + 12 0C 

 
Instalacja wody wodociągowej.  
W hali suszarni osadów należy  rozprowadzić  instalację  zimnej  wody  wodociągowej  do celów 
gospodarczych oraz określić usytuowanie punktów poboru wody. Minimalna liczba punktów w hali  
wynosi:  4 podejścia zakończone zaworem kulowym z możliwością  przyłączenia  węża. Materiał  
przewodów  –  dostosowany  do  warunków  pracy  uwzględniających temperatury w budynku.   
Woda doprowadzona będzie z pomieszczenia hydroforni, ob.118A. 
 
W celu zapobieżenia zagniwaniu wody w instalacji p.poż. należy zapewnić stały jej przepływ 
poprzez doprowadzenie jej do zaworów ze złączką do węża, zlokalizowanych w węzłach 
sanitarnych. Zgodnie z normą PN-B-01706/Az, na podejściach poza piony hydrantowe, należy 
zamontować zawory antyskażeniowe.  
Instalacje wodno – kanalizacyjne winny być zaprojektowane zgodnie z „Warunkami technicznymi” 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie– Dz.U.2002 r. Nr.75.poz . 690 , z 
późniejszymi zmianami, oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1977 
r, w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.197 nr 179 poz. 844, oraz 
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PN-B-02865,1977-Ochrona przeciwpożarowa budynków - Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. 
Instalacja wodociagowo - przeciwpożarowa. 
 
Kanalizacja  sanitarna.   
Kanalizacja  zakładowa  winna  zapewnić  odprowadzenie wszystkich  ścieków  i  odcieków  
powstających  w  hali suszarni osadów.  Należy wykonać włączenie  kanalizacji  do  projektowanej 
sieci, ob.122 (zad.1.3.1a). Kanalizację sanitarną należy wykonać zgodnie z normą PN-92/B-01707 
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu oraz PN-EN 752-4 Zewnętrzne systemy 
kanalizacyjne 
 
W  hali   zostaną  zaprojektowane  i wykonane  kratki  ściekowe,  a  spadki  posadzki  będą  
wyprofilowane  w  sposób skutecznie  eliminujący  zastoje  wody  i  ścieków,  z  uwzględnieniem  
wszelkich wymagań montażowych urządzeń technologicznych.  
 
Woda  technologiczna. 

Woda doprowadzona będzie z pomieszczenia hydroforni, ob.118A. 
Instalacja  wody  technologicznej  wymaga  doprowadzenia  do  obiektów suszarni osadów,  w  
których  zastosowana  technologia  umożliwia korzystną i łatwą obsługę urządzeń z 
wykorzystaniem wody technologicznej.   

  
2.2.7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ĘTRZNE.  
Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  Projektu  Budowlanego,  Rysunków Wykonawczych i 
Robót budowlano montażowych obejmujących w nowo wyremontowanej hali suszarni osadów:  

• wyposażenie obiektu w instalacje oświetlenia ogólnego i awaryjnego, 
• wyposażenie obiektu w instalacje gniazd wtykowych 1 i 3 fazowych,  
• wyposażenie w instalację siłową zasilającą urządzenia technologiczne,   
• wyposażenie  urządzeń  linii  technologicznej  w  szafy  oraz  instalację  
• AKPiA,  
• wyposażenie  obiektu  w  instalację  teletransmisyjną  dla  sterowania  i wizualizacji 

procesu technologicznego,  
• wyposażenie obiektu w  instalację alarmową dozorującą poziom stężenia gazów  

niebezpiecznych  (dotyczy  obiektów  narażonych  na  wystąpienie takich niebezpiecznych 
stężeń) ,   

• wyposażenie w instalację ochrony od porażeń  
• wyposażenie w instalację wyrównania potencjałów. 

  
2.2.8. ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
Zagospodarowanie terenu wokół  remontowanej hali suszarni osadu w budynku spalarni odpadów  
nie wchodzi w zakres opracowania. Zostało ujęte w zadaniu 1.3.1a. 

 
2.3. Cechy zamówienia dotycz ące rozwi ązań techniczno-technologicznych  

 
2.3.1. Narzędzia i środki konserwuj ące  
Wykonawca dostarczy dwa komplety kluczy pasujących do wszystkich śrub zamontowanych w 
instalacji (także śrub rozporowych i dwuzłączek) oraz inne nietypowe narzędzia służące do obsługi 
Urządzeń, włącznie z: 

o trzy zestawy pistoletów ciśnieniowych do nakładania wszystkich typów substancji 
smarujących, 

o dwa zestawy ściągaczy do wszystkich typów panewek i łożysk i narzędzi do montażu 
nowych łożysk i panewek,  

o trzy zestawy śrubokrętów do wszystkich typów wkrętów użytych w instalacji. 
Instalację należy zaopatrzyć w zalecane smary i części szybko zużywające się (np. olej) w ilości 
niezbędnej do obsługi urządzeń przez okres jednego roku. Nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku 



SIWZ  Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia - Program Funkcjonalno – Użytkowy – Część III A 1.3.1b Opisowa    

 

Zadanie nr 1.3.1b - Zaprojektowanie i wykonanie kompletnej instalacji suszenia nieprzefermentowanego osadu Strona 20 

 

upewnienia się przed uruchomieniem instalacji, że wszelkie smary i woski zostały nałożone we 
wszystkich wymaganych miejscach.  
Wykonawca upewni się, że wszystkie smary, oleje i ich odpowiedniki są dostępne na polskim rynku.  

 
2.3.2. Części zamienne  
Wykonawca przed rozpoczęciem Prób Eksploatacyjnych sporządzi listę części zamiennych  i szybko 
zużywających się na podstawie DTR maszyn i urządzeń  oraz dostarczy te części Zamawiającemu w 
ramach Kontraktu w kwocie ryczałtowej Wykazu Cen. Zestawienie będzie obejmować, opis i ilość 
tych części, które w opinii producenta maszyn i urządzeń ( DTR ) powinny nieprzerwanie znajdować 
się na składzie przez dwa lata od wystawienia Świadectwa Przejęcia. 
Części zamienne zostaną zapakowane i opieczętowane w oddzielnych skrzyniach i zabezpieczone 
przed uszkodzeniem i korozją na czas długiego przechowywania. Każda skrzynia zostanie czytelnie 
oznakowana w języku polskim. 
Wykonawca zapewni w Okresie Zgłaszania wad  dostarczenie części zamiennych, określonych w 
zestawieniu części zamiennych, sporządzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inżyniera. 
Koszt zapewnienia i wymiany części zamiennych  jest elementem umowy serwisowej i 
gwarancyjnej w niniejszym Kontrakcie. 
W uzupełnieniu do zestawienia części zamiennych, o którym mowa w punkcie powyżej, należy mieć 
również na uwadze części zamienne typu bezpieczniki, itp. zużywane podczas prób na miejscu 
montażu instalacji. Przed rozpoczęciem Prób Eksploatacyjnych Wykonawca upewni się, że pełen 
zestaw tego typu części zamiennych jest dostępny dla prawidłowego funkcjonowania instalacji. 
Brak jakiejkolwiek części w wykazie, a niezbędnej do utrzymania prawidłowego funkcjonowania 
instalacji i urządzeń będzie traktowany jako konieczność Usunięcia Wady. 

  
2.3.3. Szkolenia 
W ramach szkoleń należy przeprowadzić wszelkie prace i czynności, zgodnie z obowiązującym 
prawem.  
W przypadku, gdy pracownik skierowany do rozruchu przez Użytkownika oczyszczalni będzie 
posiadał wymagane zaświadczenia o instruktażu w jakimkolwiek zakresie obejmującym cykl lub 
zakres szkoleń przewidzianych do przeprowadzenia w ramach ceny ryczałtowej, po decyzji 
Kierownika Rozruchu może być z takiego szkolenia zwolniony. 
Minimalny cykl szkolenia pracowników zatrudnionych przy pracach rozruchowych obejmuje: 
1) Szkolenie bhp i p.poż. przeprowadzają specjaliści do spraw bhp i p.poż - przedstawiciele 

Wykonawcy. 
2) Szkolenie robotników Zamawiającego na stanowiskach pracy dokonuja przedstawiciele 

Wykonawcy, prowadząc książkę szkoleń, w której pracownik potwierdza odbyte przeszkolenie 
własnoręcznym podpisem. 

3) W przypadku konieczności specjalistycznego przeszkolenia przeprowadza je wyznaczony 
rzeczoznawca ze strony Wykonawcy, na polecenie Inżyniera. 

Szkolenie BHP 

1) Komisja Rozruchowa ( Wykonawca ) w ramach swych obowiązków jest zobowiązana przeszkolić 
wstępnie pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy/rozruchu, 

2) Szkolenie ogólne zwane instruktażem ogólnym przechodzą wszyscy pracownicy. Forma 
instruktażu będzie zgodna z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 
(Dz. U. Nr 180, poz. 1860) oraz z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 
czerwca 2005 (Dz. U. Nr 116, poz. 972). Instruktaż musi być zakończony przed 

rozpoczęciem rozruchu. 
3) Instruktaż stanowiskowy stanowi aktualizację i ugruntowanie wiadomości i umiejętności 

pracowników w dziedzinie BHP nabytych w czasie szkolenia ogólnego i wykonywania czynności 
obsługowych w okresie rozruchu i Próby Eksploatacyjnej. Szkolenie takie nie powinno być 

przeprowadzane w terminie 10 dni od daty zakończenia Próby Eksploatacyjnej. 
4) Z obowiązku odbycia szkolenia zwolnione są osoby posiadające zawód technika BHP, 

absolwenci studiów wyższych o specjalności BHP oraz studiów podyplomowych w zakresie BHP. 
Szkolenie p.poż. 
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1) Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników oczyszczalni ścieków z rodzajem zagrożeń 
występujących podczas pracy instalacji suszenia osadów, uświadomienie pracownikom 
przestrzegania zakazu palenia tytoniu i posługiwania się ogniem otwartym, konieczności 
ostrożnego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, wskazanie zasad prawidłowego 
zachowania się podczas pożaru jak również rozbudzenie wrażliwości na ład i porządek w 
miejscu pracy. 

2) Szkolenia te mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje. 
3) Szkolenie ogólne – jest jednorazowe i obejmuje wszystkich pracowników zatrudnionych w 

oczyszczalni.  Program szkolenia może być włączony w pełnym wymiarze do szkolenia z 
zakresu BHP.  Osoby przeszkolone powinny złożyć na tę okoliczność oświadczenie pisemne, 
które należy przechowywać w aktach osobowych każdego pracownika. Szkolenie musi być 

zakończone przed rozpoczęciem rozruchu. 
4) Szkolenie stanowiskowe – obejmuje pracowników, których przed dopuszczeniem do wykonania 

obowiązków należy zapoznać z występującymi zagrożeniami oraz przepisami 
przeciwpożarowymi dotyczącymi stanowisk, na których będą zatrudnieni. Szkolenie musi być 

zakończone przed zakończeniem rozruchu 
Minimalny zakres szkolenia: 

(1) Obsługa suszarni osadu: 
� ukończony kurs bhp, 
� przeszkolenie na danym stanowisku pracy. 

(2) Prace w zakresie urządzeń energetycznych: 
� ukończony kurs bhp, 
� uprawnienia do obsługi urządzeń energetycznych do 1 kV lub powyżej, 
� przeszkolenie na danym stanowisku pracy. 

(3) Prace w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej: 
� ukończony kurs bhp, 
� uprawnienia do obsługi urządzeń energetycznych i cieplno-gazowych, 
� przeszkolenie na danym stanowisku pracy. 

(4) Prace w zakresie urządzeń mechanicznych: 
� ukończony kurs bhp, 
� przeszkolenie na danym stanowisku pracy. 

(5) Prace w zakresie sieci cieplnych, wodnych i parowych oraz instalacji gazowych: 
� ukończony kurs bhp, 
� uprawnienia do obsługi urządzeń energetycznych, 
� przeszkolenie na danym stanowisku pracy. 

Badania lekarskie 

Wykonawca w ramach kwoty ryczałtowej przewidzianej dla przeprowadzenia szkoleń zorganizuje 
badania lekarskie pracowników, robotników i operatorów zgłoszonych przez Zamawiającego jako 
personel przewidziany do bieżącej obsługi i eksploatacji instalacji suszenia osadów. 
Przeprowadzenie badań nie będzie konieczne, jeżeli zgłoszeni pracownicy posiadają aktualne 
badania dopuszczające do pracy na stanowisku przewidzianym w strukturze organizacyjnej 
zakładu. 

 
2.4. Wskaźniki ekonomiczne zamówienia 
Wskaźniki ekonomiczne zamówienia stanowią element Wykazu Gwarancji i są opisane w punkcie 
1.1.2 PFU. 
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2.5. Wymagania odno śnie warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

Przedmiotem niniejszych WWiORB są wymagania podstawowe dotyczące wykonania i odbioru robot 
budowlanych dla  Zadanie nr 1.3.1 b – Zaprojektowanie i wykonane kompletnej instalacji suszenia 
nieprzefermentowanego osadu,  będącego  częścią projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków i 
skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” 
 

WWiORB są przedstawione i opisane w wymaganiach  dotyczących wykonania i odbioru 
robot budowlanych dla zadań Zadanie nr 1.1 – Budowa nowej przepompowni ścieków przy ulicy 
Kępa, Zadanie nr 1.2– Wymiana kolektora tłocznego, rezerwowego Ø 400mm, Zadanie nr 1.3.1 a – 
Modernizacja części przepływowej oczyszczalni ścieków przy ul. Henrykowskiej wraz z instalacją 
odwodnienia nieprzefermentowanego osadu będących częścią projektu „Modernizacja oczyszczalni 
ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” 
Do tego opracowania wprowadza się następujące zmiany: 

1. W rozdziale WS_WWiORB_01.24 „Wymagania dla prób i gwarancji procesowych” 
dopisuje się rozdziały: 
- gwarancje procesowe – suszarni osadów, 
- procedurę rozruchu próbnego suszarni osadów. 
 

1.2.24.21. Gwarancje procesowe – suszarni osadów - opis ogólny 
Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotyczą wymagań w stosunku do dotrzymania 

wymaganych parametrów procesowych i eksploatacyjnych wymienionych w wykazie gwarancji. 
Gwarancje procesowe wykazywane/weryfikowane przez Wykonawcę/ Zamawiającego (wg 

podziału kompetencji w czasie Prób Końcowych, Rozruchu Próbnego oraz  w okresie do wydania 
Świadectwa Wykonania oraz mogą być weryfikowane przez Zamawiającego w okresie rękojmi  po 
wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy. 

Wykonawca gwarantuje dotrzymania wymaganych parametrów procesowych i 
eksploatacyjnych zgodnie z poniższym opisem.  

Panujące warunki wstępne wymagana do spełniania Gwarancji Procesowych: 
� Ilość i skład osadów odwodnionych  nie jest wyższy niż określono w PFU, 
� Panujące warunki otoczenia pozostają w granicach określonych w PFU, 
� Częstotliwość oraz standard pomiarów będą zgodne z poniższymi zapisami. 

 
Wykaz gwarancji procesowych do zweryfikowania w czasie Prób Końcowych, Rozruchu 

Próbnego oraz w okresie zgłaszania wad i okresie rękojmi. : 
 

� gwarancja wydajności instalacji, wyrażona ilością wody do odparowania; 
� gwarancja zawartości suchej masy w produkcie końcowym;  
� gwarancja zużycia energii elektrycznej; 
� gwarancja zużycia energii cieplnej. 

 
1.2.24.22. Wymagania w stosunku do  gwarancji wydajności instalacji, 

wyrażona ilością wody odparowania 
 
Wydajność instalacji, wyrażoną ilością wody odparowania należy skalkulować w odniesieniu  

dla wymienionych poniżej punktów w odniesieniu do ilości osadu odwodnionego średniodobowo:  
  -  ilość osadu odwodnionego, średniodobowo:  Qśrd.=48 m3/d,   

-  zawartości suchej masy:  20 %, 

Założenia: 
Ilość odparowanej wody zostanie wyliczona na podstawie  różnicy w wadze osadów 

odwodnionych i osadów wysuszonych. 
 Próbę wydajności instalacji  należy prowadzić przez minimum 72 godziny nieprzerwanej 

pracy suszarni.    
Powyższa wartość nie może być niższa niż 2000 [kg H2O/h]. 
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1.2.24.23. Wymagania w stosunku do  gwarancji zawartości suchej masy w 
produkcie końcowym  

 
Zawartość suchej masy w produkcie końcowym  nie może być niższa niż 90% Sm. 

Wykonawca musi podać w Załączniku nr 12 oferty gwarantowaną zawartość suchej masy w 
warunkach pracy suszarni.  

Zgodność suchej masy produktu końcowego z wartością przedstawioną w gwarancji musi 
zostać wykazana w ciągu 72 kolejnych godzin pracy instalacji suszenia osadu, pod obciążeniem nie 
mniejszym niż 80% wydajności instalacji.   
W ciągu każdego dnia ze suszarni osadu  należy pobrać co  6 godzin próby punktowe. Każda z tych 
należy  poddać analizie.  
Miejsce poboru próbek zostanie wyznaczone w porozumieniu z Zamawiającym. 

Badanie zawartości suchej masy w wysuszonym osadzie w pobranych próbkach  powinno być 
wykonane przez akredytowane laboratorium lub laboratorium posiadające certyfikat 

systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008. 
Wykonawca winien zagwarantować zawartość suchej masy w produkcie końcowym w każdej z 

pobranych próbek o  wartości nie  niższej niż 90 [% Sm]. 
 

1.2.24.24. Wymagania w stosunku do  gwarancji zużycia energii 
elektrycznej  

Zużycie energii elektrycznej nie może być wyższe  niż 0,15 [kWh/kg H2O]. Wykonawca 
musi podać w Załączniku nr 12 oferty gwarantowane zużycie energii elektrycznej  w warunkach 
pracy suszarni  w odniesieniu do ilości osadu odwodnionego  średniodobowo:  

 
  -  ilość osadu odwodnionego, średniodobowo:  Qśrd.=48 m3/d,   

-  zawartości suchej masy:  20 %, 

-  wartość opałowa gazu ziemnego: 34 MJ/m3 

 
Zużycie energii elektrycznej  na cele technologiczne – suszenia osadu  muszą być zgodne z 

tymi, które wymieniono w gwarancji zużycia energii elektrycznej. 
Założenia: 

Do obliczeń zużycia energii elektrycznej na cele technologiczne suszarni osadu  należy 
przyjąć napędy elektryczne zainstalowane w suszarni. 

Do Zużycie energii elektrycznej na cele technologiczne nie wchodzi zużycie przez instalacje 
wentylacji, ogrzewania, klimatyzacji, oświetlenia hali suszarni oraz napędu przenośnika osadu 
odwodnionego i napędu przenośnika/ków osadu wysuszonego (granulatu) itd.  

 
Założenia: 

Zużycie energii elektrycznej wyliczone zostanie na podstawie wskazań licznika energii 
elektrycznej  przed i po rozruchu instalacji  suszenia osadów. 

 
 

1.2.24.25. Wymagania w stosunku do  gwarancji zużycia energii cieplnej 
 
Zużycie energii cieplnej nie może być wyższe  niż 0,96 [kWh/kg H2O]. Wykonawca musi 

podać w Załączniku nr 12 oferty gwarantowane zużycie energii cieplnej  w warunkach pracy 
suszarni  w odniesieniu do ilości osadu odwodnionego  średniodobowo:  

 
  -  ilość osadu odwodnionego, średniodobowo:  Qśrd.=48 m3/d,   

-  zawartości suchej masy:  20 %, 

-  wartość opałowa gazu ziemnego: 34 MJ/m3 

 
Zużycie energii cieplnej  na cele technologiczne – suszenia osadu  muszą być zgodne z tymi, 

które wymieniono w gwarancji zużycia energii cieplnej. 
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Założenia: 
Zużycie energii cieplnej  wyliczone zostanie na podstawie wskazań licznika gazu ziemnego   

przed i po rozruchu instalacji  suszenia osadów oraz wartości opałowej gazu ziemnego. 
 
 

1.2.24.26.  Procedurę rozruchu próbnego suszarni osadów. 
I. Wstęp. 

1. Producent i typ suszarni: …………………………………………………………………. 
2. Nominalna wydajność suszarni: …………………………kg H2O/h. 
3. Deklarowany w ofercie przetargowej wskaźnik zapotrzebowania energii elektrycznej na 

odparowanie 1 kg wody: ……………….kWh/kg H2O. 
4. Deklarowany w ofercie przetargowej wskaźnik zapotrzebowania energii cieplnej na odparowanie 

1 kg wody: ……………….kWh/kg H2O. 
5. Czas trwania rozruchu próbnego: minimum 72 godziny. 
6. Zawartość suchej masy w osadzie na wyjściu z instalacji suszenia: min. 90% Sm. 

II. Postanowienia ogólne. 

1. Wartości wskaźników zapotrzebowania energii (deklarowane i osiągnięte) dotyczą kompletnej 
instalacji suszenia umożliwiającej pełnowartościowe wysuszenie osadów. 

2. Wartości wskaźników zapotrzebowania energii (deklarowane i osiągnięte) nie dotyczą urządzeń 
peryferyjnych takich jak system doprowadzenia osadu odwodnionego do zbiornika suszarni 
przed rozmieszczeniem go na taśmie oraz odprowadzenia wysuszonego granulatu z suszarni do 
odbiornika, oświetlenia i ogrzewania hali itp. 

3. W trakcie rozruchu próbnego instalacja suszenia osadów musi pracować z wydajnością w 
zakresie 80-100 % swojej nominalnej wydajności. 

III. Obowiązki Zamawiającego. 

1. Zapewnienie ciągłości dostaw osadów do głównego zbiornika magazynowego osadów 
odwodnionych. 

2. Zapewnienie ciągłości dostaw i pomiaru energii elektrycznej oraz gazu ziemnego. 
3. Zapewnienie osób nadzorujących wykonywanie rozruchu próbnego. 
4. Zapewnienie pomiaru masy i uwodnienia osadów trafiających do zbiornika magazynowego 

osadów odwodnionych. 
  IV. Obowiązki Wykonawcy. 

1. Zapewnienie ciągłości pracy instalacji suszenia. 
2. Zapewnienie osób kierujących wykonywaniem rozruchu próbnego oraz osób obsługujących pracę 

suszarni. 
  V. Procedura pomiaru. 

1. Do celów rozruchu próbnego zostanie utworzona Komisja Rozruchowa składająca się z 
przedstawicieli Zamawiającego, Inżyniera Kontaktu i Wykonawcy. 

2. Przed rozruchem próbnym zostaną spisane przez Komisję Rozruchową wskazania liczników gazu 
ziemnego wraz z jego wartością opałową oraz energii elektycznej. 

3. Przed rozruchem zbiornik osadów będzie pusty. Jego napełnienie i ważenie osadów będzie 
odbywało się przy udziale Komisji Rozruchowej. 

4. Wykonawca uruchomi suszarnię zapewniając przy współudziale pozostałych stron jej 
nieprzerwaną pracę przez minimum 72 godziny. 

5. W trakcie rozruchu nastąpi odbiór i ważenie wysuszonego granulatu. 
6. Po minimum 72 godzinach nastąpi wyłączenie instalacji suszenia z jednoczesnym opróżnieniem 

zbiornika osadów. 
7. Po rozruchu próbnym zostaną spisane przez Komisję Rozruchową wskazania liczników gazu 

ziemnego oraz energii elektrycznej. 
8. Komisja Rozruchowa w Protokole Końcowym rozruchu próbnego obliczy ilość zużytego gazu, 

energii elektrycznej oraz ilość odparowanej wody na podstawie różnicy w wadze osadów 
odwodnionych i wysuszonych. 

9. Na podstawie powyższych danych zostaną wyliczone wskaźniki zapotrzebowania energii cieplnej i 
energii elektrycznej zużywanej na odparowanie 1 kg wody. Wskaźniki wyrażone będą w 
kWh/kgH2O. 
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  VI. Wyliczenie kar. 

1.  W przypadku nie przekroczenia wymaganych wskaźników zapotrzebowania energii w trakcie 
rozruchu próbnego, Zamawiający uznaje dostarczoną instalację jako spełniającą wymogi 
techniczne w zakresie zapotrzebowania energii. 

2. W przypadku przekroczenia wymaganych wskaźników zapotrzebowania energii w trakcie 
rozruchu próbnego Wykonawcy przysługuje prawo do powtórzenia rozruchu. 

3. Łączna ilość rozruchów próbnych nie może być większa od trzech. 
4. Koszt ponownych rozruchów próbnych w całości ponosi Wykonawca. 
5. Termin ponownych rozruchów próbnych ustalany jest przez Wykonawcę w porozumieniu z  

Zamawiającym oraz Inżynierem Kontraktu. 
6. W przypadku przekroczenia wymaganych wskaźników zapotrzebowania energii w trakcie 

wszystkich rozruchów próbnych Wykonawca ma prawo wybrać wartości wskaźników z jednego, 
kompletnego rozruchu. 

7. W przypadku przekroczenia wskaźników z rozruchu próbnego Wykonawcy zostanie naliczona 
kara za energochłonność. 

8. Za przekroczenie wskaźnika energii cieplnej zostanie naliczona kara w wysokości 400 000 PLN 
za każde 0.01kWh/kgH2O powyżej deklarowanej wartości wskaźnika. 

9. Za przekroczenie wskaźnika energii elektrycznej zostanie naliczona kara w wysokości 800 000 
PLN za każde 0.01kWh/kgH2O powyżej deklarowanej wartości wskaźnika. 

10. W przypadku przekroczenia wskaźnika energii cieplnej i elektrycznej wartość kary za 
energochłonność jest sumą dwóch kar. 

11. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w kwocie kontraktowej zostanie pomniejszone o 
wartość naliczonych kar za energochłonność. 
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2.6.Dokumenty potwierdzaj ące zgodno ść zamierzenia z wymaganiami 
przepisów 

 
Przedmiotem niniejszej części są dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia z wymogami 

przepisów prawa, znajdują się w załącznikach do niniejszej części PFU  dla  Zadanie nr 1.3.1 b – 
Zaprojektowanie i wykonane kompletnej instalacji suszenia nieprzefermentowanego osadu,  
będącego  częścią projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji 
Tomaszowa Mazowieckiego” 

Jest przedstawiona i opisana w CZĘŚĆ IIIB INFORMACYJNA  dotyczącej  inwestycji pod nazwą 
"Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego 
która obejmuje: 
- Zadanie nr 1.1 – Budowa nowej przepompowni ścieków przy ulicy Kępa  
- Zadanie nr 1.2– Wymiana kolektora tłocznego, rezerwowego Ø 400mm;  
- Zadanie nr 1.3.1 a – Modernizacja części przepływowej oczyszczalni ścieków przy ul. 
Henrykowskiej wraz z instalacją odwodnienia nieprzefermentowanego osadu .       

 
 
 
 


