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|. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Zakres Kontraktu

1.1.1. Wstep
Zakres robot objetych Kontraktem w ramach projektu ,Modernizacja oczyszczalni
Sciekdéw i skanalizowanie czesci aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” obejmuje:

a) zadanie 14 - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zaborow | w ulicy:
toédzkiej, Zaboréw Il w ulicach: Piekna, Gérna, Nadrzeczna, wewnetrzna (bez
nazwy), Komoréw w ulicach: Tomaszowskiej, Zarzecznej, Szczesliwej.

oraz

b) budowa nowej przepompowni — tloczni Sciekbw w pasie drogowym w
miejscowosci Zaborow | w ulicy Lodzkiej - 2 szt.

c) budowa nowej przepompowni — tloczni s$ciekbw w pasie drogowym w
miejscowosci Zaborow Il w ulicy Nadrzecznej,

d) budowa nowej przepompowni — tloczni Sciekbw w pasie drogowym w
miejscowosci Komoréw w ulicy Tomaszowskiej,

e) budowa nowej przepompowni  — tloczni Sciekbw w pasie drogowym w
miejscowosci Komoréw w ulicy Zarzecznej,

f) budowa nowej przepompowni — tloczni Sciekbw w pasie drogowym w

miejscowosci Komoréw w ulicy Szczesliwej,

g) budow e odgatezien w granicach pasa drogowego w kierunku ulic, ktére nie
sq objete zakresem powyzszych zadan a znajdujg sie w danej miejscowosci i
powstajg tam zabudowania.

h) systemu wizualizacji i teletransmisji pracy przepompowni — ttoczni sciekow,

i) zaopatrzenia w czesci zamienne, narzedzia i $rodki konserwujgce okreslone
w PFU.

Uwaga:
Zakres Robo6t budowlanych obejmuje wykonanie odgat ezienia od kanatu
gtdbwnego w kierunku posesiji, w granicach pasa drogo wego.

Przedmiot niniejszego zamoOwienia stanowi zaprojektowanie i wykonanie robo6t
budowlanych polegajacych na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie
z Warunkami Kontraktowymi FIDIC - Zoétta ksigzka dla urzgdzern oraz projektowania
i budowy dla urzgdzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych
i budowlanych projektowanych przez Wykonawce - czwarte wydanie angielsko-
polskie niezmienione 2008 - SIDIR (Ttumaczenie pierwszego wydania z 1999r).

Wykonanie przedmiotu zamowienia, bedzie miedzy innymi polegato na:

a) opracowaniu, dla zakresu opisanego w punktach ponizej, projektu budowlanego
we wszystkich potrzebnych branzach zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
(ti. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 wraz z p6zn. zm.) oraz z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1133
oraz z 2008 r. Dz. U. Nr 201 poz. 1239 i Nr 228 poz.1513) w sprawie zakresu
i formy projektu budowlanego z uzyskaniem koniecznych decyzji i pozwolen na
budowe, projektu budowlanego i wykonawczego wielobranzowego precyzujgcego

Nazwa zaméwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 14”
Numer zamdwienia: CCI 2007 PL 161 PO 002 / 14



SIWZ. Tom 3. Rozdziat 1 — Cze$¢ opisowa 7

rozwigzania w zakresie szczegolowych rozwigzan i zestawien podstawowych
materiatldw i urzadzen , zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.04.202.2072 wraz z pdzn. zm.),

b)  uzyskaniu niezbednych uzgodnieh i pozwolen z/od instytucji zewnetrznych,
wymaganych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno — ttocznej,
oraz przepompowni-ttoczni sieciowej o wymagane] wydajnosci i z droga
serwisowg, zgodnie z danymi podanymi w OPZ,

c) budowie odgatezieh w granicach pasa drogowego, zgodnie z danymi podanymi
w OPZ,

d) wykonaniu rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego
wybudowanych obiektéw technologicznych wraz z osiggnieciem zgdanych
parametréw technologicznych,

e) uruchomienie i przekazanie do uzytkowania Zamawiajgcemu sieci i obiektow,

f) wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu (za posrednictwem Inzyniera Kontraktu)
dokumentacji powykonawczej wraz ze szczegotowg inwentaryzacjg geodezyjna.

Zamawiajgcy dopuszcza (po wczesniejszym uzyskaniu zgody Inzyniera Kontraktu
i Zamawiajgcego) mozliwos¢ etapowania prac przez Wykonawce i realizacji
odcinkami ww. zakresu robdt, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania catego zakresu zamdwienia, zgodnie z warunkami i opisem zawartym
w niniejszym PFU.

Uwaga:
Podane dlugo s$ci sieci maj g charakter przybli zony. Wykonawca we
wiasnym zakresie, mi edzy innymi na podstawie przedio zonych przez
Zamawiaj gcego dokumentow ustali dlugo $¢ sieci do wyceny oferty
Zrealizowany w ramach niniejszego zamoOwienia zakres prac b edzie
rozliczony metod @ ryczaitow a.

1.1.2. Spodziewane efekty inwestyciji

Spodziewanym efektem inwestycji na terenie aglomeracji Tomaszowa

Mazowieckiego jest:

a) uporzadkowanie gospodarki wodno - Sciekowej na terenie Gminy Tomaszow
Mazowiecki w miejscowosciach Zaborow Pierwszy i Drugi, Komorow,

b) zwiekszenie bezawaryjnosci systemu kanalizacyjnego w stosunku do dtugosci
sieci,

C) zmniejszenie zanieczyszczenia wod gruntowych poprzez likwidacje zbiornikow
bezodptywowych,

d) uporzadkowanie gospodarki $ciekowej poprzez eliminacje ewentualnych
podigczen kanalizacji sanitarnej do kanatu deszczowego,

f) umozliwienie dalszej rozbudowy sieci.

1.1.3. Zakres przedmiotu zamowienia

1.1.3.1. Prace projektowe

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy w jezyku kontraktowym obejmujgce co

najmniej:

a) Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami
obowigzujgcej w Polsce ustawy Prawo budowlane,

Nazwa zaméwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 14”
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b) Projekt Wykonawczy dla celow realizacji Zadania. Projekt Wykonawczy stanowié
bedzie uszczegodtowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji Zadania jak
rébwniez winien spetlnia¢ szczegoOlowe wytyczne Zamawiajgcego zgodnie z
wymaganiami podanymi w dalszej czesci,

c) Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlano-montazowych;

d) Projekt Organizacji Robét uwzgledni potencjat sprzetowy Wykonawcy wraz z
urzadzeniami niezbednymi do realizacji Kontraktu,

e) Projekt branzy drogowej dla zakresu objetego Kontraktem,

f)  Niezbedne opracowania i dokumentacje wymagane do uzyskania pozwolenia na
ewentualng wycinke lub przesadzenie drzew,

g) Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposOb czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez Projektanta,

h) Dokumentacje geodezyjng powykonawczg z inwentaryzacjg wykonanych sieci i
obiektow z usytuowaniem wysokosciowym i lokalizacjg wspotrzednych punktéw
charakterystycznych. Dokumentacja winna byC¢ przygotowana i przekazana
w wersji papierowej jak i elektronicznej,

i) Dokumentacje geologiczno - inzynierskg dla potrzeb wykonania Kontraktu,
zgodnie z ustawg z 04 lutego 1994r. Prawo geodezyjne i gornicze (Dz. U. Nr 27,
poz. 96 wraz z pozn. zm.)

}) Instrukcje rozruchu przepompowni $ciekow (odrebnie dla wszystkich obiektow),

- Dokumentacje Techniczno Ruchowg urzadzeh przepompowni sciekdw i innych
urzadzen (odrebnie dla wszystkich urzadzen),

k) Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawce ds. BHP z uprawnieniami GIP
(odrebnie dla wszystkich obiektow),

[) Instrukcje eksploatacji przepompowni sciekéw i innych zamontowanych urzadzen
(odrebnie dla wszystkich urzadzen),

P Instrukcie wspoipracy z Zakladem Energetycznym (dla obiektow na ktorych
zasilanie bedzie realizowane z sieci SN Zakladu Energetycznego, natomiast dla
obiektow zasilanych z sieci NN Zaktadu Energetycznego oraz wyposazonych
w agregaty pradotworcze Wykonawca winien spetni¢ wszystkie warunki
wymagane przez ZE dotyczace przylaczenia obiektow do sieci energetycznej lub
przebudowy tej sieci, okreslone w Technicznych Warunkach Przytgczenia
wydawanych  przez ZE.),

m) Wszelkie inne dokumenty i opracowania do Przejecia Roboét i przekazania
inwestycji do eksploatowania.

Wykonawca bedzie wystepowal, z upowaznienia Zamawiajgcego, 0 uzyskanie
wszelkich niezbednych dokumentow, uzgodnienh i decyzji administracyjnych (w tym,
m. in. warunkoéw zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowe, zgtoszenia,
uzgodnienia itp.).

Dokumentacja winna by¢ przygotowana i przekazana w wersji papierowej jak
i elektronicznej.

Badania i analizy uzupetniaj ace

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wlasny koszt wszystkie badania
i analizy uzupetniajgce, niezbedne dla prawidtowego wykonania zamowienia.

Nazwa zaméwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 14”
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Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowe]

Jezeli prawo Ilub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty
Wykonawcy byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez
odpowiednie witadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien
bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przediozeniem tej
dokumentacji do zatwierdzenia przez Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktory odmowi
zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie
spetnia wymagan Kontraktu.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne

W szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania sieci
kanalizacyjnej (w tym m in. uzgodnienie ZUDP lub inng jednostkg koordynujgcg
dokumentacje zgodnie z obowigzujacymi przepisami, uzgodnienia z zarzadcami
drég, z Wojewddzkim Zarzgdem Melioracji Wodnych, uzgodnienia z uzytkownikiem
sieci sanitarnych, t.j. ZGW-K w Tomaszowie Maz. Gminnym Zaktadem Komunalnym
w Tomaszowie Maz., Rejonem Energetycznym, PGNIG, Telekomunikacjg Polska
S.A, Strazg Pozarng, whascicielami poses;ji prywatnych i inne).

Zamawiajacy jest w trakcie pozyskiwania decyzji lokalizacyjnych dla nizej
wymienionych dziatek o nr ewid 20-754/1 w miejscowosci Zaborow | ul. £édzka, 20-
510 w miejscowosci Zaboréw Il ul. Zarzeczna, 9-578 w miejscowosci Komoréw ul.
Biblioteczna, 2-24 i 2-25/2 teren Zespotu Szkot w Komorowie. Na pozostate dziafki
Zamawiajgcy posiada prawomocne decyzje lokalizacyjne.

Mapy do celéw projektowych

Zalgczona w czesci informacyjnej PFU mapa zasadnicza jest nieaktualna. Mimo
tego Zamawiajgcy udostepnia Wykonawcy te mape celem umozliwienia
przyspieszenia rozpoczecia prac projektowych. Niezaleznie od tego Wykonawca jest
zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celéw projektowych na
obszary objete Kontraktem.

Wykonawca przygotuje mapy obejmujgce cate posesje przylegte do ulicy, lub
w przypadku duzych dziatek, obszar otaczajgcy teren inwestycji w pasie 70 m od osi
jezdni.

Wyrys i wypis z rejestru gruntow
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map i wypiséw
Z rejestroOw gruntdw na tereny objete Kontraktem.

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii
i sporzadzenia dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzadzen (w tym
PKP, zarzadcow drog) nadzory wiascicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej
przy prowadzeniu rob6t i usuwaniu kolizji (w tym gazowni, energetyki,
telekomunikaciji, sieci wod - kan itp.)

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.

Dokumentacje Zamawiaj gcego
W skiad dokumentéw Zamawiajgcego wchodza:

Nazwa zaméwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 14”
Numer zamdwienia: CCI 2007 PL 161 PO 002 / 14



SIWZ. Tom 3. Rozdziat 1 — Cze$¢ opisowa 10

« Kopie map zasadniczych (w wersji elektronicznej) z zaznaczonymi dziatkami,
na ktérych nalezy zaprojektowac¢ przebieg tras kanalizacji sanitarnej w pasie
drogi, ulicy:

- zalgcznik nr 5,
« Kopie map sytuacyjno — wysokosciowych (w wersji elektronicznej);
- zalgcznik nr 4,
Pozostata dokumentacja Zamawiajgcego wymieniona jest w Tomie 3 PFU Rozdziat 3
— Czeé¢ informacyjna - zatgczniki

Uwaga:

Miejsce wigczenia projektowanej kanalizacji stanowi projektowany kanat sanitarny na
granicy miasta i gminy Tomaszow Maz.

Projekt budowlany na czes¢ ulicy Ujezdzkiej od wjazdu na droge K-8 do ulicy
Warszawskiej jest w opracowywaniu w ramach projektowania ,Przebudowy drogi
krajowej Nr 48 w ulicy Ujezdzkiej w Tomaszowie Mazowieckim” przez biuro ,WYG
International Sp. z 0.0. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, biuro w Katowicach,
al. Korfantego 2/1D, 40-004 Katowice.

Pozostata dokumentacja Zamawiajgcego dotyczgca realizacji zadania w ulicy
Ujezdzkiej tj. droga wojewddzka DW713 (od drogi krajowej Nr 48 do granic miasta),
podobnie jak powyzsza dokumentacja jest ujeta w Kontrakcie | w zadaniu nr 4

Koncepcje Zamawiaj gcego

Przedstawione w PFU - czes¢ informacyjna — zatgczniki Wykonawca winien
traktowaé jako materiat wyjsciowy do sporzadzenia wiasnych opracowan
Zamawiajacy dopuszcza zmiany w_stosunku do opracowywanej dokumentacii.
(dotyczy ulic: Opoczynskiej i Radomskiej bedacej w opracowaniu), pod warunkiem
akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez
Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnieh z zainteresowanymi stronami.

llosci sciekow sptywaj acych do przepompowni nale zy przyjaé na podstawie
ilosci zuzywanej wody przez mieszka ncow oraz budynkow u zyteczno Sci
publicznej i zaktadow produkcyjnych i przemystowy ch

W ponizszej tabeli przedstawiono wykaz ulic w zadaniu 14 w ktérych nalezy
wybudowac kanalizacje sanitarng. Tabela zawiera:

- odcinek ulicy do realizacji,

- orientacyjng dtugo$¢ sieci grawitacyjnej i ttocznej,

- dhlugos¢ odgatezien w granicach pasa drogowego,

- liczbe mieszkancow.
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tacznie 9 660 1555 11215
Zaborow | 2300 640 2940
1700 640
1 |todzka 600 2940
Zaborow Il - 2820 170 2990
1 | Piekna 930 65 995
2 | Goérna 540 80 620
300 25
3 | Nadrzeczna 800 1125
Wewnetrzna
4 | bez nazwy 250 0 250
Komoréw 4540 745 5285
1 | Tomaszowska 1330 375 1705
1820 355
2 | Zarzeczna 800 2975
Szczesliwa 340 15 355
3 | Szczesliwa 250 0 250
Uwaga:
Puste pole w kolumnie odcinek do reali zacji oznacza budow e

kanalizacji na catej dlugo $ci ulicy.

Ponizsza tabela przedstawia tgczng liczbe mieszkancow zameldowanych i nie
zameldowanych, oraz RLM od:

- liczby turystow,
- instytucji uzytku publicznego,

- zaktadow przemystowych

- oraz wydanych pozwolen na budowe.
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Tabela 2. Liczba ludno $cii RLM dla zadania 14
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Ponadto ponizsze tabele przedstawiajg tgczng liczbe mieszkancéw zameldowanych
i nie zameldowanych oraz RLM od:

- liczby turystow,

- instytucji uzytku publicznego,

- zaktadow przemystowych

- oraz wydanych pozwolen na budowe,

Podsumowuj ac:

Zakres robot objetych Kontraktem dla zadania 14 w ramach projektu
~,Modernizacja oczyszczalni $ciekow i skanalizowanie czesci aglomeracji Tomaszowa
Mazowieckiego” obejmuje wykonanie tgcznie okoto 11 215 m kanalizacji sanitarnej,
w tym grawitacyjno — ttocznej okoto 9660 m i okoto 1555 m odgatezien w granicach
pasa drogowego .

Uwaga:

Podane powy zej diugo sci sieci kanalizacyjnej s a wielko sciami
przybli zonymi. Wykonawca we wiasnym zakresie, na podstawie przedto zonych
przez Zamawiaj gcego dokumentéw ustali dtugo  $ci sieci.

Kontrakt b edzie rozliczany jako jedno zadanie. Po zsumowaniu diugo sci
kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, ttocznej i d  tugo sci odgat ezien w granicy
pasa drogowego.

Ponadto Zamawiajacy przewiduje budowe nowych przepompowni — ttoczni $ciekow:
— w pasie drogowym w miejscowosci Zaboréw | w ulicy Lodzkiej - 2 szt. ,
— w pasie drogowym w miejscowosci Zaboréw Il w ulicy Nadrzecznej,
— w pasie drogowym w miejscowosci Komoréw w ulicy Tomaszowskiej,
— w pasie drogowym w miejscowosci Komorow w ulicy Zarzecznej,
— w pasie drogowym w miejscowosci Komoréw w ulicy Szczesliwej,

a) systemu wizualizacji i teletransmisji pracy przepompowni — ttoczni $ciekdw,
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Numer zamdwienia: CCI 2007 PL 161 PO 002 / 14



SIWZ. Tom 3. Rozdziat 1 — Cze$¢ opisowa 13

b)zaopatrzenia w czesSci zamienne, narzedzia i srodki konserwujgce
okre$lone w PFU.

Przedstawione w PFU dlugo $ci sieci s g wielko sciami szacunkowymi

Ostateczne dtugosci zostang ustalone na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku
rozbie znosci w diugo sci sieci Wykonawca nie b edzie roscit praw do
dodatkowego wynagrodzenia.

Opracowana przez Wykonawce Dokumentacja Projektowa musi obejmowac caty
zakres objety niniejszym PFU i umozliwi¢ odbior sciekow z obszaréw przewidzianych
do skanalizowania oraz nieruchomosci przewidzianych do przytaczenia do sieci.

Wizytacja Terenu Budowy
Zamawiajgcy hie przewiduje wizytacji Terenu Budowy oraz jego otoczenia.

Granica zakresu wykonania sieci kanalizacyjnej

W ramach Zadania Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac¢ i wykonac sieé
kanalizacji sanitarnej oraz odgafezienia od kanalu gtbwnego w granicach pasa
drogowego. Odgalezienia zostang zaprojektowane i wykonane do wszystkich
zabudowanych nieruchomosci oraz nieruchomosci, w stosunku do ktérych wydano
prawomocne pozwolenia na budowe budynkéw mieszkalnych, ustugowych lub
przemystowych.

Projekt w zakresie odgatezien nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami zawartymi w pkt.
1.3.24

Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej)
terenu przekazanego przez wiascicieli, dzierzawcow Ilub zarzgdcoéw przed
rozpoczeciem robot budowlano- montazowych. Zdjecia winny by¢é wykonane w
sposob jednoznacznie okre$lajacy lokalizacje terenu fotografowanego poprzez
uwzglednienie punktow charakterystycznych i opis zdjec.

W ramach Ceny Kontraktowej, Wykonawca sporzadzi dokumentacje fotograficzng
obiektow (w tym nawierzchni) w pasie robét wraz z ogolnym opisem ich stanu
technicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem wszelkich uszkodzen i zarysowan. Ze
szczegoOlng uwagg nalezy przygotowa¢ dokumentcje fotograficzng dla budynkow i
budowli potozonych w odlegto$ci mniejszej niz 8 m od trasy kanalizacji. W przypadku
stosowania miota pneumatycznego, dla budynkéw mieszczacych sie w odlegtosci
mniejszej niz 20m wykona mury oporowe i sporzadzi odpowiednie protokoty i
dokumentacje..

Po zakonhczeniu robot Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terenow
odtworzonych i przekaze je wraz z protokotami odbioru terenu.

Dokumentacja taka winna by¢ przekazana Inzynierowi i Zamawiajgcemu na nosniku
CD w formacie *.jpg.

1.1.3.2. Zakres robo6t budowlanych

Nalezy wykonac¢ budow e sieci kanalizacyjnej w strefie zurbanizowanej mias ta
Tomaszow Mazowiecki  wraz z niezbednymi obiektami i wpieciem do istniejgcej
infrastruktury.

Wykonawca po prowadzonych robotach winien odtworzy¢ nawierzchnie pasa drogi,
ulicy.
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A) Prace rozbiorkowe:

1. Rozbiorka istniejgcych nawierzchni drog i chodnikéw w miejscu uktadania sieci,

2. Usuniecie istniejacych drzew, krzewow i pozostatej zieleni kolidujgcych z trasg
siecli,

3. Usuniecie warstwy humusu, wywé6z humusu i jego tymczasowe sktadowanie,

4. Rozbiérka innych kolidujgcych obiektdw z siecig kanalizacyjna.

B) Roboty ziemne i odwodnieniowe
C) Usuniecie kolizji.
1. Usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejgca infrastruktura.

D) Roboty technologiczne.

Sieci kanalizacyjne sanitarne:

1. Wykonanie kanalow grawitacyjnych,

2. Wykonanie przewodéw cisnieniowych,

3. Wykonanie odgatezien od kanatu gtbwnego w granicach pasa drogowego,

4. Montaz studni rewizyjnych, inspekcyjnych, potaczeniowych, kaskadowych,
rozpreznych i innych.

Sieciowe obiekty technologiczne:

5. Montaz przepompowni — ttoczni $ciekow.

E) Potaczenia z istniej gca infrastruktur g

1. Wiaczenie wykonanych odcinkbw do istniejgcej sieci pod nadzorem
Zamawiajgcego. Wykonawca o0 planowanym terminie wigczenia powiadomi
Zamawiajgcego z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.

F) Instalacje wewn etrzne.

1. Wykonanie wentylacji pompowni — ttoczni sciekow. Dodatkowo umozliwienie
wykonania przewietrzenia przepompowni poprzez wentylator przeciwwybuchowy
W wersji przewozne.

G) Instalacje elektryczne i AKPIA pompowni — ttoczn i $ciekdéw
1. Wykonanie zlgcza kablowo-pomiarowego ZK-P z doprowadzeniem do niego
dwustronnej linii elektroenergetycznej, tj. linii podstawowej i rezerwowej,
2. Wykonanie szafy rozdzielczej przepompowni oraz jej zasilenie,
3. Montaz i zasilenie szafy sterowniczej pompowni,
4. Montaz i zasilenie szafy telemechaniki do transmisji danych wizualizacji
pompowni,
5. Wykonanie nastepujacych instalacji przepompowni:
* sitowej,
« os$wietleniowej,
 sterowniczej,
« AKPIA,
« teletransmisyjnej,
6. Wykonanie oswietlenia terenu.

H) Roboty wyko nczeniowe

1. Uporzadkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego
obiektow naruszonych oraz wykonanie nowych (drogi, chodniki, skarpy, rowy,
zielen i inne).
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I) Roboty tymczasowe

1. Czasowe wytgczanie istniejgcej sieci elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych.

2. Umocnienia scian wykopoéw.

3. Wykonanie, utrzymanie i rozbiorka drog dojazdowych do posesji oraz drog
montazowych  na trasie budowanej sieci. Wiasnym staraniem uzyska
niezbedne zgody wiascicieli dziatek na ulozenie  tymczasowych drég
dojazdowych i montazowych.

4. Uzgodnienie przez Wykonawce z wtascicielami dziatek, m.in.: szczego6towego
terminu realizacji robot, zakresu i sposobu demontazu i ponownego montazu
istniejgcych obiektow, ogrodzen, itp., sposobu zapewnienia dojazdu do
posesji, zabezpieczenia istniejgcych drzew i krzewOow na czas robot,
naprawienie ewentualnych szkdd powstatych wskutek prowadzonych robot,
odpowiednie zorganizowanie i prowadzenie bezkonfliktowo i sprawnie roboty
oraz zrekultywowanie i przywrOcenie terenu wraz z obiektami do stanu
poprzedniego. Wymagane b edzie protokolarne potwierdzenie przez
Wiasciciela dziatki uporz adkowania i przywrécenia terenu do stanu
poprzedniego.

5. Wykonanie, oznakowanie i utrzymanie przejazdéw dla ruchu kotowego oraz
przejs¢ dla pieszych.

6. Wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych podczas trwania robét.

7. Rozbiorka i odtworzenie istniejacych ogrodzen kolidujgcych z pasem robat.

8. Zabezpieczenia kolidujgcych odcinkdw istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Koszty w/w robdét, optat i czynnosci — podobnie jak koszty innych robo6t
tymczasowych i towarzyszacych, Wykonawca winien oszacowa¢ na etapie
sporzadzania oferty i odpowiednio uwzgledni¢ w ofercie, tj w cenach ryczattowych
w poszczegolnych pozycjach wskazanych w Wykazie Cen.

J) Roboty towarzysz ace

1. Geodezyjne wytyczenie tras rurociggow.

2. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

3. Woytyczenie Iub zlokalizowanie urzgadzen podziemnych (uzbrojenia
podziemnego), tgcznie z ewentualnym wykonaniem odkrywek zaleconych przez
wiascicieli uzbrojenia podziemnego.

Koszty uzgodnien nadzoru i ewentualnych wytgczen istniejgcej infrastruktury
sporzadzenie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczeciem robot utrwalajacej
istniejgcy stan obiektéw i elementdw zagospodarowania terenu (jako materiat
dowodowy w razie ewentualnych roszczen odszkodowawczych wiascicieli
nieruchomosci w zwigzku z prowadzonymi robotami) ponosi wykonawca.

4. Dokumentacja z obstugi i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
zatwierdzona w osrodku kartograficznym przed odbiorem koncowym i
przejeciem robot.

5. Dokumentacja z przeprowadzonych préb szczelnosci kolektorow.

6. Dokumentacja powykonawcza.

7. Program zapewnienia jakosci -monitoringu telewizyjnego ( inspekcja kamerg)

z wydrukowanym raportem zawierajgcym, m.in. profil podtuzny ze spadkami
I odlegtosciami oraz filmem DVD — wykonanym przed odbiorem korncowym w
formacie uzgodnionym z Uzytkownikiem sieci.
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8. Zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu, zapewnienie fachowego nadzoru
inspektora w zakresie ochrony i pielegnacji drzew ozdobnych w trakcie roboét
ziemnych.

9. Odtworzenie istniejgcych nawierzchni.

10. Zagospodarowanie urobku zgodnie z Ustawg o odpadach.

11.Uporzadkowanie i  przywrOcenie  zagospodarowania terenu  po
prowadzonych robotach.

K) Zagospodarowanie terenu

Wykonanie dojazdu do pompowni i innych obiektéw na terenie pompowni np.
separatora wod opadowych (jezeli wystepuja ), w nawigzaniu do istniejgcych ciggow
komunikacyjnych na terenie aglomeraciji.

L) Wszystkie inne niezb edne elementy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robét nie wymienionych, a
ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robo6t objetych niniejszym PFU
i przewidzianych do wykonania w ramach opracowywanej przez Wykonawce
dokumentacji projektowe; .

1.1.3.3. Szkolenie, Rozruch, Przej ecie Robo6t od Wykonawcy.

Wykonawca przeszkoli personel wskazany przez Zamawiajgcego, przeprowadzi
rozruch urzadzen, Préby Eksploatacyjne i eksploatacje probng, zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w PFU. Wykona takze inne zobowigzania
konieczne do Przejecia Robét od Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploataciji,
w tym wyposazy obiekt w urzadzenia i narzedzia eksploatacyjne oraz instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy wg standardu wynikajagcego z zastosowane]
technologii i rozwigzan materialowych. Wykonawca zapewni takze kompletne
oznakowanie obiektow, urzadzen, stref i innych elementdw instalacji wymagajacych
oznakowania.

1.1.3.4. Serwis.

Wykonawca zapewni serwisowanie Urzadzen i Instalacji az do konca Okresu
Zgtaszania Wad (umowa serwisowa w ramach Kontraktu). Zawarcie stosownych
umow z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje sie po stronie
Wykonawcy. Koszty przegladow gwarancyjnych Urzadzen w Okresie Zgtaszania
Wad pokrywa Wykonawca.

1.1.4 Zatozenia do opracowania Programu i Planu Ptatno  $ci

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i przedstawienia Inzynierowi

i Zamawiajgcemu m.in. szczegotowego harmonogramu rzeczowo - finansowego

realizacji Kontraktu, ktory musi zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu

i Zamawiajgcego.

Zatozenia do przygotowania harmonogramu:

a. Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji zamdwienia w 4-ch czesciach
realizacyjnych,

b. Kazda z czesci bedzie obejmowaé zaprojektowanie i budowe sieci kanalizacyjnej
(gtéwnej i odgatezien) o tgcznej dlugosci min. 2km,

c. Przepompownie zostang ujete w harmonogramie odpowiednio do przyjetego w
kazdej z czesci zakresu tak, by zapewni¢ funkcjonowanie wybudowanych
kanatow (przejecie do uzytkowania kanalizacji bedzie uzaleznione od przejecia do
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uzytkowania przez Zamawiajgcego przepompowni przewidzianej do zapewnienia
odbioru sciekéw z danego kanatu/kanatéw),
d. Faza projektowa— trwa:
dla | czesci — nie dluzej jak 5 m-cy,
dla 1l czesci — nie dluzej jak 6 m-c,
dla Il czesci — nie dluzej jak 7 m-cy,
dla IV -ostatniej czesci — nie diuzej jak 8 m-cy.
Jej bieg rozpoczyna sie w dniu wydania Polecenia Daty Rozpoczecia, natomiast
konczy w dniu wystgpienia w imieniu Zamawiajgcego z wnioskiem o uzyskanie
pozwolenia na budowe dla inwestycji w oparciu o zatwierdzong przez Inzyniera
kompletng dokumentacje budowlana.
(uwaga: jezeli na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowe organ wydajgcy
decyzje wyda postanowienie o uzupetnienie dokumentacji budowlanej termin
zlozenia uzupetnienia uznaje sie za terminem ziozenia ,kompletnej
dokumentacji”)
e. Faza realizacyjna — trwa po 18 m-cy dla kazdej z czesci.
Faza realizacyjna rozpoczyna sie od daty przekazania Wykonawcy pozwolenia na
budowe (jezeli data uprawomocnienia decyzji jest datg pdzniejszg - bieg fazy
realizacji rozpoczyna sie nastepnego dnia po uprawomocnieniu sie decyzji),
natomiast konczy w dniu ztozenia przez Wykonawce wniosku o wystawienie
Swiadectwa Przejecia.
W przypadku wystgpienia uzasadnionego opéznienia w realizacji prac projektowych
lub prac budowlanych Wykonawca niezwiocznie przedstawi Zamawiajgcemu do
akceptacji uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy, ktérego akceptacja
bedzie mozliwa pod warunkiem, ze zmiany termindw realizacji czesci roboét nie
wplyng na przesuniecie terminu koncowego zakonczenia prac, poza wyjgtkami
przewidzianymi w Kontrakcie.

1.1.4.1. Zakres zadania wymagaj acy uzyskania decyzji o pozwoleniu na budow e

Zamawiajgcy wymaga:

* Opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania zatwierdzenia
zaproponowanych rozwigzan przez Inzyniera - sukcesywnie dla zapewnienia
sprawnej realizacji zadania. Dla zakresu przewidzianego do realizacji w | czesci
budowa winna sie rozpoczg¢ nie pozniej jak w 8 m-cu od wydania Polecenia Daty
Rozpoczecia,

o Zakonczenie Robo6t Budowlanych nie pOzniej jak w terminie okreslonym w
Zatgczniku do Oferty.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania projektéw i uruchamiania procedur
administracyjnych sukcesywnie dla poszczegoélnych ulic, zgodnie z zaproponowanym
i uzgodnionym z Zamawiajgcym i Inzynierem harmonogramem .

Wykonawca w planie ptatnosci wykaze oddzielnie kwoty za projektowanie i za roboty.
Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania ptatnosci za projektowanie po
uzyskaniu Decyzji pozwolenia na budowe dla danej czesci zaprojektowanych Robot.
Whiosek o wydanie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci obejmujacy projektowanie
moze dotyczy¢ wytgcznie tych czesci Robdt, dla ktorych Wykonawca uzyskat
prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu za  mowienia
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Aglomeracja Tomaszéw Mazowiecki

Aglomeracja Tomaszow Mazowiecki zostata zatwierdzona Rozporzadzeniem
Wojewody tédzkiego Nr 35/2005 z dnia 30 wrzesnia 2005 roku. Aglomeracja swoim
zasiegiem obejmuje tereny miasta Tomaszow Mazowiecki oraz nastepujace
miejscowosci Gminy Tomaszéw Mazowiecki: Komorow, Karolinbw, Smardzewice,
Swolszewice Mate, Tresta Rzadowa, Wiaderno, Twarda, Wawat, Zaboréw Pierwszy,
Zaboréw Drugi. Jest to aglomeracja o RLM zatwierdzonej 157 000 oraz liczbie
ludno $ci réwnej 71 401 (wedtug stanu na koniec 2010 roku)

Wskaznik skanalizowania aglomeracji Tomaszéw Mazowiecki wynosi 65,5%,
natomiast wskaznik zwodociggowania wynosi 98 %.

Realizacja przedsiewziecia jest zgodna z wytycznymi zawartymi w:

- Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Tomaszow Mazowiecki przyjete zostato przez Rade Miasta Uchwatg nr XLV/412/05
z dnia 5 pazdziernika 2005 roku.

- Studium Uwarunkowan i Kierunkdw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Tomaszow Mazowiecki przyjete zostato przez Rade Gminy Tomaszow Mazowiecki
Uchwatg nr 111/27/02 z dnia 20 grudnia 2002 roku.

Dla przedsiewziecia zostala wydana przez Prezydenta Miasta Tomaszowa

Mazowieckiego Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BAM.7331-

42/1/P/W/2009 z dnia 30-11-2009 roku oraz BAM.7331-42/2/P/W/2009 ustalajgca

szczegotowe warunki i wymagania ksztalttowania tadu przestrzennego, ochrony

Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraz débr kultury

wspoitczesnej, obstugi infrastruktury technicznej i komunikacji oraz wymagania

dotyczace ochrony interesow o0sob trzecich. Dodatkowo Regionalny Dyrektor

Ochrony Srodowiska w todzi, decyzjg nr 38/09 z dnia 27 listopada 2009 roku, ustalit

warunki i zasady zagospodarowania terenu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla

przejscia kanalizacjg w granicach dziatek nr ewid. 453 obreb 6 w Tomaszowie

Mazowieckim na terenie zamknietym kolejowym.

Dla czesci obszaréw (ulice - Opoczyhska, Michatowska, Mysliwska, Wspdlna,

Warszawska, Czarna i Gtéwna) obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania

Przestrzennego, zatwierdzony nastepujgcymi uchwatami Rady Miasta — 470/2000 z

dnia 27.09.2000 r, 12/159/03 z dnia 15.10.2003 roku, 33/97 z dnia 26.02.2009 roku

Dla przedsiewziecia zostata wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska w todzi Decyzja nr 34/09 z dnia 05 listopada 2009 roku, ustalajgca

Ssrodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewziecia polegajgcego na modernizacji

oczyszczalni sciekdw i skanalizowaniu czesci aglomeracji Tomaszow Mazowiecki.

1.2.1. System gospodarki wodno- $ciekowej w aglomeracji Tomaszow
Mazowiecki

1.2.1.1. Krétka historia, forma prawna i struktura  wilasno $ci

Zaktad Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z 0.0.
Zaktad Gospodarki Wodno — Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spétka
Zz 0.0. powstat w wyniku przeksztalcenia zakladu budzetowego Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w dwie spoétki prawa handlowego.

Umowa przeksztatcenia zostata podpisana w dniu 4 kwietnia 2000 roku (Rep. ,A”
nr 1134/2000). Spotka rozpoczeta swojg dziatalnos¢ w dniu 1 maja 2000 roku.
Wszystkie udziaty objeta Gmina - Miasto Tomaszéw Mazowiecki (100% udziatow).
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W dniu 14 grudnia 2004 roku Spoétka zostata wpisana do Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem 0000125241.
Przedmiotem dziatalnosci Zaktadu Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w
Tomaszowie Mazowieckim Spotka z 0.0. jest budowa oraz eksploatacja urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, a w szczegélnosci:

1. Pobdr, uzdatnianie i dostarczanie wody - 36.00. Z.

2. Odprowadzanie i oczyszczanie sciekoéw — 37.00.Z.

3. Roboty zwigzane z budowg rurociggéw przesytowych i sieci rozdzielczych —
42.21.7.
Wykonywanie instalacji i wodno — kanalizacyjnych — 43.22.Z.
Zbieranie odpadow innych niz niebezpieczne — 38.11.Z.
Obrodbka i usuwanie odpadow innych niz niebezpieczne — 38.21.Z.
Demontaz wyrobow zuzytych — 38.31.Z.
Odzysk surowcow z materiatdw segregowanych — 38.32.Z.
Dziatalnos¢ zwigzana z rekultywacjg i pozostata dziatalnos¢ ustugowa
zwigzana z gospodarkg odpadami — 39.00.Z.
Spotka moze zawiera¢ umowy z osobami prawnymi i fizycznymi na budowe oraz
eksploatacje urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, dostawe wody i
odprowadzanie sciekow.
W dniu 1 maja 2000 roku Spotka podpisata umowe z Zaktadem Wodociggow
i Kanalizacji Spétka z o0.0. w todzi na hurtowy zakup wody, oraz w dniu
1 sierpnia 2002 roku Zarzad Spotki zawart umowe z Oczyszczalnig Sciekéw Spotka
z 0.0. w Tomaszowie Mazowieckim na oczyszczanie $ciekow.
W dniu 31.12.2008 roku nast gpito pot aczenie ZGWK Spoétka z 0.0. z
Oczyszczalni q Sciekow Spotka z 0.0. w Tomaszowie Mazowieckim. Tym  samym
ZGWK przejeto wszelkie prawa i obowi agzki wynikaj gce z dzialalno sci
oczyszczalni.

©ooNOOA

Gminny Zaktad Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim
Gminny Zaktad Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim dziata na podstawie Statutu
GZK nadanego w drodze uchwaty nr 11/15/02 Rady Gminy Tomaszow Mazowiecki z
dnia 2.12.2002 r. oraz Regulaminu organizacyjnego GZK z dnia 30.06.2003 r.
zatwierdzonego przez Wéjta Gminy Tomaszow Mazowiecki. Dziatalnos¢ GZK w
szczegolnosci obejmuje:
« biezgce zaspokajanie potrzeb mieszkancéw gminy w zakresie:
- dostarczania wody, utrzymywania urzgdzen zaopatrzenia w wode i
produkcje wody,
- zbiorowego odprowadzania, wywozu i oczyszczania sciekow,
- Wywozu nieczystosci statych.
« realizowanie zadan inwestycyjnych zleconych przez Gmine, a zwigzanych
z wykonywaniem remontéw i inwestycji stuzacych do produkcji wody i
zaopatrzenia w wode oraz odprowadzania i oczyszczania sciekéw, a takze
innych inwestycji i remontéw zleconych przez Gmine.

1.2.1.2. System wodoci ggowy
Miasto Tomaszéw Mazowiecki
Miasto Tomaszow Mazowiecki jest zwodociggowanie w 98%. Wedtug szacunku na
koniec roku 2010 do sieci wodociggowej podtgczonych jest 5156 odbiorcow. W
miejscowosci wybudowane jest 17 km sieci magistralnej, 151,9 km sieci rozdzielczej
i 70,7 km przytaczy wodociggowych. Sie¢ wodociggowa zasilana z Ujecia ZWIK £6dz
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i Ujecia ,Biatobrzegi” rozbudowana jest w ukiadzie pierscieniowo-rozgatezionym.
Tam gdzie byto to mozliwe rozbudowuje sie sie¢ w systemie pierscieniowym, ktéry
zapewnia wiekszg niezawodnos¢ dostawy wody, nie pogarsza jej jakosci i
wyréwnanie cisnienia w sieci. Tam gdzie ze wzgledu na uktad ulic nie byt mozliwy
taki system, sie¢ ma ukiad rozgateziony (koncéwkowy). Sie¢ wodociggowa zasilana z
Ujecia ORW ,Borki” wykonana jest w uktadzie rozgatezionym.
Sie¢ swoim zasiegiem obejmuje caly obszar miasta. Wszystkie tereny
zurbanizowane i przewidywane pod zabudowe w najblizszych latach moga byc¢
zaopatrzone w wode z istniejgcej sieci.
Sie¢ wodociggowa zostata wybudowana z nastepujacych materiatow:
- zeliwa w ilosci ok. 47,15% og0lnej dlugosci,
- stali w ilosci ok. 0,2 %,
- azbesto—cementu w ilosci ok. 9,88%,
- PCV w ilosci ok. 28,5%,
- PE w ilosci ok. 14,27%.
Okres budowy pierwszych odcinkéw sieci wodociggowej datuje sie na koniec lat
piecdziesigtych. W czasie tak diugiej eksploatacji sie¢ byta ciagle modernizowana. W
gibwnej mierze wymianie podlegaly zasuwy odcinajgce, hydranty p.poz. oraz
pozostata armatura niezbedna do bezawaryjnego funkcjonowania sieci. Najbardziej
ucigzliwe w eksploatacji sg niektore odcinki sieci wodociggowej zbudowane w latach
70—tych z rur azbesto-cementowych (ul. Barlickiego, Konstytucji 3 Maja) oraz odcinki
z rur zeliwnych potozone w niestabilnym gruncie (ul. Staszica). Ponadprzecietna
awaryjno$¢ tych odcinkbw wynika z niekorzystnych zmian cisnien i uderzen
hydraulicznych w sieci oraz zlych warunkéw gruntowych. Sieci te zostang
przebudowane w ramach srodkéw wiasnych Miasta Tomaszéw Mazowiecki, zgodnie
z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Gminnych urzadzeh wodociggowych
i kanalizacyjnych ( Uchwata nr X1/95/11 z dnia 25 maja 2011 roku ).
W stanie obecnym miasto zaopatrywane jest w wode w 96% z ujecia Zakiladu
Wodociggéw i Kanalizacji £6dz, zlokalizowanego w potudniowej czesci miasta.
Pozostale 4% zapotrzebowania jest pokryte z uje¢ wod podziemnych
zlokalizowanych w osiedlu ,Biatobrzegi” i ORW ,Borki” oraz ujecia gminnego dla
mieszkancow ul. Wola Wiaderna.
Zgodnie z danymi podanymi przez Miasto Tomaszow Mazowiecki, roczne
zapotrzebowanie w wode dla celéw wodociggu komunalnego wedtug danych za
2010 roku wynosi 3 311 949 m®, w tym:
- 3143 600 m*® wody pozyskana byta z Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji w todzi,
Z ujecia w Tomaszowie Mazowieckim:
- 153150 m® wody z ujecia wéd podziemnych ,Biatobrzegi” w Tomaszowie
Mazowieckim,
- 12 915 m® wody pozyskano z ujecia ORW Borki,
- 2 264 m® wody pozyskano od Gminnego Zaktadu Komunalnego w Tomaszowie
Mazowieckim dla ul. Wola Wiaderna.

Gmina Tomaszow Mazowiecki

Gmina Tomaszow Mazowiecki zwodociggowana jest w 100%. Wiascicielem
infrastruktury wodociggowej na terenie Gminy Tomaszéw Mazowiecki jest Gmina
Tomaszéw Mazowiecki, natomiast eksploatatorem jest Gminny Zaktad Komunalny.
Dlugos¢ sieci wodociggowej wraz z przytgczami na terenie Gminy wedtug stanu na
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koniec 2010 roku wynosi 120,2 km, natomiast przytaczy 55,9 km. Liczba przytaczy
wodociggowych wynosi 3345 obiektow.

Gtowne ciggi sieci wodociggowej przebiegajg wzdtuz paséw drogowych. Istniejgca
sie¢ zostata wybudowana jest z rur stalowych i zeliwnych — 3,9 km, natomiast sieci
budowane w p6zniejszych latach, z rur PVC o srednicach 160 mm, 110 mm i 90 mm.
Stacje wodociggowe znajdujg sie w Smardzewicach, Twardej, Ciebtowicach Duzych,
Chorzecinie, Wawale, tazisku, Cekanowie, Wiadernie i Kolonii Zawadzie.

1.2.1.3. System Sciekowy
Miasto Tomaszow Mazowiecki
Oczyszczalnia — przepompownia Sciekdéw przy ul. Kepa

Oczyszczalnia sciekow przy ul. Kepa zostata wybudowana w 1967 roku jako
oczyszczalnia mechaniczna. Od 2003 roku pehi role przepompowni $ciekéw. Scieki
sq wstepnie podczyszczane na kracie o przeswicie 25 mm i piaskowniku
grawitacyjnym, a nastepnie poprzez przepompownie | i Il stopnia ttloczone do
oczyszczalni przy ul. Henrykowskiej.

Redukcja parametrow $ciekdw jest minimalna.

Pozostate obiekty oczyszczalni, tj. osadniki typu DORRA, otwarte baseny
fermentacyjne oraz poletka osadowe sg wytgczone z eksploatacji ze wzgledow na
ograniczenie kosztéw.

Oczyszczalnia-przepompownia sciekéw podlegac bedzie przebudowie i modernizaciji
— w ramach zadania Nr 1.

Oczyszczalnia sciekow przy ul. Henrykowskiej

Scieki bytowo — gospodarcze oraz czesciowo wody opadowe odprowadzane sg
kanalizacjg sanitarng do oczyszczalni sciekbw w Tomaszowie Mazowieckim,
zlokalizowanej  przy ul. Henrykowskiej 2/4. Jest to mechaniczno—biologiczna
oczyszczalnia sciekéw, ktora zostata wybudowana na licencji niemieckiej firmy
LURGI (Lurgi Apparate — Technic GmbH) na przetomie lat 70/80-tych. Oczyszczalnia
zostalg oddana do uzytku w 1983 roku na potrzeby zakladu Zaktadéw Widkien
Chemicznych ,Wistom”. Projektowana przepustowos¢ oczyszczalni wynosita
88000 m’/d. Oczyszczalnia przyjmowata $cieki chemiczne z ZWCH ,Wistom”
i komunalne w ilosci 10 000 — 15 000 m®/d z oczyszczalni $ciekéw przy ul. Kepa.
Obecnie do oczyszczalni $ciekow doptywajg scieki z catego miasta w ilosci od
8000 m®d do12000 md. Z analizy réznicy miedzy iloscig $ciekéw
odprowadzanych do oczyszczalni $ciekow, a iloscig zafakturowang z odbiorcami,
wynika, ze nie bilansuje sie stosunkowo duza ilos¢ w wysokosci okoto 20 % sciekow.
Na powyzszg ilos¢ sktadajg sie wody infiltracyjne, opadowe i roztopowe.
Oczyszczalnia sciekéw podlega¢ bedzie przebudowie i modernizacji — w ramach
zadania Nr 1.

Gmina Tomaszow Mazowiecki
W czesci Gminy nalezgcej do aglomeracji Tomaszow Mazowiecki nie wystepuje
infrastruktura stuzgca do oczyszczania sciekOw.

Kanalizacja sanitarna

Miasto Tomaszéw Mazowiecki

Miasto Tomaszow Mazowiecki posiada kanalizacje typu rozdzielczego. System
kanalizacji sanitarnej odprowadza sScieki bytowo — gospodarcze i przemystowe do
oczyszczalni $ciekoéw przy ul. Henrykowskiej. Sie¢ kanalizacji sanitarnej pokrywa
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swoim zasiegiem caty obszar zurbanizowany miasta Tomaszowa Mazowieckiego z
wytgczeniem dzielnic , Biatobrzegi, Ludwikéw, Wola Wiaderna i Nagoérzyce.
Dtugosc¢ czynnej sieci kanalizacyjnej (stan na koniec 2010 roku) wynosi 80,7 km bez
przytaczy, a 131,0 km z przytgczami, w tym:

- kolektory — 11 km ,

- sie¢ zbiorcza 69,7 km (w tym kolektory ttoczne 5,36 km),

- przytacza — 50,3 km.
Sie€ zbiorcza oparta jest na trzech gtéwnych kolektorach:

— kolektor ,A” — o Srednicy @ 500 mm, zbierajacy Scieki wzdtuz prawego brzegu
rzeki Wolborki, wykonany z kamionki,

— kolektor ,B” — 0 srednicy @ 400 mm, zbierajacy $cieki wzdtuz lewego brzegu rzeki
Wolborki, wykonany z kamionki; od ul. H. Ko#tgtaja ma on wymiary 1100x600 mm
I jest wymurowany z cegty,

- kolektor ,N” i ,KO” (kolektor ,N” stanowi przediuzenie kolektora ,KO”
odprowadzajgcego $cieki z terenu Gminy Tomaszéw Mazowiecki, osrodka
wypoczynkowego ,Borki’) — o S$rednicy @ 390 — 1800 mm, zbierajacy scieki
z potudniowej czesci miasta, wykonany odcinkami z r6znych materiatbw w tym
m.in. ze stali, zelbetu i zeliwa.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej powstata réwnolegle z budowg miejskiej oczyszczalni
Sciekow przy ul. Kepa w koncu lat 60-tych. W zwigzku z powyzszym kolektory
wybudowane sg w przewazajgcej ilosci z rur kamionkowych oraz betonowych,
odcinki kolektora ,,B” wybudowane zostaly z cegty. W ostatnich latach jako materiat
stosowane jest PCV oraz zintegrowane z nim studnie rewizyjne.
Udzial poszczegdlnych materiatdbw w sieci kanalizacji sanitarnej Tomaszowa
Mazowieckiego przedstawia sie nastepujgco:

- kamionka 53%,

- beton 16%,

- cegla 2%,

- PCV 12%,

- inne 17%.
W granicach zlewni miejskiego systemu kanalizacji poziom skanalizowania wynosi
ok. 65,5 %. Do skanalizowania w najblizszych latach pozostajg jeszcze osiedla -
Biatobrzegi, Ludwikow, Starzyce.

Przepompownie _$ciekow

Na terenie zlewni funkcjonujg trzy przepompownie $ciekdéw sanitarnych. Jedna
zlokalizowana jest przy ul. Kepa, druga w rejonie osiedla Starzyce przy ul. Gtéwnej, a
trzecia przy ulicy Biatobrzeskiej.

Przepompownia $ciekdw na terenie oczyszczalni sciekow przy ul. Kepa:

Przepompownia gtéwna dwustopniowa:

- | stopien o wydajnosci 570 m*/h i wysokosci podnoszenia 10 m, zlokalizowana
jest przy ulicy Kepa. W przepompowni zainstalowane sg trzy pompy o mocy
30 kW kazda. Pracuje jedna pompa w automatyce opartej na przetwornicy
czestotliwosci. Pompy uruchamiane sg kaskadowo automatycznie w zaleznosci
od przeptywu Sciekow.
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- Il stopien o wydajnosci 810 m*h i wysokosci podnoszenia 21 m, zlokalizowana
jest przy ulicy Kepa. W przepompowni zainstalowane sg dwie pompy 0 mocy
75 kW kazda. Pracuje jedna pompa w automatyce opartej na przetwornicy
czestotliwosci. Nastepna pompa uruchamiana jest automatycznie w zaleznosci od
przeptywu $ciekow.

Przepompownia zbiera Scieki z calej zlewni i przepompowuje do oczyszczalni

Sciekdéw przy ul. Henrykowskiej.

Przepompownia $ciekdw - zasieg zlewni Starzyce:

Przepompownia o wydajnosci 260 m°h i wysokosci podnoszenia 26 m.
W przepompowni zainstalowane sg dwie pompy o mocy 30 kW kazda.
Przepompownia sciekOw zlokalizowana jest przy ul. Giéwnej i zbiera Scieki sanitarne
z czesci osiedla .

Przepompownia $ciekoéw ul. Biatobrzeska:

Przepompownia o wydajnosci 198 m®h i wysokosci podnoszenia 14 m. W
przepompowni zainstalowane sg dwie pompy o mocy 16 kW kazda. Pompy pracujg
w automatyce w zaleznosci od przeptywu Sciekdéw. Docelowo pompownia zbieraé
bedzie Scieki z osiedla Ludwikdw, Biatobrzegi i miejscowosci Wawat.

Gmina Tomaszow Mazowiecki

Obecnie na terenie Gminy brak jest zorganizowanego systemu kanalizacji sanitarne;.
Na obszarze Gminy objetym aglomeracjg nie funkcjonuje system kanalizaciji
sanitarne;.

Gospodarka sciekami odbywa sie poprzez gromadzenie sciekbw w przydomowych
zbiornikach bezodptywowych, okresowo opréznianych i przewozonych wozami
asenizacyjnymi do oczyszczalni Sciekbw w Tomaszowie Mazowieckim lub
odprowadzana wprost do gruntu czy najblizszych ciekow powierzchniowych.

1.2.1.4. Kanalizacja deszczowa

Miasto Tomaszow Mazowiecki

Miasto Tomaszéw Mazowiecki posiada rozdzielczy system kanalizacji deszczowe;.
Wiascicielem sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Tomaszowa
Mazowieckiego jest Zakiad Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie
Mazowieckim Spétka z 0.0. Z dniem 1 stycznia 2007 roku cata sie¢ kanalizaciji
deszczowej zostata wniesiona aportem do spoiki.

Sie¢ kanalizacji deszczowej obejmuje swoim zasiegiem wiekszg cze$¢ miasta.
Ogranicza sie do obszaréow silnie zurbanizowanych i terendw utwardzonych,
budowana byta w miare uzbrajania poszczegolnych terendéw. Kanalizacja deszczowa
byta budowana w miejscach gdzie nie jest mozliwe odprowadzenie wod
deszczowych w sposob powierzchniowy. Kanalizacja deszczowa stanowi element
infrastruktury drogowej i jest zlokalizowana w przewazajgcej wiekszosci w pasach
drogowych. Drogi w granicach administracyjnych Tomaszowa Mazowieckiego
podlegajg czterem zarzagdcom: drogi krajowe, wojewddzkie, powiatowe i gminne.
Dlugos¢ sieci kanalizacji deszczowej (stan na koniec 2010 roku) wynosi 63,6 km,
przytaczy 30,6 km. Z tego w drodze krajowej zlokalizowane jest 0,30 km kanalizacji
deszczowej, w drodze wojewodzkiej 5,01 km, w drogach powiatowych 22,50 km.
Pozostatg dtugos¢ kanalizacji deszczowej, tj. 35,8 km przebiega w drogach gminy —
miasta i terenach miejskich. Zlewnia miejskiej kanalizacji deszczowej obejmuje swym
zasiegiem obszar 827,40 ha, co stanowi ok. 20,30 % powierzchni miasta.
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System kanalizacji deszczowej skfada sie z 20 wylotéw bezposrednio do rzek w tym
1 wprowadza wody do gruntu (studni chionnej) oraz dwéch podczyszczalni wéd
opadowych i 17 separatorow wraz z osadnikami. Glownym odbiornikiem wod
deszczowych jest rzeka Pilica i rzeka Wolborka oraz Czarna Bielina .

Kanaly kanalizacji deszczowe] sg wykonane w wiekszosci z rur betonowych, w
ostatnich latach wykonywane sa réwniez z rur PCV, PE oraz GRP. Srednice kanatéw
wahajg sie od 0,3 mdo 1,0 m.

Gmina Tomaszow Mazowiecki

Na terenie Gminy Tomaszow Mazowiecki nie ma wykonanej kanalizacji deszczowe;.
Wody deszczowe odbierane sg w sposéb naturalny za pomoca rowéw otwartych przy
istniejgcych drogach publicznych.

1.2.2. Bilans wody i $ciekéw

1.2.2.1. Woda

Miasto Tomaszéw Mazowiecki

W latach 2004-2010 na terenie miasta Tomaszéw Mazowiecki zuzycie wody
dostarczane] do zbiorczego uktadu zaopatrzenia w wode utrzymywato sie ha mniej
wiecej statym poziomie. Zestawienie ilosciowe wody dla Miasta przedstawia ponizsza
tabela nr 12.
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Tabela 12. Zu zycie wody w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2004 + 2010
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

lloé¢ wody zakupionej [} 3217540 3491534 3372715 3180103 3293 593’61123 3612%8
llos¢ wody wyprodukowanej [ 120239 | 146967 138291 134989 148 896160 787 | 153 150
Zuzycie whasne* [nf] 66840 71983 70 169 66282 66850 315352 | 427 618
lloé¢ wody wttoczonej do sieci [ 3337779 363350] 3511006 3315qo2 34428600 | 3
Straty w sieci 113119 43964¢ 351305 2257F1 A0 ( 315352 | 427 618
% strat 5,39 14,08 12,01 8,81 843 | 9,46 12,91

L acznie: 3157820 3126873 3089532 3023(@0s2605| 5019 | 2884

047 157

Sprzedawody [n7] | gospodarstwa domowd 2 4435D7 2382032 2 36887881591 2 215 285 21%)%5 243939

pozostali odbiorcy 714223 74484p 720654 74134867320 | 833941 | 784714
Liczba mieszkacéw korzystajcych z wody [szt] 63 130 63 515 63 94 65 445 63 90 64 830 64 293
Zuzycie jednostkowe wody na mieszica 0,106 0,103 0,102 0,096 0,093 0092 | 0,089
[m¥M/d]
Liczba mieszkacéw Tomaszowa Mazowieckiego 67 159, 66 859,0] 66 606, 66 580}0 66 286 65 818 65 273
% zwodocigowania 94,0 95,0 96,0 98,0 98 98,5 98,5

Tabela 13. Struktura zu zycia wody na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
Wyszczegdlnienie Struktura zu zycia wody *
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Zuzycie wody przez
odbiorcéw [m’] 3157 820 3126 872 3089 532 3023 039 3083 6p5° 019047 | 2884157
Woda na cele
technologiczne [n] 66 840 71983 70 169 66 282 68850| 315352 427 618
Straty wody [m?] 113 119 439 646 351 305 225 771 290 031
Zuzycie wody przez 94,61 85,94 88,00 91,19 89,57 90.54 87,09
odbiorcow [%]
Woda na cele
technologiczne [%] 2,00 1,98 2 2,00 2,00 9,46 12,91
Starty wody [%] 3,39 12,08 10,01 6,81 8,43

* zuzycie wkasne do woda niezina do ptukania sieci, awarie wodagbwe, oraz woda zwZzana z eksploatagjsieci na potrzeby
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Jak widac¢ z powyzszych tabeli, na terenie Miasta utrzymuje sie zuzycie wody na
tym samym poziomie, zarbwno w gospodarstwach domowych, jak i u pozostatych
odbiorcow z niewielkimi wahaniami w poszczegoélnych latach z tendencjg spadkowa.
W 2010 r. z wodociggu korzystato 64293 mieszkancow.

Ogdlng strukture zuzycia wody w latach 2004-2010 przedstawia powyzsza
tabela nr 13.

Z powyzszej tabeli wynika, ze na cele technologiczne wykorzystywane jest Srednio
okoto 1,99 % ujmowanej wody, a straty wody wynoszg srednio 8,14%. Srednie
zuzycie wody wynosi zatem 89,87% ilosci wody pobieranej z ujec.

Gmina Tomaszéw Mazowiecki

W latach 2004-2010 na terenie Gminy Tomaszow Mazowiecki zuzycie wody
dostarczanej do zbiorczego ukiadu zaopatrzenia w utrzymywalo tendencje
wzrostowg. W roku 2010 w stosunku do roku 2004 roku nastgpit wzrost sprzedazy
wody 0 19,4%. Zestawienie ilosciowe wody dla Gminy przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 14. Zuzycie wody w Gminie Tomaszéw Mazowiecki w latach 200  4+2010

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
llos¢ wody pobranej z gia 365 973 396038 409962 417114 450535 439 200 483 517
llos¢ wody wyprodukowanej 43361 478100 497519 502868 548952 534 300 570 952,
Zuzycie wtasne 33000 40400 48500 68100 78300 92 400 118 200
llos¢ wody wttoczonej do sieci 40061 437700 449019 434768 470 652 441 900 452 752
Straty w sieci 68400 68700 71425 738758 84352 62 000 56 200
% strat 17% 15,7% 15,9% 17% 17,9% 14,0 12,4
L acznie: 332200 369000 376000 361010 386300 379 900 396 500
gospodarstwa
domowe 29380 330500 331200 312900 332400 326 800 338 200
- pozostali
Sprzeda wody odbiorcy 38400 38500 44800 48110 53900 53 100 58 200
Liczba mieszkacow korzystajcych z wody z
ujecia 9801 9898 10024 10191 10310 10 372 10 484
Zuzycie jednostkowe wody na mieszica
[m3/M/d] 0,0821 0,0915 0,0905 0,0841 0,0883 0,0868 0,0884
liczba mieszkacow gminy 9801 9898 10024 10191 10310 10 372 10 484
% zwodocjgowania 100 100 100 100 100 100 100

Jak wida¢ z powyzszej tabeli, na terenie Gminy wystepuje tendencja wzrostowa
zuzywanej wody i odnotowywana jest zarbwno w gospodarstwach domowych, jak i u
pozostatych odbiorcow. W 2010 r. z wodociggu korzystato ponad 10 000
mieszkancoéw, a srednie zuzycie wody w gospodarstwach domowych na terenie
gminy wynosito 88,4 dm3/Mxd.

Ogodlng strukture zuzycia wody na terenie Gminy Tomaszéw Mazowiecki przedstawia
ponizsza tabela.
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Tabela 15. Ogélna struktura zu zycia wody w latach 2004 — 2010 na terenie Gminy Tom aszéw
Mazowiecki
Struktura zu zycia wody * [%]

Wyszczegolnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Zuzycie wody przez
odbiorcéw 76,6 77,2% 75,9% 71,8% 70,4 71,1 69,4
Woda na cele
technologiczne 7,7% 8,2% 9,7% 13,6% 14,2 17,3 20,8
Starty wody 15,7% 14,4% 14,4% 14,699 15,4% 11,6 9,8

Z powyzszej tabeli wynika, ze na cele technologiczne wykorzystywane jest srednio
okoto 13,07% ujmowanej wody, a straty wody wynoszg $rednio 16,72% ilosci wody
wttoczonej do sieci, co stanowi $rednio 13,7 % wody wyprodukowanej. Srednie
zuzycie wody wynosi zatem 73,23 % ilosci wody pobieranej z ujec.

1.2.2.2. Scieki

Miasto Tomaszow Mazowiecki
Do oczyszczalni $ciekdbw w Tomaszowie Mazowieckim, doptywajg i sg przywozone
taborem asenizacyjnym scieki bytowo — gospodarcze i przemystowe:

- systemem kanalizacyjnym ttocznym z Zaktadow Drobiarskich ,Roldrob”,

- dowozone taborem asenizacyjnym z nieskanalizowanej czesci miasta i gminy
Tomaszow Mazowiecki (aglomeracji Tomaszéw Mazowiecki),

- systemem kanalizacyjnym z firm produkcyjno-ustugowych zlokalizowanych na
terenie bylych Zaktadéw Widkien Chemicznych ,Wistom”,

- systemem kanalizacyjnym skanalizowanej czesci miasta Tomaszéw Mazowiecki.

Nalezy przyja¢, iz w $ciekach komunalnych, ok. 25% to $cieki przemystowe
pochodzace z przedsiebiorstw z Tomaszowa Mazowieckiego. Tomaszowskie
Zaktady Drobiarskie ,Roldrob” S.A. sg gtobwnym producentem $ciekdéw
przemystowych. Dodatkowo okoto 60 % $ciekbw dowozonych taborem
asenizacyjnym stanowig s$cieki przemystowe, gtéwnie pochodzace z ubojni drobiu.
W zwigzku z powyzszym udziat $ciekow przemystowych ksztaltuje sie na poziomie
31,4-31,6 %.

llo$¢ sciekow przemystowych i komunalnych przedstawia ponizsza tabela nr 16.
Strukture ilosciowg sciekdéw doptywajacych ze skanalizowanej czesci Tomaszowa
Mazowieckiego do oczyszczalni sciekdéw przedstawia tabela 17.
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Tabela 16. £ gcznailo $¢ $ciekéw doptywaj aca do oczyszczalni w Tomaszowie Mazowieckim

llos¢ i rodzaj
sciekow
Doptywajacych

2010

2009

2008r.

2007 r.

2006r.

2005r.

2004r.

Scieki
komunalne z
Tomaszowa
Maz.

W tym scieki
przemystowe z
przedsgbiorstw
(stanowi ok.
25%)

3 097 926

3162 231

2897 489

3105590

3.139.888

3.179.675

3.238.806

464 822

531 427

637.447,6

597 292,0

784.972,0

794.918,7

809.701,5

Scieki z
zaktadow
drobiarskich
.Roldrob”

307 855,0

287 463,0

343 392

309 429,0

235.116,0

242.765,0

241.183,1

Scieki
dowazone
taborem
asenizacyjnym
w tymscieki
przemystowe
(stanowi ok.
60%)

243 256,6

205 790

174 386

189 902,7

154.712,7

121.847,7

117.040,6

145 954

123 474

104 632

113941,6

92.827,6

73.108,6

70.224,4

Pozostatécieki

w tymscieki
przemystowe

81 349

63 347,2

13.933,1

10.539,0

t aczna ilosé
sciekow
doplywajacych
do oczyszczalni
w tymscieki
przemystowe

3 664 116,6

3674 418,0

918 631

942 364,0

997 723,4

3 496.

3 668 168,9

3.543.649,8

3.554.826,7

3.578.148,7

615,8

1020 663,5

987 082,6

1036 311,2

1025531,6

Udziat %
sciekow
przemystowych

25,1

25,6

28,5

27,6

27,9

29,2

28,7

Tabela 17. Struktura ilo $ciowa sciekéw doptywaj acych do oczyszczalni

sciekéw w Tomaszowie

Mazowiecki
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
fq%';'ﬂ e"dprowadza”e do oczyszczalfis 576 508 1 3554 826,] 3543 640.d 3668168, 3496 6158 3674 418,d 3 664 116.4
Scieki doprowadzane do oczyszczalfi
w ramach umowy o ' 238 866, 3179675,4 3139888, 3105590 2897489 3162231 3097927
Z%ﬁ]ké\flsgﬁowadza”e zgospodarstwl 5103575 4 2022488, 1995150, 1939585 1917000 1877957 1811815
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scieki odprowadzane przez

pozostalych dostawcow 8 119,0 10 539,0 13 933,1 63347.2 81 349,3 18 934 15 079
scieki dowazone z szamb 468162 48739,1 618851  75961,1] 697542 82316| 973026
Scieki przemystowe 1025531{71 036 311, 987082,6] 1020663, 9977234 942364 918631
Infiltracja 394169, 4367491 485599,00 568612,1 430789 752847 821289
% infiltracji 12,17 13,74 15,47 18,55 14,87 23,81 26,51
Przeptyw na oczyszczalni 97745 9739,3 9 708, 10049,8 95536 10066,9  10038,7
RLM 130605 135222 111949 113791 135703  139707] 159392
% udziatéciekéw przemystowych 28,7 29,2 27,85 27,63 28,53 25,6 25,1
Liczba mieszkacow korzystajcych

ze zbiorczego systemu 43100 43110 42 820
kanalizacyjnego przed planowan 40295 40783 41961 43407

inwestych

fn‘i%mzt]ko""a produkcjaiekow 0,146 0,146 0,146 0,15 0,144 0,150 0,154
Liczba mleszkﬁcow Tomaszowa 67159 66 859 66 606 66780 66300 65 818 65 273
Mazowieckiego

% skanalizowania 60,0 61,0 63,0 65,0 65,0 65,5 65,5
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Na odbidrsciekdw z sieci kanalizacyjnej do kca roku 2008 Oczyszczalrtaiekow Spotka
Z 0. 0. posiadata umave Zaktadem Gospodarki Wodno — Kanalizacyjnej, kiést
wiascicielem sieci kanalizacyjnej w niige i ktory poprzez wtasnprzepompowrg dostarcza
scieki. Pomiary jakéciowe i ilosciowe sciekdw przeprowadzane byty w tym okresie na

wejsciu do oczyszczalni.

Tabela 18. llo $¢ sciekéw doptywaj gca do oczyszczalni

sciekbw w Tomaszowie Mazowieckim

w ramach umowy z Zaktadem Gospodarki Wodno — Kanali  zacyjnej
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

lsacccfﬁileOdmeadza”e do kanalizacji 2844696, 2742925d 2654280, 2520877, 2466800 2400384 | 2276637
scieki odprowadzane z gospodarstw 21035724 20224884 1995150, 19395850 1917000 1877957 | 1811815
domowych
fjc'ek' odprowadzane przez pozostalychl 749 1949 720437.d  650139,d 5902929 549 700| 531 427 464 822

ostawcow
scieki dowazone z szamb
Infiltracja 394 169,3 436 749,1 485 599,0 568 612, 1 430700| 752 847 821 289
% infiltracji 12,17 13,74 15,47 18,55 14,87 23,81 26,51
Przeplyw na oczyszczalni 3238866, 31796750 3139888, 3098490, 2897500 3162231 | 3097927
Liczba mieszkacow korzystajcych ze
zbiorczego systemu kanalizacyjnego prged 40 295,0) 40 783,0 41 961,0 43 407,0) 43 100 43110 42 820
planowan inwestyci
Jednostkowa produkcjaiekéw [nf/M/d] 0,150 0,154
Liczba mieszkacow 67 159,0 66 859,0 66 606,0 66 780,0) 66 300| 65 818,0 65 273,0
9% skanalizowania 60,00 61,00 63,00 65,00 65,00 65,5 65,5

Do konca roku 2008 ,Oczyszczania Sciekow” Spétka z 0.0. kontrolowata $cieki
doptywajgce do oczyszczalni tylko od firm, z ktérymi posiadata umowy na
przyjmowanie i oczyszczanie sciekow, natomiast pozostate firmy kontrolowat Zaktad
Gospodarki Wodno — Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim spétka z 0.0. W
chwili obecnej kontrole jakosci sciekow od wszystkich dostawcow przejeta nowo
powstata spoOtka Zaktad Gospodarki Wodno—Kanalizacyjnej w Tomaszowie
Mazowieckim Spotka z o.0.

Scieki, z kazdego zrédta w ramach podpisanych uméw z odbiorcami, sg
kontrolowane 2-3 razy w miesigcu. Miejscem kontroli $ciekow jest ostatnia
studzienka na terenie poses;ji, przed wigczeniem do kanatu ulicznego.

Gtownych producentow $ciekow przemystowych odprowadzajgcych $cieki do

systemu kanalizacji sanitarnej przedstawia ponizsza tabela nr 19.
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Tabela 19. Gloéwni producenci  $ciekébw na terenie miasta Tomaszowa
Mazowieckiego

Pfoql:(k,cja Produkcja | Produkcja | Produkcja Pfo.d l:(k,cja P’ro_dukk,cja
Lp, | Nazwa Rodzaj Urzadzenie sv‘;'gog"sv Sciekéw | sciekow | $ciekow sv‘;'gog‘g Sx'go‘i‘g
zaktadu dziatalno sci podczyszczaj ace 3 w 2006 w 2007 w 2008 3 3
roku (M=) 1 oy (m?® | roku(m? | roku (m?3 (W) | W ()
1 | Star spozywczy brak danych 161.097 - - - - -
Foods
2 | Mazovia | wtokiennicza | brak danych 91.839 89.000 48.172 53.824 - -
3 | Tomtex | widkiennicza | brak danych 40.732 33.886 29.676 41.154 35.283
4 | ZGC brak danych 11.720 9.019 7.430 8.289 7.033
5 | Weltom | dywany brak danych 6.376 5.500 5.228 5.241 5.792 3.798
6 | Chipita | spozywczy brak danych 26.739 34.071 44,381 32.447
7 | Roldrob | spozywczy brak danych 309.429 | 343.392 | 287.463 | 307.855
S.A.
8 | Frito spozywczy brak danych 88.369 84.922 52.991 15.276
Lay
9 | Softex wiokiennicza | brak danych - - - - 15.246 17.492
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Zaktad Gospodarki Wodno—Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim, Spoétka
Z 0.0. posiada umowy z prywatnymi przewoznikami, dostarczajacymi $cieki do
oczyszczalni taborem asenizacyjnym z terenu miasta, jak rowniez terenu gminy . W
sporadycznych przypadkach ZGW-K posiada umowy bezposrednio z zakladami,
ktore albo posiadajg wilasny samochdd asenizacyjny (np. ubojnie drobiu, firmy
zajmujgce sie przetworstwem miesa), albo dostarczajg scieki przez prywatnych
przewoznikow. Natomiast dla zakladow przemystowych tj. PPUH ,ZETER”
i Zaktadow Tkanin Wetianych ,MAZOVIA”, ,Oczyszczalnia Sciekéw” posiada umowy
na przyjmowanie i oczyszczanie sciekdéw, w ktorych okreslone sg dopuszczalne
parametry (ChZT, BZTs, azotu amonowego, azotu ogOllnego, fosforu, pH i
temperatury). Przekroczenie wartosci dopuszczalnych pocigga za sobg zwiekszenie
opfat za scieki 0 50% za miesigc, w ktorym stwierdzono przekroczenie.

llosci sciekdw dowozonych taborem asenizacyjnym:
- rok 2004 - 117.040,6 m®,
- rok 2005 - 121.847,7 m®
- rok2006 - 154.712,7 m?
- rok 2007 - 189.902,7 m?,
- rok 2008 - 174.385,6 m®,
- rok 2009 - 205 790,0 m?,
- rok 2010 - 243256,8 m>.

Przyjmuje sie, ze ok. 60% wszystkich sciekbw dowozonych taborem asenizacyjnym
pochodzi z zaktadéw przemystowych, gtéwnie z ubojni. Scieki przywozone taborem
asenizacyjnym kierowane sg do oczyszczalni poprzez stacje zlewcza, ktora
umozliwia pomiar ilosci sciekéw, pH, potencjat redox.

1.2.3.Uwarunkowania techniczne realizacji przedmiot  u zamdwienia

1.2.3.1. Charakterystyka zabudowy i zagospodarowan ia terenu

Charakter terenow, w ktorych wybudowana bedzie kanalizacja sanitarna zostat
opisany w dalszej czesci PFU oraz przedstawiony graficznie na rysunkach w Tomie
3, Rozdziale 3 - Czesci informacyjnej — Zatgczniki.

1.2.3.2. Warunki prowadzenia prac budowlano-monta  zowych
Zachowanie ci agto sci dostaw wody i odbioru  $ciekow

Dostawa wody
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ciggtej dostawy wody do odbiorcéw
na czas prowadzenia robot

Scieki sanitarne

W przypadku zaistnienia braku mozliwosci zapewnienia ciggtosci odbioru sciekéw od
dostawcow podigczonych do istniejacych sieci, Wykonawca ma obowigzek
powiadomic¢ ich o zaistniatej sytuacji oraz zapewni¢ odbiér sciekow w zastepczy
sposéb. W przypadku odbioru $ciekdéw beczkami asenizacyjnymi od dostawcéw
Wykonawca ma obowigzek powiadomié¢ ich o zaistnialej sytuacji oraz zapewnic
dojazd beczek asenizacyjnych do posesji lub zapewnié odbiér sciekéw w zastepczy
sposOb. Przerzut sSciekbw na czas wilgczania lub wylgczania poszczegoinych
odcinkéw do istniejacej sieci zabezpiecza Wykonawca.

Wody opadowe

}
1
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Wykonawca ma obowigzek zaplanowaé prace zwigzane z budowg kanalizacji
sanitarnej w taki sposob by zapewni¢ odprowadzanie wod opadowych i roztopowych
w stopniu nie mniejszym niz to miato miejsce przed rozpoczeciem prac celem
unikniecia podtopien przylegtych nieruchomosci.

Wiaczenia do sieci kanalizacyjnej

Wigczenia nowobudowanych odcinkdéw sieci kanalizacyjnych do istniejgcych sieci
mozna dokonywac tylko po wczesniejszym uzgodnieniu (z co najmniej 2 dniowym
wyprzedzeniem) z Zamawiajgcym.

W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania szczegoOtowych szkicow montazowych z wykazem zamontowanych
ksztaltek i armatury oraz wykonania dokumentacji fotograficznej weztéw przed ich
zakryciem.

1.2.4. Dostepnos¢ Terenu Budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe,
wykonczeniowe itp., bedg zrealizowane 1 wykonane wedlug Dokumentacji
Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Inzyniera pod
katem niniejszych wymagan i pozostatych dokumentow Kontraktu oraz uzupetnien i
zmian, ktore zostang dotgczone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca
uzyskuje wszelkie informacje o dostepie do Terenu Budowy i Trasach Dostepu oraz,
ze projektuje Roboty wedtug pozyskanych informaciji.

Roboty wykonywane bedg w jezdniach, pasach drogowych i terenach zielonych.
Wszystkie prace, ktére bedg polegaty na potaczeniu nowych odcinkéow z
funkcjonujacymi muszg uzyskac zgode Uzytkownika sieci — ZGW-K. W tym

celu Wykonawca bedzie wystepowat na pismie do ZGW-K, Zamawiajgcego. Pisma te
powinny by¢ przedtozone wiasciwej jednostce, z odpowiednim wyprzedzeniem
czasowym (co najmniej 2 dni robocze) przed planowanym terminem robo6t. Do robot
mozna bedzie przystgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Uzytkownika i po
uzgodnieniu terminu ich realizacji.

1.2.5. Rozpocz ecie Robot

Warunkiem rozpoczecia Robot w ramach Kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentow
przygotowanych przez Wykonawce w trybie opisanym w punkcie 2.1 PFU oraz
wypetnienie innych wymagan wynikajacych z Kontraktu.

1.2.6. Zajecie pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot - naliczone zgodnie z
Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115 z pézn.zm), rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w
sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego
(Dz.U. Nr 140, poz. 1418) oraz obowigzujgcego prawa miejscowego wiasciwego
terenowo dla miejsca wykonywania Robot - ponosi Wykonawca.

Koszt zajecia pasa drogowego (wraz z kosztami administracyjnymi) jest sktadnikiem
ceny kontraktowej i winien by¢ ujety w Wykazie Cen.

1.2.7. Koszty umieszczenia obcych urz adzen w pasie drogowym
Optaty za umieszczenie obcych urzadzen (wykonanych przez Wykonawce w ramach
realizacji Kontraktu) w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.

}
1
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Whnioski o umieszczenie sporzadzi Wykonawca i dostarczy w odpowiednim
czasie Zamawiajgcemu.

1.2.8. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdoéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi w celu wprowadzania dalszych
zmian i uzgodnieh wynikajacych z postepu Robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

C) przygotowanie terenu,

d) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw,
barier, oznakowan i drenazu,

e) przebudowe urzadzeh obcych (infrastruktury podziemnej i nadziemnej
kolidujacej z projektowang trasg sieci sanitarnych realizowanych w ramach
Kontraktu),

f) koszty ogtoszen w prasie lokalnej o zmianach organizaciji ruchu.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
b) optaty/dzierzawy terenu,
c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
d) koszty zwigzane ze zmianag tras linii komunikacji miejskiej.

Koszt Likwidacji objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty objazddw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

Organizacje ruchu oraz zajecia pasa nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
wydanymi przez zarzadce drdg.

Po zakonczeniu budowy oznakowanie tymczasowe Wykonawca winien usungg.

1.2.9.Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia Przejecia Robot, jest zobowigzany
wykonac zabezpieczenie terenu budowy:
a) dostarczyC, zainstalowaC urzgdzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta
ostrzegawcze, znaki itp.),
b) utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,
c) usunac¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robot.
Koszty zabezpieczen i oznakowania terenu ponosi Wykonawca.

1.2.10. Wycinka drzew i krzewow

Zamawiajacy nie przewiduje wycinki drzew i krzewow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia na etapie sporzadzania Dokumentaciji
Projektowej z Zamawiajgcym wszystkich kolizji projektowanej sieci z drzewami i
krzewami. Wykonawca winien projektowa¢ sieci w sposéb unikajacy kolizji z
drzewami i krzewami, a ich wycinke traktowaé jako ostateczne rozwigzanie, nie
posiadajgce racjonalnych innych rozwigzan. W pierwszej kolejnosci Wykonawca ma
obowigzek, w przypadku kolizji projektowanej sieci z istniejgcymi nasadzeniami,

}
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uwzgledni¢ mozliwos¢ jej budowy metodg przecisku lub przewiertu jesli to rokuje na
nieuszkodzenie systemu korzeniowego.

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki,
przesadzania lub przyciecia drzew i krzewow.

Wykonawca na swoéj Koszt dokona wskazanych w decyzjach wycinek (wraz z
usunieciem karp), przesadzen lub przycie¢ drzew i krzewow.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wiasnoscig jednostki
wskazanej w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajg
wlasnoscia Zamawiajgcego, ktéry w porozumieniu z Inzynierem podejmuje
ostateczng decyzje o formie ich zagospodarowania.

Wykonawca zobowigzany jest ujg¢ w cenie ofertowej koszt wywiezienia materiatu z
wycinki, z kosztami zatadunku, transportu i roztadunku oraz utylizacji materiatu.

Koszt wyciecia drzew i krzewow jest sktadnikiem ceny kontraktowej i winien byc¢
ujety w Tomie 3 PFU, Rozdziale 4 - Wykazie Cen.

Optaty, koszty administracyjne za wycink e drzew ponosi Zamawiaj 3acy.

1.2.11. Utylizacja materiatow
Podczas realizacji zadania powstang odpady (w tym niebezpieczne). Wykonawca
jest zobowigzany zapewnic¢ transport i utylizacje odpadoéw zgodnie z Ustawg o
odpadach.
Wykonawca uzyska w tym zakresie wszelkie wymagane zezwolenia i decyzje na
wytwarzanie i transport odpadow niebezpiecznych.
Wykonawca kazdorazowo przediozy Inzynierowi Kontraktu dokumenty o
zagospodarowaniu odpadow, a w szczegolnosci:
- kopie zawartych umow z podmiotami prowadzacymi dziatalno$¢ w zakresie
odzysku i unieszkodliwiania odpadow,
- zestawienie ilosci oraz rodzaju wytworzonych odpadéw wraz z podaniem
miejsca przekazania odpadu,
- kserokopie kart przekazania odpadow potwierdzonych przez podmiot
prowadzacy dziatalnosé w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadéw.
Wykonawca zobowigzany jest ujg¢ w cenie ofertowej koszt wywiezienia odpadow z
kosztami zatadunku, transportu i roztadunku oraz unieszkodliwianie materiatu.

Zdemontowane: ptyty chodnikowe, kostka brukowa, obr zeza | kraw ezniki
nadajgce sie do powtérnego wykorzystania Wykonawca ma obowi azek
dostarczy ¢ na swo] koszt na paletach, posegregowane rodzajowo [
kolorystycznie. Miejsce ich zio zenia wska ze zarzadca drogi lub Zamawiaj acy i
w tym przypadku b edzie to teren oczyszczalni $ciekdéw przy ul. Henrykowskiej
2/4. Obowiazuje przekazanie protokolarne z okre $leniem ilo sci z udziatem
przedstawiciela zarz adcy drogi. Zaklada si e, ze ilosé przekazanych
asortymentow nie b edzie mniejsza ni z 50 % dla ptyt chodnikowych i 80% dla
pozostatego asortymentu z ilo $ci wynikaj gcej z powierzchni zdemontowanych.

1.2.12.Warunki gruntowo-wodne

W czesci informacyjnej PFU, zatacznik nr 7 przedstawiono warunki gruntowo—
wodne, jakich nalezy sie spodziewaé na terenie prowadzenia prac.

Zawarte tam informacje nalezy traktowac jako ogolne i Zamawiajacy nie wyklucza, ze
podczas realizacji Wykonawca moze napotka¢ warunki r6zne od podanych.
Wykonawca moze wykorzysta¢ dokumentacje geologiczng , a jesli zajdzie
konieczno$¢ dodatkowe badania wykona we wiasnym zakresie i na wkasny koszt.
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1.2.13. Nadzér archeologiczny

W bezposrednim sagsiedztwie planowanego przedsiewziecia dla kontraktu
polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej, zadanie 7, na terenie
bezposredniego zasiegu oddziatywan przedsiewziecia, znajdujg sie stanowiska
archeologiczne i obiekty chronione na podstawie przepiséw o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami. W zatgczniku nr 10, pismo od Wojewoddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkbw w todzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim oraz na
zalgczonych mapach zaznaczono miejsca  wystepowania stanowisk
archeologicznych dla przedsiewziecia  ,Modernizacja oczyszczalni s$ciekéw i
skanalizowanie czesci aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”.

Stanowiska archeologiczne znajdujg sie w  bezposrednim sgsiedztwie ulicy
Zarzecznej w miejscowosci Komordw, ulicy Nadrzecznej i ulicy Goérnej w
miejscowosci Zaboréw Drugi..

Wobec powyzszego Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ nadzor
archeologiczny i nadzoru nad obiektami chronionymi na podstawie o ochronie
zabytkdéw i opiece nad zabytkami nad pracami ziemnymi zwigzanymi z realizacjg
inwestycji na wskazanych obszarach oraz uzyska¢ pozwolenie wojewddzkiego
konserwatora zabytkbw na wykonywanie prac ziemnych pod nadzorem
archeologicznym.

Koszt nadzoru archeologicznego i nadzoru nad obiektami chronionymi na
podstawie o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami jest skiadnikiem ceny
kontraktowej i winien by¢ ujety w Tomie 3 PFU, Rozdziale 4 - Wykazie Cen.

1.3. Ogolne wta sciwo sci funkcjonalno —u zytkowe

Wymagania szczegétowe zawarto w punkcie 2.3 PFU - Szczego6lowe cechy
zamowienia dotyczgce rozwigzan technicznych oraz w Tomie 3 PFU, Rozdziale 2
- Warunki Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

1.3.1. Projektowe wymagania ogolne

Projektant okresli ilos¢ i miejsce skladowania materialu z wykopdw oraz miejsce
i sposo6b utylizacji odpadow.

Projektant wykona obliczenia wyporu kanatu na skutek parcia wod gruntowych. W
przypadku zagrozenia naruszenia konstrukcji kanatu i jego posadowienia Projektant
winien przewidzie¢ stosowane rozwigzania techniczne.

Rozwigzania projektowe muszg zapewni¢ poprawng prace systemu (kanaty i obiekty
sieciowe) w szczegoélnosci na terenach, na ktorych okresowo dochodzi do podtopien
terenu i cisnieniowej pracy kanatu.

Wolg Zamawiajgcego jest by projekty byly opracowywane dla poszczegolnych ulic
etapowo, tak by Decyzje o pozwoleniu na budowe wydawane byly dla
poszczegoblnych ulic i roboty budowlano-montazowe mogly by¢é prowadzone
rownolegle z opracowywaniem dokumentacji projektowej dla kolejnych czesci robot.

1.3.2. Budowa kanalizacji sanitarnej

1.3.2.1. Wymagania ogolne

}
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Sie¢ kanalizacyjng nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami oraz Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Sie¢ kanalizacyjna powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz

odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniac:

e ciggly odbior $ciekow, od wszystkich uzytkownikbw objetych dziataniem
kanalizacji, w sposob nie powodujacy obcigzenh nie akceptowalnych dla srodowiska
naturalnego,

* niezawodnosc¢ odbioru Sciekow,
* szczelnosc¢ systemu.

Uklad sieci kanalizacyjnej powinien swym zasiegiem obejmowac¢ nie tylko obszar

obecnego ukfadu przestrzennego, ale rowniez musi uwzglednia¢ tendencje i kierunki

planowanego rozwoju.

Projektujgc uktad sieci kanalizacyjnej nalezy dazy¢ do tego, aby odprowadzenie

Sciekow mogto sie odbywac¢ grawitacyjnie, najkrotszg droga.

Poszczegolne elementy sieci kanalizacyjnej powinny byé szczelne, umozliwiac¢

przeptyw sciekéw przy jak najmniejszych stratach energii.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ wykonywane z rur i ksztattek o wiasciwosciach

mechanicznych spetniajgcych wymagania okreslone w Polskich Normach oraz w

odrebnych przepisach.

Rury uzywane do montazu przewodow kanalizacyjnych powinny by¢ oznakowane

zgodnie z normami, tj. powinny posiadac state oznaczenia.

Przewody kanalizacyjne uktadane na stokach lub w gruntach nawodnionych powinny

by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem.

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej nalezy zachowywaé jednolitos¢

technologiczng stosowanych materiatow, tgczen, ksztaltek i armatury oraz nalezy

uwzglednia¢ szczegotowe warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych przewoddéw kanalizacyjnych okreslone w Polskich

Normach, odrebnych przepisach oraz przez producentow rur i armatury.

Uwaga :

Budowa kanalizacji sanitarnej metod a bezwykopow @ w ciaqu drogi
wojewodzkiej DW713 w Tomaszowie Mazowieckim i miejs cowo s$ciach
Komoroéw i Zaboréw - wymagania zarz adu Droég Wojewodzkich

I. Dane dotycz ace realizacji inwestycji metod g bezwykopow a:

1. Fragment programu pn. ,Modernizacja Oczyszczalni Sciekéw i Skanalizowanie
Czesci Aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, Zadanie nr 4 obejmujgce ulice
Ujezdzkg w Tomaszowie Maz. na odcinku od drogi krajowej nr 48 do granicy
miasta, oraz Zadanie 14 obejmujgce ulice Tomaszowska w miejscowoscCi
Komordw i ulice £6dzkg w miejscowosci Zaboréw.

2. Caltkowita dtugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej realizowanej metodg bezwykopowg

ok. 3030 m,

3. Studnie kanalizacyjne przytgczeniowe do przykanalikdw z tworzyw sztucznych
DN 400, co druga studnia wtazowa DN1000-1200mm, lub studnie startowe o
Srednicy DN2500 mm i koncowe DN2000 mm wykorzystane na studnie
rewizyjne,

4. Odlegto$¢ miedzy wykopem startowy i koncowym - co 50-60m,

}
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No

Przebieg kanatu w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 713, w kierunku todzi
po prawej stronie pod chodnikiem:
Przejscia pod jezdnig z lewej strony na prawg ok. 34 szt. w zakresie zadania 14,

. Odgatezienia od kanalu do granicy pasa drogowego realizowane wylgcznie ze

studni rewizyjnych, przylaczenie sasiednich posesji do odgatezien przewiduje sie
po dziatkach prywatnych.

Opis metody

Technologia wykonania sterowanego przewiertu poziom ego
Proces instalacji rurociggu w technologii sterowanego przewiertu poziomego sktada
sie z nastepujgcych podstawowych etapow :

1.

2.

Przygotowanie szybdéw technologicznych (startowych i koncowych)

W porownaniu z konwencjonalnymi odkrywkowymi metodami budowy
rurociggoéw, technologia sterowanego przewiertu poziomego, wymaga bardzo
niewiele przestrzeni roboczej. Czynniki wplywajace na wielko$¢ terenu
potrzebnego do prac instalacyjnych to przede wszystkim dtugos¢ budowanego
odcinka rurociggu, warunki hydrologiczne - poziom wod gruntowych, srednica
instalowanego rurociggu oraz warunki geologiczne w rejonie posadowienia.
Ogodlnie rzecz biorgc, organizacje catego przedsiewziecia podzieli¢ mozna na
dwa podstawowe stanowiska robocze, zwane szybem startowym i szybem
koncowym.

Wszystkie szyby startowe i koncowe znajdujg sie na projektowanej trasie
kolektora w miejscu projektowanych komor rewizyjnych.

Minimalny spadek kanalizacji dla sterowanego przewiertu poziomego wynosi 5-7
promili.

Szyb poczatkowy, w ktéry zostanie ustawiona wiertnica musi spetiaé
nastepujgce warunki :

- dtugosc¢ 5,5m , szerokos¢ 2,5m gtebokos¢ 0,8m ponizej osi rury

- wykonanie ze $cianki szczelnej GZ-62

- dno szybu betonowe gr 20 cm

Przy szybie poczatkowym nalezy zapewni¢ miejsce dla rur przewiertowych oraz
dzwigu i niezbednego sprzetu.

Szyb koncowy pozwala na demontaz gtowicy wiertniczej po zakonczeniu procesu
wiercenia i instalacji rurociggu.

Szyb koncowy musi spetniaé warunki:

- dlugosc¢ 3,5m , szeroko$¢ 2,0m

- gteboko$é posadowienia komory — dno szybu 0,4m ponizej dolnej krawedzi
rury.

- szyb w pelni szczelny, uzbrojony o Scianach Larsena.

- otoczenie szybu wymaga niewielkiej dodatkowe] powierzchni dla sprzetu

zaplecza.

Po zakonczeniu prac przy instalacji kolektora szyby technologiczne bedg

zaadaptowane do wykonania studni kanalizacyjnych tgczgcych poszczegoline

odcinki przewiertu.

W przypadku matej iloSci miejsca na szyb startowy i koricowy mozna wykonac je

metoda studniarskg, dla szybu startowego DN2500 mm, dla szybu koricowego

DN 2000 mm. Szyb koricowy i startowy pozostaje jako studnia kanalizacyjna

przytgczeniowa.

Ustawienie urzadzenia wiertniczego

}
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Ustawienie wiertnicy w szybie poczatkowym na kierunku wiercenia odbywa sie
za pomocg teodolitu bedacego na wyposazeniu. Wiertnica jest wstepnie
ustawiana na kierunku wiercenia i pochylona w wynikajacym z projektu kierunku.
Nastepnie ustawiajgc teodolit na wysokos$ci osi wrzeciona wiertnicy wyznaczamy
0$ przewiertu i ustalamy wiasciwe potozenie wiertnicy Srubami rozporowymi.
3. Wiercenie zerdzig pilotowg
Pierwszym etapem wykonania sterowanego przewiertu poziomego jest
wykonanie przecisku zerdziami prowadzacymi sterowanymi za pomocg teodolitu
z zadanym spadkiem i kierunkiem, az do komory odbiorczej.
System sterowania zerdzig pilotowg sktada sie z :
- gtowicy sterujgcej, w ktérej zainstalowana jest tarcza celownicza z
umieszczonymi diodami swiecacymi,
- teodolitu, ktéry zabudowany jest w komorze startowej i poprzez wydrgzony w
zerdzi otwor ,0bserwuje” potozenie gtowicy sterujacej.
- Kamery wideo, ktéra przekazuje obraz tarczy celowniczej, umieszczonej w
gtowicy wiertniczej poprzez teodolit na monitor
Sprawdzona podczas pracy wiertnicy doktadno$¢ wykonania przecisku zerdzi
pilotazowej wynosi do 10 mm na dtugosci 20 m.
4. Poszerzanie otworu do zgdanej $rednicy pozwalajgcej na instalacje rur
Drugi etap to poszerzanie otworu do zgdanej srednicy pozwalajgcej na instalacje
rur. Poszerzanie odbywa sie za pomocg dostosowanego do $rednicy rurociggu
poszerzacza zespolonego z rura przewiertowg a transport urobku odbywa sie za
pomocg podajnika slimakowego w rurze stalowej. Poszerzacz wraz z rurg
przewiertowg podaza po trajektorii wyznaczonej przez zerdzie prowadzace.
5. Instalacja rury przewodowej
W ostatnim etapie odbywa sie instalacja rur przewodowych wpychanych za rura
stalowg. Jednocze$nie podczas wpychania rur demontowane sg rury stalowe
wraz ze Slimakiem.

lll. Budowa kanalizacji metod g poziomego przewiertu sterowanego,

1.Zalozenia:

a. gtowny ciag kanalizacji prowadzony réwnolegle do drogi w chodniku,

b. minimalna odlegtos¢ osi kanalizacji od krawedzi drogi: 2,0m — 2,5 m,

c. minimalny spadek rurociggu: i = 5-7%e,
odlegtosci miedzy studnig startowg i koncowa — 50-60 m, max. mozliwy
odcinek dla tej technologii to 70 - 80 mb dla piaskéw i gruntéw sypkich. W
gruntach zwieztych ( np glina ) nie wykonuje sie odcinkéw dtuzszych jak 50
mb,
studnie startowe i kohcowe winny by¢ lokalizowane w miejscu planowanych
studzienek, w tym podtaczeniowych do posesji po obu stronach ulicy,

f. wymiary wykopow:
— startowy: dlugosc¢ 5,5m , szerokos¢ 2,5m, gteboko$¢ 0,8m ponizej osi rury
— koncowy: dtugos$¢ 3,5m , szerokos¢ 2,0m, gtebokos¢ 0,4 m ponizej dolnej

krawedzi rury.
g. wykonywanie robdt ze studni startowej w dwie strony,(ze spadkiem i w

przeciwspadku),
h. dla przejs¢ poprzecznych pod drogg mozna je zrobi¢ bez naruszenia
konstrukcji drogi - kwestia glebokosci posadowienia i zobowigzania

}
1

Nazwa zamoéwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 14"
Numer zaméwienia: CCI 2007 PL 161 PO 002 /14



SIWZ. Tom3. Rozdziat 1 - Cze$¢ opisowa 44

Wykonawcy do prowadzenia rob6t w sposob gwarantujgcy nie powstawanie
kawern.

2.Zalety metody:

a. nie narusza konstrukcji drogi, chodnika,

b. zapewnia utrzymanie gwarancji na wykonane roboty remontowe drogi,

c. zapewnia szczelnos$¢ rurociggu, a w konsekwencji brak infiltracji i tworzenia
sie kawern pod konstrukcjg drogi,

d. rura ostonowa, a ostatecznie rura przewodowa wypetnia doktadnie otwor po
przewiercie, nie nastepuje rozpychanie grunt,

e. w przypadkach szczegdllnie wymagajacych (np. zblizenia do krawedzi drogi
ponizej minimum), wykopy startowe i koncowe mozna wykonac¢ na zasadzie
studni opuszczanej, Startowe DN2500, korncowe DN2000. Studnie po
wykonaniu kinety pozostajg jako studnie przytaczeniowe kanalizacyjne,

1.3.2.2. Usytuowanie
Przy wyborze trasy przebiegu kanaléw nalezy sie kierowa¢ nastepujacymi zasadami:

1)

2)

3)
4)

5)
6)

7
8)

kanatly winny by¢ zlokalizowane na terenie ogoélnodostepnym, najlepiej w
bezposrednim sagsiedztwie jezdni, z zapewnieniem mozliwosci dojazdu stuzbom
ZGW-K, ciezkim sprzetem eksploatacyjnym do wszystkich studzienek,

w przypadku lokalizacji kanatu poza terenami miejskimi ogélnodostepnymi, z obu
stron kanatéw winny by¢ zachowane pieciometrowe pasy ochronne wolne od
zabudowy i statych naniesien,

trasy kolektoréw nalezy prowadzi¢ do najnizszych punktow zlewni, dgzac do tego,
aby odprowadzanie $ciekdw mogto sie odbywac grawitacyjnie,

kanaly boczne powinny po jak najkrotszej drodze odprowadzaé $cieki do
kolektoréw,

nalezy unika¢ spadkow kolektorow / kanatéw niezgodnych ze spadkami terenu,
nalezy unika¢ projektowania sieci w sposob kolidujacy z istniejgcymi obiektami,
zielenig, infrastruktura podziemna,

nalezy unika¢ kretych tras kolektoréw / kanatéw,

przy lokalizacji tras kanaldbw nalezy przewidzie¢c miejsce na pozostalg
infrastrukture uzbrojenia terenu.

Odlegtos¢ pozioma osi kanatu bocznego/kolektora od obiektu budowlanego powinna
zabezpieczaé¢ przed mozliwoscig osuwania sie gruntu spod fundamentow obiektu
budowlanego podczas wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie.
Przebieg ciggu potozenia przewodow kanalizacyjnych wyznaczony przez spadek linii
dna kanatu winien uwzgledniac:

1)
2)

3)

przeptyw sciekow z predkoscig gwarantujgca proces samooczyszczania kanatu,
wielkos¢ dopuszczalnej (maksymalnej) predkosci przeptywu Sciekdw w
przewodach kanalizacyjnych,

wymaog minimalnych i maksymalnych zagtebien kanatow kanalizacyjnych.

1.3.2.3. Kanaly

Usytuowanie

Kanaty powinny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic.

Wskazane jest, aby linia przebiegu tras kanatéw bocznych byta réwnolegta do linii
regulacyjnej ulicy.
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Kanaly powinny by¢ ukladane w ziemi na gtebokosci minimalnej hp + 0,2 m (hp —
gtebokos¢ przemarzania) mierzac od gornej tworzacej przewodu ponizej rzednej
projektowanego terenu zgodnie z Polska Norma.

Kanaty w terenie o niekorzystnym ukladzie nalezy umieszczaé, w poczatkowych
odcinkach ich przebiegu, na minimalnej dopuszczalnej gtebokosci dla unikniecia
znacznego ich zagtebienia na dalszych odcinkach.

1.3.2.4. Odgatezienia w granicach pasa drogowego

W ramach Kontraktu nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ odgatezienia kanalizacji
sanitarnej w granicach pasa drogowego do wszystkich zabudowanych nieruchomosci
lub nieruchomosci, w stosunku do ktérych wydano pozwolenia na budowe budynkow
mieszkalnych, ustugowych lub przemystowych.

Odgalezienia nalezy wykonaé¢ z tego samego materialu co projektowany kanat
i zakonczy¢ korkiem systemowym. Realizacje odgalezieh nalezy przewidzie¢ do
dziatek zabudowanych nieruchomosciami Iub nieruchomosciami w stosunku do
ktorych wydano pozwolenia na budowe budynkow mieszkalnych, ustugowych lub
przemystowych.

Zakres projektowania i wykonania sieci

Wykonawca jest zobowigzany zaprojektowac i wykonaé¢ w szczegolnosci te odcinki
sieci, ktorych koszt realizacji moze by¢ uznany za kwalifikowalny w Swietle
interpretacji kwalifikowalnosci wydatkéw dotyczacych przytlgczy wodociggowych i
kanalizacyjnych zawartych w szczegétowym opisie priorytetow Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-2012, pkt. Il Informacje na temat
priorytetow i dziatan, Priorytet |I: Gospodarka wodno-sciekowa, Rysunek 1
Kanalizacja grawitacyjna i wodociagi (str. 22 dokumentu).

Przy projektowaniu i realizacji zakresu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami
kanalizacyjnymi od przewodu gtéwnego w granicach pasa drogowego, Wykonawca
powinien uwzgledni¢ wskazane ponizej zasady.
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Rysunek 1. Kanalizacja grawitacyjna i wodociagi
Pogrubione odcinki sieci stanowig element kwalifikowalny.
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Uktad wysokosciowy zaprojektowa¢ w powigzaniu z przysztym ukladem
wysokosciowym przytgczy kanalizacyjnych danej posesji. Do Projektu nalezy
zalgczy¢ profile podtuzne na odcinku od wigczenia do kanalu do studzienek
zlokalizowanych na terenie posesji.

W Projekcie Budowlanym nalezy przewidzie¢ doktadng lokalizacje przytacza posesji.
Winna by¢ ona uzgodniona z wiascicielem (uzytkownikiem) dziatki i potwierdzona
jego podpisem na przedtozonej odbitce A-4 z mapy sytuacyjnej 1: 500 z naniesiong
lokalizacjg sieci. Mapki z podpisami nalezy zatgczy¢ do operatu terenowo-prawnego.
W tym celu mozna wykorzysta¢ uzgodnienia zamieszczone w koncepcjach
programowo-przestrzennych. W przypadku zmiany lokalizacji przytacza poses;ji
nalezy jego nowa trase uzgodni¢ wg wymogow opisanych powyzej.

1.3.2.5. Obiekty in zynierskie na sieci

Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢ z zachowaniem nastepujacych wymagan:

e« powinna byé zapewniona mozliwos¢ dojazdu do studni w celu wykonywania
niezbednych czynnosci eksploatacyjnych,

* nalezy unikac lokalizowania studzienek w zagtebieniach terenu i innych miejscach
narazonych na gromadzenie sie wod opadowych,

» lokalizowa¢ na wszystkich odejsciach drog bocznych.

Na kanatach nalezy budowac studnie kanalizacyjne przy kazdej zmianie

spadku, kierunku i przekroju kanatu w odstepach nie wiekszych niz 50m — 60m.

W przypadku zmiany Srednicy kanatu kineta powinna stanowi¢ przejscie z jednego

przekroju w drugi.

Lokalizacje studni kanalizacyjnych nalezy przewidzie¢ w miejscach, by mozliwe byto

w pOzniejszym terminie przytaczenie kolektorow bocznych, tj. na skrzyzowaniach ulic

istniejgcych i planowanych.

Studnie takie powinny posiada¢ fabrycznie wykonane kinety z manszetami

umozliwiajgcymi poditgczenie kanatlu bocznego bez koniecznosci ingerencji w

konstrukcje studni. Manszety powinny by¢ zaslepione z zewngtrz korkiem

systemowym.

Studnie rozpr ezne

Studnie rozprezne winny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, by ograniczy¢ do
minimum nieprzyjemne zapachy wydobywajgce sie z sieci. Rozwigzania techniczne
majace na celu ograniczenie emisji zapachow winny uzyska¢ akceptacje Inzyniera i
Uzytkownika.

1.3.3. Przepompownie $ciekéw — ttocznie $ciekow

1.3.3.1. Wymagania ogolne
Projektujgc przepompownie — tlocznie sciekédw nalezy mie¢ na wzgledzie:

1. konstrukcja suchej komory  przepompowni powinna by¢ projektowana
indywidualnie w zaleznosci od warunkéw lokalizacji i warunkow
hydrogeologicznych,

2. konstrukcja suchej komory przepompowni powinna by¢é wyposazona w
pokrywe wiazu, drabine oraz w szczelne przejscia dla rur, itp.,

3. komora przepompowni posiada pompe zatapialng do odwodnienia,
pompownie — tlocznie sciekdw winny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, by
ograniczy¢ do minimum wydobywajace sie nieprzyjemne zapachy.
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Rozwigzania techniczne majace na celu ograniczenie emisji zapachoéw winny
uzyskac akceptacje Inzyniera i Uzytkownika,

4. ttocznia powinna by¢é zmontowanym, w peilni automatycznym agregatem do
przepompowywania sciekéw, urzadzenie musi spetnia¢ wymagania dyrektywy
europejskiej EN-12056-1 i warunki okreslone w PN-EN 12050-1.

5. dodatkowo pomieszczenie tloczni powinno by¢é wyposazone w przylacze
umozliwiajgce wykonanie przewietrzenia poprzez wentylator
przeciwwybuchowy w wersji przewoznej, ktory to stanowi integralng czesc
wyposazenia ttoczni.

Szczegdbétowe wymagania dotyczace przepompowni sciekéw podano w punkcie 2.4.

1.3.3.2. Pompy

Ttocznie Sciekow winny byé wyposazone w minimum zespot dwéch pomp. Dobor
zespotow pompowych powinien zapewnia¢ ich prace w poblizu punktu maksymalnej
sprawnosci. Zespoly pompowe zamontowane w ttoczni powinny by¢ konstrukcyjnie
przystosowane do pompowania $ciekéw surowych i nie podczyszczonych.

Pompy powinny by¢ przystosowane do pracy ciagtej (SI) oraz do pracy z
czestotliwoscig minimum 15 cykli na godzine. Ukiad przemiennie zatgczajgcych sie
pomp powinien gwarantowac¢ niezaktocony cykl pracy tloczni w najtrudniejszych
warunkach eksploatacyjnych.

Obudowa pompy musi zapewniac dtugi okres eksploatacji i wytrzymywac obcigzenia
udarowe, powodowane przez obecne w zawiesinie czgstki state.

1.3.3.3. Uktad sterowania i sygnalizacji (wizualiz  acji)

Uktad sterowania i sygnalizacji powinien zapewniac:

e utrzymanie zadanej wartosci poziomu $ciekdbw w zbiorniku przez odpowiednie
zatgczanie pomp w zaleznosci od naptywu sciekow,

» wigczanie/wylgczanie pomp w kolejnosci gwarantujgcej rownomierne zuzywanie
sie zestawOw pompowych,

» zabezpieczenie zestawu pomp przed suchobiegiem oraz przecigzeniem,

* mozliwos¢ przetgczenia uktadédw elektrycznych na reczne sterowanie pracg
pomp,

» przekazywanie sygnatlow wizualizacji z catego obiektu przepompowni do
Centralnej Dyspozytorni,

» zabezpieczenie poszczegOllnych blokow elektroenergetycznych, sterowniczych i
teletransmisyjnych przed ingerencjg o0sOb niepowotanych poprzez monitoring
dostepu.

1.3.4. Kolizje oraz przej $cia przez przeszkody

Usytuowanie oraz rozwigzania techniczno-budowlane przejs¢ przewodow
kanalizacyjnych pod i nad ciekami wodnymi, pod torami kolejowymi, drogami
kotowymi i innymi oraz kolizji z innymi urzgdzeniami istniejgcej infrastruktury wymaga
uzgodnienia z instytucjami, ktérym podlegaja.

Uzgodnienia, o ktérych mowa nalezy uzyskac przed przedtozeniem dokumentacji
projektowej do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

}
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1.3.4.1. Kolizje z istniej gca infrastruktur g

W przypadku koniecznosci usuniecia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejgcg
infrastrukturg Wykonawca zobowigzany jest do przetozenia lub wykonania nowych
odcinkdbw zgodnie z warunkami wydanymi przez wiasciciela lub zarzadce sieci
kolidujacej.

1.3.4.2. Przejscia pod i nad ciekami wodnymi

Miejsca przejs¢ przewoddéw kanalizacyjnych i wodociggowych przez cieki wodne
nalezy wybiera¢ na prostych stabilnych odcinkach o tagodnie pochytych nie
wypuktych brzegach koryta.

Tor przejécia podwodnego powinien by¢ prostopadty do dynamicznej osi przeptywu.
Rzedna gornej tworzacej rurociggu ochronnego powinna znajdowac sie ponizej 1 m
przewidywanego profilu granicznego rozmycia koryta cieku lub planowanych robot
pogtebiarskich.

Przejscia pod rowami melioracyjnymi nalezy uktada¢ na takiej gtebokosci, aby gérna
tworzgca rurociggu ochronnego znajdowata sie w odlegtosci co najmniej 1.0 m od
dna rowu.

Przejscia przewoddéw kanalizacyjnych nad ciekami wodnymi (np. podwieszenie
przewodow pod mostem), wymagajg indywidualnego opracowania uwzgledniajgcego
zarowno ukiad nosny rury jak tez ochrone termiczna.

1.3.4.3. Skrzyzowania z istniej gcq infrastruktur g

W miejscu wystepowania skrzyzowan z innymi sieciami nalezy dokonac recznej
odkrywki w celu doktadnego ich zlokalizowania.

Prace te nalezy wykona¢ pod nadzorem stuzb technicznych uzytkownikdéw sieci.
Wykonawstwo robét w obrebie skrzyzowan i zblizen nalezy prowadzi¢ zgodnie z
warunkami uzgodnien wydanymi przez wiasciciela lub zarzadce urzadzen lub sieci.

1.3.5. Unifikacja systemoOw i urz adzen

W ramach Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia i montazu
urzadzen i systemow jednego producenta, tak by zapewni¢ tatwos¢ serwisowania
poprzez homogenizacje systemu.

1.4. Szczegdbtowe wha $ciwo $ci funkcjonalno —u zytkowe

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych w PFU rozwigzan
koncepcyjnych, poprzez wykonanie wiasnych obliczen technologicznych (w tym
dobor $rednic, dobor urzadzeh i innych) oraz konstrukcyjnych dla zadan
wchodzacych w skiad Kontraktu.

W przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych
przez Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce w zakresie dtugosci,
Srednic, spadkow, zagtebieh i innych, Wykonawca nie bedzie roscit praw do
dodatkowego wynagrodzenia.

Przedstawione w PFU ilosci sg wielko$ciami szacunkowymi. Ostateczne dtugo$ci i
rozwigzania zostang ustalone na podstawie sporzgdzonej przez Wykonawce
dokumentacji projektowe] (Projekt budowlany i projekt wykonawczy).

W przypadku rozbieznosci w jakosci jak i ilosci elementéw rob6t Wykonawca nie
bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji T  omaszéw Mazowiecki
Podziat obszaru aglomeracji Tomaszow Mazowiecki na rejony stanowigce przedmiot
poszczegoblnych opracowan ustalony zostat na podstawie uktadu sieci, ukfadu
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odbiornikbw i granic zlewni. Poszczegolnym regionom zostaty nadane numery
zadan. | tak aglomeracje Tomaszoéw Mazowiecki podzielono na zadania od numeru
1 do numeru 15. Zadanie nr 1 obejmuje modernizacje oczyszczalni $ciekow,
zadania od 2- 14 obejmujg budowe kanalizacji sanitarnej w dzielnicach miasta
Tomaszow Mazowiecki jak i w miejscowosciach gminy Tomaszéw Mazowiecki
nalezacych do aglomeracji, natomiast zadanie 15 obejmuje renowacje istniejgcych
kolektorow sanitarnych.

1.4.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Zakres Robo6t objetych niniejszym Kontraktem p.n. ,Projektowanie i budowa
kanalizacji sanitarnej dla zadania 14” w ramach Projektu ,Modernizacja oczyszczalni
Sciekow i skanalizowanie czesci aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” podano w
pkt. 1.1.1.

Zakres robot budowlanych w poszczegolnych ulicach zostat podany w pkt. 1.1 3.

1.4.1.1. Charakterystyka techniczna —kanalizacja s anitarna

Istniej gca sie € kanalizacji sanitarnej.

Wszystkie budynki na terenie objetym Kontraktem mieszkalne i uzytecznosci
publicznej oraz zaktady produkcyjne i przemystowe wyposazone sg w instalacje
wod.—kan, a $cieki odprowadzane sg do zbiornikbw bezodptywowych - szamb, z
ktorych to sg okresowo wywozone beczkami asenizacyjnymi do oczyszczalni
Sciekow.

Kanalizacja sanitarna przewidziana do realizacji.

Na etapie sporzadzania PFU zatozono kanalizacje sanitarng grawitacyjng i ttoczna.
Srednice kanatéw, zaréwno grawitacyjne jak i ttoczne, nalezy przyjaé w zaleznosci
od ilosci sciekbw  wyliczonej na podstawie ilosci zuzywanej wody przez
mieszkancow oraz budynkow uzytecznosci publicznej i zaktadow produkcyjnych i
przemystowych.

Nowe kanaly sanitarne obstugiwa¢ bedg zabudowe mieszkaniowg niskg potozong
bezposrednio przy poszczegolnych ulicach, ulice oraz tereny ustug i przemystowe.
Przewdd kanalizacji sanitarnej nalezy zlokalizowa¢ w pasie drogi, ulicy.

Warunki gruntowo -wodne w rejonie realizaciji.
W zalgcznik nr 7 przedstawiono warunki gruntowo—wodne stwierdzone na
podstawie wykonanych badan.

Zestawienie kolizji.

Na etapie sporzadzania PFU nie stwierdzono wystepowania kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu, wymagajacych przebudowy.
Skrzyzowania poprzeczne z uzbrojeniem terenu wymagajq jedynie zabezpieczen na
czas prowadzenia rob6t. Podano je na mapie sytuacyjno—wysokosciowej, ktora to
stanowi zatacznik nr 4.

Odgatezienia w granicach pasa drogowego

Na terenie objetym Kontraktem w ulicach przewiduje sie odgatezienia w granicach
pasa drogowego, ktére odbiorg scieki z budynkow istniejgcych i z terendw dziatek
przewidzianych do zabudowy oraz budynkéw uzytecznosci publicznej i zaktadow
produkcyjnych i przemystowych.
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Przepompownia $ciekéw

Na terenie objetym Kontraktem w ramach zadan nalezy wykona¢ przepompownie —
ttocznie sciekéw, ktore to muszg przewidywac odbidr sciekow z terendéw potozonych
wzdtuz ulic objetych Kontraktem:

a) budowa nowej przepompowni  — tloczni $ciekbw w pasie drogowym w
miejscowosci Zaborow Pierwszy w ulicy todzkie;j :
» lokalizacja:

ul. Lédzka, zlokalizowana w pasie drogowym ulicy,

* rodzaj $ciekow:
Scieki komunalne, doptywajgce projektowanymi kanatami,

* ilos¢ Sciekow:
ilosci sciekow sptywajacych do przepompowni nalezy przyjaé na
podstawie ilosci zuzywanej wody przez mieszkancéw oraz budynkow
uzytecznosci publicznej i zaktadow produkcyjnych i przemystowych,

» ilo$¢ Sciekdw pochodzacych z poza terenu zadania:
do przepompowni nie sptywajg scieki z poza terenu zadania.

b) budowa nowej przepompowni — tloczni Sciekbw w pasie drogowym w
miejscowosci Zaboréw Pierwszy w ulicy Lodzkiej :
» lokalizacja:

ul. Lédzka przy ul. Bibliotecznej, zlokalizowana w pasie drogowym ulicy,

* rodzaj sciekdéw:
Scieki komunalne, doptywajgce projektowanymi kanatami,

* ilos¢ Sciekow:
ilosci sciekow spitywajgcych do przepompowni nalezy przyjgé na
podstawie ilosci zuzywanej wody przez mieszkancéw oraz budynkow
uzytecznosci publicznej i zaktadow produkcyjnych i przemystowych,

» ilo$¢ sciekow pochodzacych z poza terenu zadania:
do przepompowni nie sptywajq scieki z poza terenu zadania.

c) budowa nowej przepompowni — tloczni s$ciekbw w pasie drogowym w
miejscowosci Zaboréw Drugi w ulicy Nadrzecznej :
» lokalizacja:
ul. Nadrzeczna przy ul. Miynarskiej, zlokalizowana w pasie drogowym
ulicy,

» rodzaj Sciekow:
Scieki komunalne, doptywajgce projektowanymi kanatami,

* ilos¢ Sciekow:
ilosci sciekow sptywajacych do przepompowni nalezy przyjaé na
podstawie ilosci zuzywanej wody przez mieszkancéw oraz budynkow
uzytecznosci publicznej i zaktadow produkcyjnych i przemystowych,

» ilo$¢ sciekow pochodzacych z poza terenu zadania:
do przepompowni nie sptywajq scieki z poza terenu zadania.

d) budowa nowej przepompowni — tloczni sciekbw w pasie drogowym w
miejscowosci Komorow w ulicy Tomaszowskie; :
» lokalizacja:

ul. Tomaszowska , zlokalizowana w pasie drogowym ulicy,
* rodzaj $ciekow:
Scieki komunalne, doptywajgce projektowanymi kanatami,
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e) budowa nowej przepompowni
miejscowosci Komoréw w ulicy Szczesliwe; :

f) budowa nowej przepompowni
miejscowosci Komoréw w ulicy Zarzecznej :

* ilosé sciekdow:

ilosci sciekow sptywajacych do przepompowni
podstawie ilosci zuzywanej wody przez mieszkancéw oraz

52

nalezy przyjaé na
budynkow

uzytecznosci publicznej i zaktadow produkcyjnych i przemystowych,
» ilo$¢ sciekdw pochodzacych z poza terenu zadania:

do przepompowni nie sptywajq scieki z poza terenu zadania.

» lokalizacja:
ul. Szczesliwa przy rzece Piasecznicy, zlokalizowana w pasie drogowym

ulicy,

* rodzaj sciekow:

— tloczni sSciekbw w pasie drogowym w

Scieki komunalne, doptywajgce projektowanymi kanatami,
» ilos¢ Sciekdw:

ilosci sciekow sptywajacych do przepompowni
podstawie ilosci zuzywanej wody przez mieszkancéw oraz

nalezy przyjaé na
budynkow

uzytecznosci publicznej i zaktadow produkcyjnych i przemystowych,
» ilo$¢ Sciekdw pochodzacych z poza terenu zadania:

do przepompowni nie sptywajq scieki z poza terenu zadania.

» lokalizacja:
ul.Zarzeczna przy ul. Bibliotecznej, zlokalizowana w pasie drogowym ulicy,

* rodzaj sciekéw:

— tloczni Sciekbw w pasie drogowym w

Scieki komunalne, doptywajgce projektowanymi kanatami,
* ilos¢ Sciekow:

ilosci sciekow spltywajacych do przepompowni
podstawie ilosci zuzywanej wody przez mieszkancéw oraz

nalezy przyja¢ na
budynkow

uzytecznosci publicznej i zaktadow produkcyjnych i przemystowych,
+ ilos¢ sciekdw pochodzacych z poza terenu zadania:

do przepompowni nie sptywajg scieki z poza terenu zadania.

1.4.1.2. Informacje dotycz ace pasa drogowego w rejonie realizacji zadania
Charakterystyke nawierzchni w pasie drogowym dla poszczegoélnych ulic w zadaniu
przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 20. Charakterystyka nawierzchni w pasie dro

gowym

L.p. | Ulica obj eta opracowaniem Rodzaj istniej gcej nawierzchni w pasie drogowym
Jezdnia —
. Kategoria rodzaj Pobocze
Nazwa ulicy ulicy nawierzchni
Zaborow |
1 |t6dzka wojewbdzka asfalt chodnik — po qbu stronach ullcy réw, stupy
energetyczne i telekomunikacyjne
Zaborow Il
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: gminna asfalt chodnik — brak, w poboczu — stupy
2 | Piekna ) : .
energetyczne i telekomunikacyjne
. : asfalt chodnik — brak, w poboczu — stupy
Gorna gminna . X )
energetyczne i telekomunikacyjne
4 | Nadrzeczna gminna asfalt, od nr 44 | chodnik — brak
do ul. Gérnej w poboczu — stupy energetyczne
gruntowa
5 |Wewnetrzna |gminna asfalt chodnik — brak, w poboczu- stupy
bez nazwy energetyczne i telekomunikacyjne
Komorow
6 | Tomaszowska | wojewddzka asfalt chodnik — po obu stronach, réw, stupy
energetyczne i telekomunikacyjne
7 | Zarzeczna Gminna asfalt chodnik — brak, pobocze - pas zieleni —
stupy energetyczne i telekomunikacyjne
8 |Szczesliwa Gminna asfalt chodnik — brak, pobocze - pas zieleni —
stupy energetyczne i telekomunikacyjne
Uwaga:

W opisie tabeli 20 kategoria drogi ,gminna” oznacza, ze droga stanowi
whlasnos¢ gminy miasta Tomaszéw Mazowiecki a zarzadca drogi jest wojt gminy.
Adres:

Gmina Tomaszéw Mazowiecki
ul. Prez. 1. Moscickiego 4

97-200 Tomaszow Mazowiecki
tel. (44) 724-55-73, 724-64-09,

,wojewodzka” oznacza, ze droga stanowi wkasnos¢ samorzgdu wojewodztwa a
zarzadca drogi jest zarzad wojewddztwa. Adres:

Zarzad Drég Wojewddzkich w todzi

ul. Sienkiewicza 3

90-113 Lodz

tel. (42) 616-22-50

2. Opis Wymaga n Zamawiaj gcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1. Forma Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawc ¢

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spetniaé wymogi Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1133).
Rozwigzania projektowe bedg spetnia¢ szczegodtowo i kompletnie wymogi:

* Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z 12 listopada 2010 r w sprawie ogtoszenia
tekstu jednolitego ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243,

poz. 1623),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., nr 120,

poz. 1133 z p6zn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. z 2002 r 75, poz. 690, z p6zn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126),
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Obwieszczenie Marszatka Sejmu z 12 czerwca 2006 r w sprawie ogtoszenia
tekstu jednolitego ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (tj. Dz. U. 2006 nr 123, poz. 858 wraz z pézn. zm.),
Obwieszczenie Marszatka sejmu z 23 stycznia 2008 w sprawie ogtoszenia tekstu
jednolitego ustawy Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150
ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $srodowiska wodnego (Dz. U.
Nr 137, poz. 984),
Obwieszczenie Marszatka Sejmu z 18 listopada 2005 r w sprawie ogtoszenia
tekstu jednolitego ustawy Prawo wodne (tekst jednolity z 2005r.: Dz. U. Nr 239,
poz. 2019, z p6zn. zm.),
Obwieszczenie Marszatka Sejmu z dnia 23 stycznia 2008 r w sprawie ogtoszenia
tekstu jednolitego ustawy Prawo ochrony srodowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25,
poz. 150, z p6zn. zm.),
Obwieszczenie Marszatka Sejmu z 14 wrzesnia 2010 r w sprawie ogtoszenia
tekstu jednolitego ustawy odpadach (tj. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z pbzn.
zm.),
Obwieszczenie Marszatka Sejmu z dnia 28 listopada 2005 r w sprawie ogtoszenia
tekstu jednolitego ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tj. Dz. U.
2005 nr 236, poz. 2008 wraz z pozn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania
terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Dz. U. Nr 164 poz. 1588),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 listopada
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137, z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r, o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386
z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 1998, Nr 126, poz. 839),
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko
(Dz. U. z2010r., Nr 213, poz. 1397),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
2003, Nr 47, poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
powaznych awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Glownego Inspektora
Ochrony Srodowiska. (Dz. U. 2003, nr 5, poz.58),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 kwietnia 2006 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006, nr 83,
poz. 578 wraz z pézn. zm.).
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* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego
1995 r w sprawie opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie ( Dz. U. z 1995 r Nr 25 poz. 133)

* Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach Wykonania i Odbioru Robét
przy opisie poszczegolnych rodzajow robot,

* Innych, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres
prac projektowych.

Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Inzynierowi i Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia w nastepujacych etapach:

a) Etap | — Koncepcja programowo — przestrzenna przed przystagpieniem do
opracowania Projektu Budowlanego,

b) Etap Il — Projekt Budowlany, w celu ztozenia wniosku o Decyzje pozwolenie
na budowe (w przypadku etapowania prac beda to analogicznie projekty
budowlane w celu ztozenia wnioskow o Decyzje pozwolenia na budowe),

c) Etap Il — Projekty Wykonawcze w branzach, w celu wydania przez
Inzyniera i Zamawiajgcego decyzji 0 rozpoczeciu Robo6t Budowlanych (w
przypadku etapowania prac bedg to analogicznie projekty wykonawcze w
celu wydania przez Zamawiajgcego decyzji o rozpoczeciu Robo6t
Budowlanych).

2.1.1. Zatozenia do projektowania
Wykonawca podczas wykonywania projektu wstepnego dokona potwierdzenia, badz
weryfikacji dotychczasowych zalozen i w uzasadnionych wypadkach dostosuje
zalozenia tak, aby zagwarantowacé osiggniecie wymagan zawartych w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz zweryfikuje wszystkie przekazane przez
Zamawiajgcego informacje  dotyczace zaistniatych  warunkdéw. Wszystkie
przedstawione przez Zamawiajgcego dane nalezy traktowa¢ informacyjnie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ich interpretacje oraz ustalenie wyjsciowych
danych i zatozen do projektowania.
Obiekty budowlane nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami aktualnej wiedzy
technicznej w spos6b zapewniajacy spetnienie wymagan podstawowych w zakresie:

. bezpieczenstwa konstrukciji,

. bezpieczenstwa pozarowego,

. bezpieczenstwa uzytkowania,

. odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych,

. ochrony $rodowiska,

. ochrony przed hatasem i drganiami,

. oszczednosci energii,

. izolacyjnosci cieplnej przegrod.
Nalezy zapewni¢ ochrone uzasadnionych interesow 0soOb trzecich oraz uwzglednic
ewentualne wymagania konserwatorskie.

W procesie projektowania obiektow budowlanych nalezy uwzgledni¢ warunki
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowania (Dz.U.
Nr 75, poz. 690 wraz z poézniejszymi zmianami), oraz pozostale wymagania
okreslone w rozporzadzeniach wymienionych w czesci informacyjnej Programu
funkcjonalno-uzytkowego.

}
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2.1.2. Format dokumentacji projektowej

2.1.2.1. Wydruki
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres
Dokumentacji projektowej w znormalizowanym rozmiarze. Dopuszczalne sg
nastepujace rozmiary:

* A0 (841 mm x 1189 mm)

* A1 (594 mm x 841 mm)

* A3 (297 mm x 420 mm)

e A4 (210 mm x 297 mm)

* A4 — profil (wielokrotno$¢ A4, wysokos¢ 297mm)
Rysunki o formacie wiekszym niz AO nie moga by¢ przedstawione, chyba, ze zostato
to uzgodnione z Inzynierem Kontraktu.
Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone na papierze formatu A4.

2.1.2.2. Dokumentacja w formie cyfrowej
Wersja cyfrowa Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem
nastepujacych formatéw elektronicznych:
* Rysunki, schematy, diagramy — format rysunku wektorowego typu *.dwg lub
*.dxf oraz *pdf
« Opisy, zestawienia, specyfikacje:
format plikow tekstowych *.doc
format plikdw arkusza kalkulacyjnego *.xls
» Harmonogramy — format plikow arkusza kalkulacyjnego *.xls
» Rozdzielczos¢ obrazow rastrowych: 300 dpi
» Paleta barw 24 bit, w przypadku poktadow mapowych dla plikow *.dxf - 1bit,
* Kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi
odpowiednikami.

Wersja cyfrowa Dokumentacji projektowej zostanie przekazana na dysku CD.

2.1.2.3. Liczba egzemplarzy

Dokumentacje projektowg Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu w
uzgodnionej ilosci egzemplarzy (min. 6 egz.) w wersji drukowanej i w wersji
elektronicznej do zatwierdzenia. Kazdy egzemplarz zostanie odpowiednio
oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Inzynierem tabele przekazania
Dokumentacji dla wszystkich jej stadiéw, ktéra okresla¢ bedzie odbiorcow
poszczegoblnych egzemplarzy Dokumentaciji.

Docelowo Zamawiajgcy wymaga dostarczenia:

- dwdch  kompletéw -  Koncepcja programowo - przestrzenna przed
przystgpieniem do opracowania Projektu Budowlanego oraz dwa egzemplarze
w wersji elektronicznej,

- dwéch opieczetowanych kompletow projektu budowlanego, zatwierdzonego
przez organ wydajgcy Decyzje pozwolenia na budowe lub rozbiorke oraz dwa
egzemplarze w wersji elektronicznej (Wykonawca winien Wykona¢ 6
egzemplarze projektu budowlanego w celu ztozenia z wnioskiem o wydanie
Decyzji pozwolenia na budowe oraz jeden egzemplarz dla Inzyniera
Kontraktu),

- szesciu kompletow projektu wykonawczego zatwierdzonego przez Inzyniera
Kontraktu oraz cztery komplety w wersji elektronicznej,
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- szesciu kompletéw dokumentacji powykonawczej zatwierdzonej przez
Inzyniera Kontraktu oraz trzy komplety wersji elektronicznej,
- szesciu kompletow instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji zatwierdzonej
przez Inzyniera Kontraktu.
Powyzszy wykaz nie uwzglednia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do
biezacych uzgodnien i wymaganych przez instytucje uzgadniajgce (okreslonej w
otrzymanych uzgodnieniach).

2.1.3. Wymagania dotycz ace dokumentacji projektowej

2.1.3.1. Wymagania podstawowe

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem
najnowszym aktualnym praktykom inzynieryjnym. Podstawg rozwigzan projektowych
powinna by¢ prostota oraz powinny by¢ spetnione wymagania niezawodno$ci tak,
aby budynki, budowle, urzadzenia iwyposazenie zapewnialy dlugotrwatg
bezproblemowa eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwrécié
szczegollna uwage na zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekcji, oczyszczania,
obstugi i napraw. Wszystkie dostarczone urzadzenia i wyposazenie powinny by¢
zaprojektowane w taki spos6b, aby bezawaryjnie pracowaly we wszystkich
warunkach eksploatacyjnych.

Wszystkie Roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie
metrycznym.

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie niezgodnosci, biedy,
braki dostrzezone na rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego czy zostaly one
zaaprobowane przez Inzyniera Kontraktu czy nie.

2.1.3.2. Projektanci

Wykonawca zatrudni do projektowania Robo6t doswiadczonych projektantow
posiadajgcych wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nalezacych do
odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego oraz kompetentny personel
pomocniczy.

Prace geologiczne i geotechniczne w zakresie projektowania i wykonywania i
kierowania tymi robotami beda wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

2.1.3.3. Trwato $¢ projektowanych elementéw
Projektowana trwato$¢ statych elementow Robét powinna byé¢ nie mniejsza niz:

* konstrukcje budowlane, 60 lat
e kanaly i rurociagi min.50 lat
e drogi 30 lat
* urzadzenia mechaniczne i elektryczne 15 lat
e oprzyrzadowanie i systemy sterowania 7 lat
* przyrzady obliczeniowe i zwigzane z procesem 7 lat

Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystgpig podczas
wykonywania Robot i w okresie eksploatacji po ukonczeniu Robét, obejmujace
miedzy innymi najwyzsze i najnizsze obcigzenia eksploatacyjne czy warunki
klimatyczne.

}
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2.1.3.4. Inwentaryzacja stanu istniej acego

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca uzupetni dostarczone informacje i materiaty,
znajdujgce w PFU, ktére w ramach zadania majg by¢ wykorzystane lub sg z
Robotami zwigzane. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie wszystkich
danych niezbednych do opracowania Dokumentacji projektowej zgodnie
z wymaganiami, w tym takich elementéw jak wymiary, rzedne wysokosciowe,
wspotrzedne, stan budowli itd.

2.1.3.5. Koncepcja programowo-przestrzenna
Wykonawca przygotuje i przediozy Zamawiajgcemu do akceptacji koncepcje
programowo-przestrzenng. Najpdzniej na tym etapie projektant ( Wykonawca )
przedktada Inzynierowi i Zamawiajgcemu do zatwierdzenia zakres dokumentacii
geologiczno — inzynierskiej ( lokalizacja otwordéw i ich gtebokos¢ ). Jezeli Wykonawca
przewiduje realizacje zamoOwienia w podziale na odcinki, koncepcja powinna
uwzglednia¢ tg metode realizacji. Koncepcja ta winna zawiera¢ co najmniej ponizsze
elementy:
a) czesc opisowa zawierajgca;

- Strone tytutowa,

- Spis tresci,

- Spis rysunkow,

- Skrécony opis techniczny proponowanych w koncepcji rozwigzan,

- Wykaz odstepstw od koncepcji/projektow bedacych zatgcznikiem do PFU

- Informacje realizacyjne,
b) czes¢ graficzng zawierajaca;

- Ogolny plan sytuacyjny catego Zadania

- Plan sytuacyjny z naniesiong trasg sieci kanalizacyjnej i wodociggowej,

lokalizacje przepompowni $ciekow (wraz z przytaczeniem do mediow)

2.1.3.6. Projekt budowlany
Wykonawca przygotuje i przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji projekt budowlany
w zakresie i formie zgodnej z obowigzujgcymi przepisami.
Projekt budowlany powinien zawiera¢ co najmniej:
- Opis techniczny projektu wraz z obliczeniami hydraulicznymi,
- Plany sytuacyjne,
Wykonawca zaktualizuje mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celéw projektowych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21
lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. nr 25, poz.
133) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z 2003 r. Nr 120 poz.
1133 wraz z p6zn. zm.). Podklady majg by¢ oklauzulowane (w wersji drukowanej
oraz cyfrowej). Aktualizacja powinna by¢ wykonana w zakresie potrzebnym do
projektowania.
- Profile rurociggéw,
- Rysunki, opis i schematy przedstawiajgce catos¢ przewoddw rurowych, ksztattek i
armatury, szczegoty komor i wykopdw,
- Rysunki, obliczenia i opis metod wszystkich przejs¢ przez drogi, pod ciekami
wodnymi i innymi obiektami,
- Zagospodarowanie terenu, drenaz, kanalizacje, uksztalttowanie terenu oraz
wszystkie roboty zwigzane z pracami porzagdkowymi po zakonczeniu budowy,
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Aktualny operat geodezyjny witascicieli dzialek objetych projektem — wypisy z
rejestru gruntow z aktualnymi adresami i mapg ewidencyjna,

Umowy cywilno — prawne zaktualizowane, zawarte w imieniu Zamawiajgcego z
wiascicielami lub osobami dysponujgcymi nieruchomoscia, wyrazajgce zgode na
wejscie na teren i prowadzenie rob6t budowlanych. W przypadku podpisania
umowy przez osobe inng niz wiasciciela nalezy dotaczy¢é stosowny dokument
wskazujgcy na prawo do dysponowania nieruchomoscig Ilub skiadania
oswiadczen woli w imieniu wiasciciela. Kazda umowa cywilno — prawna winna
by¢ parafowana i opieczetowana przez Wykonawce. Wzor umowy nalezy
uzgodni¢ z Inzynierem i Zamawiajagcym. Zamawiajgcy dysponuje decyzjami
lokalizacyjnymi na umieszczenie sieci w granicach ich nieruchomosci (zgodnie z
wykazem dotgczonym do czesci informacyjnej PFU), jednak w przypadku zmiany
trasy oraz innych uwarunkowan Wykonawca bedzie musiat uzyska¢ stosowne
zgody wihascicieli.

Dokumentacje geologiczng nalezy uzupelnic w zakresie zmian trasy
projektowanej kanalizaciji,

Informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Wykonawca uzyska zaktualizowang do swoich tras i rozwigzan projektowych
Decyzje o uwarunkowaniach srodowiskowych i w razie potrzeby decyzje o
pozwoleniu wodno-prawnym,

Dokumentacja bedzie uzgodniona w zakresie potrzebnym do wydania Decyzji o
pozwoleniu na budowe,

Wykonawca opracuje wszelkie wnioski o wydanie stosownych decyzji.

2.1.3.7. Projekt wykonawczy
Wymagania do projektow wykonawczych w zakresie budowy sieci:

- Dla kazdej z ulic (lub ciagu kanatowego) oraz kazdego rodzaju uzbrojenia,
a takze dla przepompowni i rurociggow ttocznych nalezy opracowaé
odrebne projekty wykonawcze,

- Projekty wykonawcze nalezy przygotowa¢ dla poszczegolnych branz,

- W projekcie nalezy zamiesci¢ obliczenia statyczne i hydrauliczne kanatow i

rurociggow,

W projekcie w zakresie dotyczacym sieci kanalizacyjnej nalezy przedstawic
zestawienie diugosci kanaldw w rozbiciu na Srednice i materiat oraz
zestawienie tabelaryczne studzienek (tacznie ze studzienkami na
przylaczach) podajgc nr studzienki, typ uzytego wiazu, rzedng terenu,
rzedng dna kanatu, gtebokos¢ studni, sSrednice, materiat, typ — (np.
przelotowa, zalomowa, kaskadowa). W przypadku studni zatomowych
nalezy podac kat kinety,

- Wykaz i rodzaj przejs¢ przez drogi, cieki i inne kolizje,

- Wykaz oraz rysunki zakresu odtworzenia jezdni, chodnikéw, placéw, np.:

- opis sposobu tymczasowego odwodnienia wykopow,

- opis sposobu zabezpieczenia wykopow,

- opis sposobu zastepczego dostarczania wody i odbioru $ciekdw na
czas wyltgczenia z eksploatacji dotychczasowych odcinkéw sieci,

- Uksztaltowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze zwigzane z
przywréceniem Terenu Budowy do stanu pierwotnego.
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Dokumentacja odtworzenia pasa drogowego musi zawier  aé¢ oprécz szeroko $ci
wykopu pod kanalizacj e $ciekow g réwnie z pas drogowy po obu szeroko $ciach
wykopu o wymiarach minimum po 0,5 m zka zdej strony wykopu, o ile zarz adca
drogi nie zaleci inaczej.

2.1.3.8. Projekt rozbiorki

Projekt rozbiérek obiektéw budowlanych bedzie obejmowat charakterystyke obiektu
rozbieranego, zastosowane technologie i niezbedny sprzet do wykonania robot. W
przypadku bezposredniego sagsiedztwa innych obiektow — sposéb zabezpieczenia
tych obiektéw z podaniem rysunkowym konstrukcji zabezpieczajacych.

Ze wzgledu na zagrozenia w trakcie rob6t rozbiérkowych powinny byé zatgczone
starannie przygotowane wytyczne do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Projekt okresli sposéb zagospodarowania i ewentualnego utylizowania
materiatdbw przewidzianych do utylizacji.

2.1.3.9. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w
zakresie i formie jak w Dokumentacji wykonawczej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie
Roboty tak, jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane. Ponadto Wykonawca
opracuje geodezyjng dokumentacje powykonawczg zawierajgcg dokumentacje
geodezyjng sporzadzong na poszczegllnych etapach budowy oraz geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu.
Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu przed
rozpoczeciem Prob Koncowych. Jezeli w trakcie Prob Koncowych lub procedury
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone zostang zmiany w zakresie
Robdét Wykonawca dokona witasciwej korekty rysunkéw powykonawczych tak, aby
ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.

2.1.3.10. Rysunki robocze i obliczenia

Wykonawca przygotuje i przediozy wszystkie rysunki robocze (budowlane oraz
wykonawcze) i obliczenia wraz ze szczegdtami dotyczacymi technologii, konstrukcji i
wykonczenia Robot.

Rurociggi powinny by¢ zaprojektowane i odpowiada¢ wymogom normy ,PN-EN 1295
Obliczenia statyczne rurociggdw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzenia” a projekt powinien zawiera¢ co najmniej:

- Opis techniczny projektu,

- Obliczenia hydrauliczne wraz z okresleniem cisnien probnych,

- Plany sytuacyjne,

- Profile rurociggow,

- Rysunki, opis i schematy przedstawiajgce catos¢ przewoddw rurowych,
ksztaltek i armatury, szczegdty komor i wykopdw oraz bloki oporowe,

- Rysunki konstrukcyjne, opis i obliczenia blokbw oporowych rurociggéw,

- Rysunki, obliczenia i opis metod wszystkich przejs¢ przez drogi, pod
ciekami wodnymi i innymi obiektami, oraz potaczenia z istniejgcymi
rurociggami,

- Zagospodarowanie terenu, drenaz, kanalizacje, uksztattowanie terenu oraz
wszystkie roboty zwigzane z pracami porzadkowymi po zakonczeniu
budowy.
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2.1.3.11. Obiekty budowlane i konstrukcje

Wykonawca przygotuje i przediozy wszystkie rysunki robocze (budowlane,

wykonawcze) oraz obliczenia wraz ze szczegoOtami dotyczacymi konstrukcji i

wykonczenia Robot.

Powyzsze rysunki i obliczenia zostang przekazane Inzynierowi do zatwierdzenia, i

sktadac sie bedg z nastepujgcych tematoéw i pozycji:

- Rysunki ztozeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane, dla
obiektow, sieci oraz instalacji i zwigzanego z tym wyposazenia,

- Obliczenia konstrukcyjne i schematy rysunkowe fgcznie z rozwigzaniem
projektowym fundamentéw i ich posadowien,

- Rysunki elementéw konstrukcyjnych oraz szczegoty elementow zelbetowych i
murowanych, drewnianych wraz z wykonczeniem,

- Rysunki zbrojenia,

- Rysunki montazowe wszystkich prefabrykowanych konstrukcji: stalowych,
drewnianych, zelbetowych i ceramicznych. Rysunki elementow, szczegoéty ich
potgczen,

- Rysunki dla robdét konstrukcyjnych i wykonczeniowych, niezbedne rzuty,
przekroje, widoki, itd. oraz wszystkie potgczenia i wykonczenia wewnetrzne i
zewnetrzne, szczegoty architektoniczne,

- Szczegoly projektu powtok zabezpieczajacych,

- Rysunki szczegotowe drog tacznie z kraweznikami i odwodnieniem,

- Rysunki ogrodzenia ze szczegoétami,

- Zagospodarowanie terenu, odwodnienie, roboty ziemne oraz pomocnicze.

2.1.3.12. Spis rysunkow
Spis rysunkéw bedzie wykazem rysunkow roboczych Wykonawcy, zgodnie z opisem
powyzej. Wykonawca dostarczy komplet rysunkdw na papierze oraz kopie kazdego
rysunku sporzgdzonego w komputerze na nosniku magnetycznym (na ptycie CD,
DVD).
Rysunki i obliczenia, ktére powinien sporzadzi¢ Wykonawca, bedg wykonane i
przekazane zgodnie z wymaganiami podanymi ponizej. Rozmiary arkuszy powinny
by¢ zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi chyba, ze inne rozmiary
zostang uzgodnione z Inzynierem. Rysunki wszystkich elementow konstrukcyjnych i
technologicznych powinny byé czytelne i kompletne. Zastosowana skala zaleze¢
bedzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegotow.
Zaleca sie stosowanie nastepujgcych skali:

- Plany sytuacyjne sieci — 1:500,

- Profile rurociggow — skala pionowa 1:100, skala pozioma taka sama

jak plan sytuacyjny,

- Szczegoty — 1:50, 1:20, 1:10 lub 1:5.
Wykonawca przekaze dwa egzemplarze wszystkich rysunkow i obliczeh Inzynierowi
zwracajgc sie o zatwierdzenie a Inzynier zwréci jedng kopie rysunkow i obliczen
Wykonawcy ze swoimi komentarzami.
Zmiany i/lub uwagi wykonane przez Inzyniera na rysunkach lub obliczeniach bedg
natychmiast naniesione a poprawione rysunki i/lub obliczenia przedtozone ponownie
w trzech egzemplarzach do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia.
Dwie kopie kazdego zestawu zatwierdzonych rysunkéw i obliczen bedg przedtozone
Inzynierowi. Rysunki powinny by¢ ostemplowane pieczecig (“RYSUNEK ROBOCZY
ZATWIERDZONY PRZEZ INZYNIERA” - PW).
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Poczatek prac dotyczacy jakiejkolwiek czesci robdt budowlanych bedzie dozwolony
jednie po zatwierdzeniu przez Inzyniera opisow i obliczen Wykonawcy.

Zatwierdzenie przez Inzyniera rysunkow i obliczeh Wykonawcy tgcznie ze zmianami
wprowadzonymi przez Inzyniera nie bedzie zwalnia¢ Wykonawcy z jego obowigzkow
wykonania Robdét zgodnie z kontraktem. Za btedy w zatwierdzonych projektach
odpowiada Wykonawca.

Wszystkie modyfikacje wymagane przez Inzyniera bedg wykonywane bez
dodatkowe] optaty. W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie zgadzat sie ze
zmianami  wprowadzonymi przez Inzyniera, woOwczas przesle pisemne
zawiadomienie do Inzyniera w terminie do siedmiu dni od daty otrzymania
zmienionego rysunku (rysunkow). W takim przypadku, w razie potrzeby, Wykonawca
ponownie przedtozy Inzynierowi dany rysunek (rysunki) i obliczenia w trzech
egzemplarzach w celu uzyskania komentarza Inzyniera.

Zamawiajgcy ma prawo kontroli oraz wnoszenia uwag i poprawek na kazdym etapie
jej powstawania i zatwierdzania.

2.1.3.13. Instrukcja obstugi i konserwacji

Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi i konserwacji zgodnie z wymaganiami
Warunkow Kontraktu. Instrukcja obstugi i konserwacji powinna by¢ dostatecznie
szczegoOtowa, aby Zamawiajgcy mogt eksploatowac i konserwowaé urzadzenia.

2.1.3.14. Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) urz adzen
Dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim.

2.1.3.15. Program rozruchu

Program rozruchu zawiera¢ bedzie szczegotowy zakres, przebieg i wymagania prob
koncowych. Program rozruchu przygotuje Wykonawca i przediozy Inzynierowi do
przegladu i zatwierdzenia. Wykonawca zawrze w Programie rozruchu wszystkie
niezbedne czynnosci, stosownie do zastosowanej technologii i wymagan urzadzen i
instalacji oraz planowany harmonogram préb.

2.1.3.16. Nadzory autorskie

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantow —
autorow Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Budowlane. Nadzory autorskie odbywac¢ sie bedg w zakresie koniecznym oraz na
zadanie Inzyniera i Peinomocnika Zamawiajgcego. Koszt nadzoru autorskiego uwaza
sie za wliczony w Kwote Kontraktowa.

2.1.3.17. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw,
przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z projektowaniem i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i przepiséw przy sporzadzaniu Dokumentow.

2.1.3.18. Zapis stanu przed rozpocz eciem prac projektowych
Przed rozpoczeciem wszelkich prac projektowych, Wykonawca przeprowadzi wizje
lokalng przysztego Terenu Budowy. Wizje lokaln g nalezy rownie z przeprowadzi ¢
na terenach w pobli zu Terenu Budowy, na ktére Roboty b eda w jakikolwiek
sposoOb oddziatywa €. Wizja lokalna obejmuje réwnie z dziatki prywatne, dziatki
uzyteczno sci publicznej i inne, ktore granicz g z przysztym Terenem budowy
Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdly nalezy zidentyfikowac,
opisac, sfotografowac lub sfilmowac.
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Zapis taki nalezy przekazac Inzynierowi i Zamawiajgcemu w dwédch egzemplarzach
przed rozpoczeciem prac projektowych. Inzynier i Zamawiajgcy potwierdzi na pismie
dokonania inspekciji.

2.1.3.19. Informacje dodatkowe

Wykonawca przygotuje w formie uzgodnionej z Inzynierem zestawienie wartosci
rob6t budowlano — montazowych dla poszczegolnych srodkéw trwatych przejetych
przez Zamawiajgcego.

2.2. Przygotowanie terenu budowy

2.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy teren
przysziej budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkOéw podanych przez
jednostki opiniujgce i uzgadniajgce oraz przez dotychczasowych uzytkownikow
terenéw, na ktorych prowadzone bedg prace budowlane, objete Kontraktem.

Przed rozpoczeciem robot, Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego
powiadomienia zainteresowanych stron, o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie ich zakonczenia.

Umiejscowienie gtdwnej rzednej niwelacyjnej dla Robot zostanie zaproponowane na
Terenie Budowy przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Wykonawca
winien dowigza¢ Gtdwng Rzedng Niwelacyjng wzgledem repera panstwowego.
Wykonawca powinien ustalic tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich bedzie
potrzebowat podczas prowadzenia Robét. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie
nalezatlo zachowanie zaréwno gtéwnej rzednej niwelacyjnej, jak i tymczasowych
punktow niwelacyjnych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu trwatych
punktow pomiarowych, az do odbioru koAcowego Budowy. Uszkodzone Iub
zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy na whasny koszt.

2.2.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa Terenu Budowy, w
calym okresie realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru kohcowego robot, a
w szczegolnosci:

e zapewnienie warunkow bezpieczenstwa pracy i pobytu oséb, wykonujgcych
czynnosci, zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia, stuzgcego do
pracy, a takze zabezpieczenie Terenu Budowy, przed dostepem o0s6b
niepowotanych.

e fakt przystgpienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich
rozpoczeciem, w sposob uzgodniony z Inzynierem Kontraktu oraz umiesci
tablice informacyjne, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Teren
objety robotami, bedzie trwale oznaczony i zabezpieczony. Tablice, bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
prowadzenia robot.

Wykonawca zapewni na swoj koszt wtasciwg ochrone placu budowy.

2.2.3. Zaplecze biurowo-socjalne budowy

Przy wykonywaniu zaplecza Wykonawca powinien zapewnié¢ estetyczny wyglad i
czystos¢ pomieszczen przeznaczonych do pracy, przebierania (Szatnie wraz z
odpowiednim zapleczem sanitarnym) oraz zapewni¢ odpowiednie warunki
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spozywania positkOw w czasie przerw. Pomieszczenia do przebywania ludzi muszg
by¢ regularnie sprzatane, a Smieci i odpadki regularnie usuwane. Wielkos¢ zaplecza
biurowo-socjalnego powinna by¢ dostosowana do ilosci zatrudnionych pracownikéw.

2.2.4 Zaplecze magazynowe
Wykonawca zapewni zaplecze magazynowe na:

1. materialy przeznaczone do wbudowania

2. materiaty wadliwe nie przeznaczone do wbudowania

3. materiaty rozbiorkowe przeznaczone do wbudowania

4. materialy rozbiérkowe nie przeznaczone do wbudowania

2.2.5. Tablica informacyjna

Wykonawca powinien dostarczy¢ i zamontowac¢, na terenie budowy tablice
informacyjng wykonang z trwatlego materiatu i opisang w trwaly i czytelny sposob, w
jezyku polskim.

Wykonawca winien utrzymywac tablice w nalezytym stanie a w razie koniecznosci
dokonac jej naprawy lub odnowienia.

W ramach kontraktu wykonane zostang nastepujgce tablice informacyjne:

- Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawie  rajace dane dotycz ace
bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 wraz z p6zn. zm.) zobowigzany jest do oznakowania
miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia
zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

- Polityka informacyjna Kontraktu zwi  gzana z wymaganiami UE
Tablice informacyjne wymagane prawem unijnym zgodnie z wytycznymi do
prowadzenia dziatan informacyjnych i promujgcych dotyczacych Funduszy
Spoéjnosci, zapewni Wykonawca Robot w ramach Kontraktu.
Tablice informacyjne i pamigtkowe muszg by¢ zgodne z:
~Wytycznymi w Zakresie informacji i promocji. Narodowe Strategiczne Ramy
Odniesienia 2007-2013” - Minister Rozwoju Regionalnego
* \Wytycznymi do prowadzenia dziatai informacyjnych i promujgcych
dotyczgcych przedsiewzie¢ Funduszu Spojnosci” - Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego.
» ,Zasadami promocji projektéw dla beneficjentéw POIiS 2007-2013” oraz strong
internetowg, gdzie znajdujg sie wzory tych tablic, np. www.pois.gov.pl

Wzor tablicy informacyjnej dostepny jest, na str. 12 i 13 zalgcznika nr 1 - ,Zasady
promocji projektéw dla beneficjentow Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko 2007- 2013” dostepne na stronie internetowej:
http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Documents/20090722 Zal nrl Zasady stosowania_ zn
aku POIIS final.pdf

Na koniec realizacji projektu zostanie zamontowana tablica pamigtkowa, zgodnie z
wymaganiami Komisji Europejskiej w celu postanowienia trwatej informacji o
wspoffinansowaniu projektow ze srodkow Funduszy Spéjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.
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Zamawiajgcy we wtasnym zakresie wykona i umiesci tablice pamigtkowa.

Koszt wykonania, montazu, utrzymania i lokalizaciji tablic informacyjnych powinien zosta¢
uwzgledniony w odpowiedniej pozycji Tomu 3 PFU, Rozdziale 4 - Wykaz Cen.
Wykonawca na potrzeby zadania 14 przygotuje i zamontuje tablice informacyjne w
ilosci 5 szt. Tablica informacyjna powinna by¢é usytuowana w widocznym miejscu
uzgodnionym z Inzynierem.

2.2.6. Zapoznanie Podwykonawcow z tre $cig Wymagan Zamawiaj gcego
Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z ewentualnie wynajetych przez niego
Podwykonawcow otrzymat wszystkie dokumenty Zamawiajgcego w zakresie
niezbednym do prawidtowego i terminowego wykonania robét. Koszty zwigzane z
wyposazeniem Podwykonawcéw w w/w dokumenty ponosi Wykonawca.

Nalezy réwnie z zapozna ¢ podwykonawc € z wymogiem Zamawiaj gcego, ze przy
wystawianiu P SP podwykonawca b edzie sktadat o $wiadczenie, ze otrzymat
wynagrodzenie od Wykonawcy.

2.2.7. Prace towarzysz ace i tymczasowe

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym
sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych niezbednych do
realizacji przedmiotu zamowienia. Do prac i czynnosci towarzyszacych Zamawiajacy
zalicza obstuge geodezyjng, ekspertyzy, inwentaryzacje powykonawczag, nadzory
obce oraz wykonanie tablic informacyjnych. Koszty rob6t tymczasowych i
towarzyszacych ponosi Wykonawca.

2.2.8. Zabezpieczenie interesow 0s0b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociggi, sieci itp.
lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegdtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym.
Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia Inzyniera | wiasciciela instalacji i urzadzen, jesli zostang
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na
planie zagospodarowania terenu, i wykazanych w zapisie stanu przed rozpoczeciem
prac, ktére powstaty w trakcie wykonywania robét budowlanych.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robot
wszystkim witascicielom dziatek 1 uzytkownikom uzbrojenia z wyprzedzeniem
siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen.
Optaty za nadzory obce poniesie Wykonawca.

2.2.9. Nadzor archeologiczny
Stanowiska archeologiczne znajdujg sie w  bezposrednim sagsiedztwie ulicy
Zarzecznej w miejscowosci Komorow, ulicy Nadrzecznej i ulicy Gornej w
miejscowosci Zaborow Drugi..
Jezeli w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryto przedmiot, co
do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podjg¢ nastepujace
kroki:

- wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty

przedmiot,
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- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce
jego odkrycia,
- niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewodzkiego konserwatora
zabytkow,
Wojewodzki Konserwator Zabytkow jest obowigzany w terminie 5 dni od dnia
przyjecia zawiadomienia, dokona¢ ogledzin odkrytego przedmiotu. Jezeli w
powyzszym terminie, Wojewodzki Konserwator Zabytkow nie dokona ogledzin
odkrytego przedmiotu, przerwane roboty mogg by¢ kontynuowane.

Po dokonaniu ogledzin odkrytego przedmiotu Wojewodzki Konserwator Zabytkow
wydaje decyzje:

- pozwalajgcg na kontynuacje przerwanych robét, jezeli odkryty przedmiot nie
jest zabytkiem,

- pozwalajacg na kontynuacje przerwanych robat, jezeli odkryty przedmiot jest
zabytkiem, a kontynuacja roboét nie doprowadzi do jego zniszczenia lub
uszkodzenia,

- nakazujgcg dalsze wstrzymanie robét i przeprowadzenie, na koszt osoby
fizycznej lub jednostki organizacyjnej finansujgcej te roboty, badan
archeologicznych w niezbednym zakresie.

Koszt nadzoru archeologicznego i nadzoru nad obiekt ami chronionymi na
podstawie o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkam i jest skiadnikiem ceny
kontraktowej i winien by ¢ ujety w Tomie 3 PFU, Rozdziale 4 - Wykazie Cen.

2.2.10. Zajecia terenu

W wyniku budowy kanalizacji wystepuje zajecie terenu czasowe i state. Czasowe
zajecie terenu wystepuje przy realizacji kanatow sanitarnych.

Stale zajecie terenu wystepuje przy lokalizacji pompowni.

W przypadku lokalizacji pompowni w pasie drogowym nalezy szczeg6towo uzgodnic
warunki z wtascicielem drogi. Nie moze ona by¢ ogrodzona, ale musi posiadaé¢ wtaz
zamykany.

2.2.11. Odtworzenia nawierzchni

Wykonawca po przeprowadzonych robotach odtworzy nawierzchnie drogi zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela lub zarzadce drogi.

Wykonanie odtworzenia dotyczy takze, np. chodnikow, sciezek rowerowych, rowow,
skarp, przepustow

Zakres prac odtworzeniowych przedstawiono w punkcie 2.1.3.7 ,Projekt
Wykonawczy”. Obejmuje on oprécz szeroko $ci wykopu pod kanalizacj e
sciekow g réwnie z pas drogowy po obu stronach wykopu, o wymiarach
minimum po 0,5 m z ka zdej strony wykopu, o ile zarz adca drogi nie zaleci
inaczej.

Natomiast w drodze gruntowej oprécz wy zej podanych danych, co do
szeroko sci  odtworzenia drogi nale zy zatozyé jej utwardzenie tluczniem
granitowym grubym o warstwie minimum 8 cm i drobnym 0 warstwie minimum
15 cm, o ile zarz gdca drogi nie zaleci inaczej.

Odtworzenie pasa zieleni — rodzimy grunt nale 2y wzmocni € warstw g humusu o
grubo $ci minimum 5 cm i nasia ¢ trawe w ilo$ci minimum 100 g/m ? o ile
zarzadca drogi nie zaleci inaczej.
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Szersze informacje zawarto w Tomie 3 PFU, Rozdziat 2 - Warunki Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych.

2.2.12. Préby szczelno sciiinspekcja TV

Przewod winien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
Sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Probe szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ ze szczegotowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji kamerg kanatu grawitacyjnego
nowobudowanego w celu stwierdzenia jakosci wykonania sieci oraz w celu
stwierdzenia braku zanieczyszczen na skutek prowadzenia prac budowlano-
montazowych, w tym budowy drég.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ raport z inspekcji kolektora.

Monitoring powykonawczy sieci kanalizacyjnych powinien zawierac:

* raport z inspekcji ( wydruk + wersja elektroniczna w formacie i32, standard
IKAS) zawierajacy:

nazwe ulicy,

nazwe studzienki dolnej i gérnej (od — do),

kierunek inspekciji,

Srednice kanatu,

materiat kanatu,

date inspekcji,

nazwe firmy wykonujacej zadanie,

raport video uszeregowany wg odlegtosci (i licznikow video) uwzgledniajgcy

wszystkie obserwacje z danego odcinka kanatu ,

o graficzny raport spadkéw z uwzglednieniem rzeczywistych rzednych dna
kanatu,

» zestawienie z inspekcji catlego zadania (nazwy odcinkéw, dtugosci odcinkéw,
suma dtugosci),

» zapis video inspekcji na ptycie CD lub DVD (osobny dla kazdej ulicy). Format
pliku .mpg lub .ipf wraz z dostarczonymi kodekami niezbednymi do jego
odtworzenia. Nazwa pliku video musi by € zgodna z nazw g ulicy w raporcie.
Zalecana rozdzielczo$¢ obrazu 720x576 lub wyzsza. Standard video MPEG-2
lub MPEG-4.

oooo0o%oo0o

Poszczegolne raporty winny obejmowaé zamkniete zlewnie kanalizacyjne lub
odcinki kanatow nowo wybudowanych, po wykonaniu zasypki wykopow i odtworzenia
nawierzchni drdg.

Filmowanie sieci przed zakonczeniem robét towarzyszacych traktowane bedzie jako
materiat pomocniczy dla potrzeb Wykonawcy (np. dla wyeliminowania watpliwosci
Wykonawcy w zakresie zageszczania podtoza, szczelnosci potaczen, ale przed
prowadzeniem robot odtworzeniowych nawierzchni drég) oraz bedzie stanowié
podstawe do sporzadzenia protokotu przegladu technicznego.

Termin inspekcji Wykonawca ustali z Inzynierem.

2.2.13. Przekazanie do eksploatacjii u zytkowania

Po przeprowadzonych prébach koncowych, przedodbiorowych i odbiorowych
kanalizacja sanitarna zostanie przekazana uzytkownikowi do eksploatacji zgodnie z
wymogami FIDICA. Ponadto wymogiem Zamawia] gcego jest dot gczenie do
Swiadectwa Przej ecia os$wiadczenia  wia $ciciela lub zarz adcy drogi o
prawidlowym odtworzeniu pasa drogowego, oraz 0  $wiadczenie wia Scicieli
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dziatek prywatnych, dziatek lokali u zyteczno sci publicznej i innych, ktére
granicza z terenem budowy o prawidlowym odtworzeniu podjazd ow,
ewentualnej naprawie ogrodzenia, itp. i nie wnosz g oni roszcze n wobec
Wykonawcy a tym samym i Zamawiaj acego.

Wz0r o swiadczenia zostanie ustalony z In zynierem kontraktu.

2.3. Szczegotowe cechy zamodwienia dotycz  gce rozwi gzan technicznych
kanalizacji sanitarnej
Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe podano w punkcie 1.3.

2.3.1. Zakres budowy sieci sanitarnej
Szczegobtowo zakres zaprojektowania i budowy sieci kanalizacji sanitarnej opisano w
punkcie 1.4.

2.3.2. Wymagania technologiczne kanalizacji grawit  acyjnej i ci snieniowej
Kanaly winny by¢ zlokalizowane na terenie ogolnodostepnym, najlepiej w
bezposrednim sasiedztwie jezdni, z zapewnieniem mozliwosci dojazdu stuzbom
Zamawiajgcego ciezkim sprzetem eksploatacyjnym do wszystkich studzienek.

W przypadku lokalizacji kanatlu poza terenami miejskimi ogdélnodostepnymi, z obu
stron kanatow winny byé zachowane pieciometrowe pasy ochronne wolne od
zabudowy i statych naniesien.

2.3.2.1. Studnie kanalizacyjne
Na kanatach sciekowych nalezy budowa¢ studnie kanalizacyjne przy kazdej zmianie
spadku kierunku i przekroju kanatu w odstepach:

- dla kanatéw nieprzetazowych - nie wiekszych niz 50 — 60 m.

- dla kanatéw przetazowych — nie wiekszych niz 100 m
Na kanatach nalezy montowaé¢ studnie betonowe o $rednicy wewnetrznej
min.1200 mm. Dopuszcza sie rowniez stosowanie studni z tworzyw sztucznych
spetniajgcych opisane nizej wymaogi.
W sytuacjach wyjatkowych i technicznie uzasadnionych nalezy stosowaé studnie o
wiekszych srednicach dostosowujgc srednice do wyposazenia studni, Srednicy i
liczby tgczonych kanatéw.
Studnie kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych, szczelnych i
charakteryzujgcych sie odpornoscig na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na
Scieranie, na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Dopuszcza sie realizacje studni kanalizacyjnych w technologii:
» atestowanych studni prefabrykowanych tworzywowych (GRP, PE/PP)
» Zzelbetonowych (beton min. B45, wodoszczelne, mrozoodporne, elementy
taczone z zastosowaniem uszczelek).

Dno studni betonowych powinno mie¢ ptyte fundamentowg oraz kinete.

Studnie powinny mie¢ stopnie wiazowe zeliwne lub inne systemowe.

W przypadku zmiany $rednicy kanatu kineta powinna stanowi¢ przej$cie z jednego
przekroju w drugi.

Ztgcza elementOw studni z tworzyw sztucznych nalezy taczyé za pomocg uszczelek
elestomerowych lub przez zgrzewanie, a zligcza elementéw studni z zelbetonu lub
polimerobetonu nalezy tgczy¢ za pomocg uszczelek zapewniajgcych szczelno$é i
stabilnos¢.

Studnie kaskadowe na kanatach o srednicy powyzej 0.4 m powinny mie¢ pochylnie o
ksztaltach i wymiarach uzasadnionych obliczeniami.
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Studnie kaskadowe na kanatach o srednicy do 0.4 m i wysokosci spadku do 4 m
mogq by¢ wykonane ze spadem w rurze pionowej, umieszczonej na zewnatrz studni
(przepad zewnetrzny). W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z Inzynierem i
Zamawiajagcym dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania studni z przepadem
zewnetrznym na kanatach o srednicach wiekszych niz 0,4 m.

Studnie powinny posiada¢ fabrycznie wbudowane kielichowe kroéce do podigczen
rur lub inne elementy zapewniajgce szczelnosé¢ studni.

W studniach nalezy zamontowaé i zaslepi¢ krocce dla kanaldbw i przytgczy
kanalizacyjnych przewidzianych do wykonania w dalszym etapie.

taczenie kanatow, odgatezieh oraz przepaddéw wewnetrznych w studniach powinno
sie odbywac na zasadzie ,,08 w 0S”.

Wigczenia odgatezien kanalizacyjnych do studni z tworzyw sztucznych mogag byc¢
wykonane za pomocg wkiadki IN-SITU.

2.3.2.2. Studnie kaskadowe

Przy duzych réznicach wystepujgcych pomiedzy zagtebieniem kanatu bocznego i
przytacza kanalizacyjnego (powyzej 0,4 m) nalezy stosowacC przepady (kaskady)
zewnetrzne dla studni betonowych lub wigczenia IN-SITU dla studni z tworzyw
sztucznych.

taczenie przepaddéw i kanatow powinno sie odbywac ,,08 w 0$”

2.3.2.3. Studnie odwadniaj ace

Na rurociggu cisnieniowym w miejscach najnizszych nalezy wykonac¢ studnie
odwadniajace.

W studni nalezy zamontowa¢ na kanale cisnieniowym tréjnik zeliwny lub z PE
skierowany w dot, zasuwe nozowg oraz szybkozigczke strazackg @ 75mm do
odbioru $Sciekow. Przed trjnikiem na sieci cisnieniowej nalezy zamontowac¢ zasuwe
nozowa.

Jezeli jest taka mozliwos¢ Scieki nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej
rurociggiem grawitacyjnym.

Wymagania jakosciowe dotyczace studni odwadniajgcej jak dla studni rewizyjnych.

2.3.2.4. Studnie odpowietrzaj ace

Na rurociggu cisnieniowym w miejscach najwyzszych nalezy wykonac studnie
odpowietrzajace.

W studni nalezy zamontowa¢ na kanale cisnieniowym tréjnik skierowany w bok,
zasuwe nozowag oraz zawor napowietrzajgco - odpowietrzajgcy do sciekow.
Wymagania jakosciowe dotyczace studni odpowietrzajgcej jak dla studni rewizyjnych

2.3.2.5. Studnie rozpr ezne

Na rurociggu cisnieniowym w miejscach wigczenia rurociggu cisnieniowego do
kanatu grawitacyjnego nalezy wykona¢ studnie rozprezng. Po wprowadzeniu
rurociggu do studni nalezy zamontowac deflektor.

Wymagania jakosciowe dotyczace studni rozpreznej jak dla studni rewizyjnych.

Uwaga:
Dotyczy wszystkich studni. Studnie budowane w pasie drogowym powinny
posiadac pierscienie odcigzajgce.
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2.3.2.6. Wiazy

Wiazy kanalizacyjne montowane w jezdniach muszg mie¢ klase min. D400 (wg PN-
EN - 124/2000). Nalezy stosowac jedynie wlazy z uszczelkg gumowg wpuszczang do
rowka.

Na kanatach o srednicy DN1000 i wiekszych nalezy stosowa¢ witazy wentylowane.
Wiazy nalezy stosowac z zatwierdzonym wzorem grafiki.

2.3.2.7. Oznaczenie armatury

Armature zabudowang w ziemi nalezy oznaczy¢ za pomocgq tabliczek orientacyjnych
zgodnie z PN-B-09700. Nalezy stosowaé tabliczki trwate, emaliowane, wypalane
termicznie.

2.3.2.8. Skrzynki uliczne
Skrzynki zasuw w terenach zielonych oraz o nawierzchni nietrwatej nalezy
zabetonowac w klocki o wymiarach 50x50 cm i grubosci 15 cm betonem B25.

* pokrywa skrzynki wykonana z zeliwa szarego,

* sworzen fgczacy pokrywe z kadiubem wykonany z stali nierdzewnej
zabezpieczony przed demontazem Ilub samoczynnym odkrecaniem
nakretkg wyposazona we wktadke teflonowa,

» skrzynki powinny by¢ zabezpieczone lakierem asfaltowym;

* pokrywy skrzynek nalezy stosowaé z zatwierdzonym wzorem grafiki.

2.3.2.9. Zabezpieczenie wiazéw studni

Studnie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Na terenach zielonych oraz o nawierzchni nietrwatej wtaz nalezy zabetonowac
1,0x1,0x0,25 m betonem B 25.

W drogach gruntowych ttuczniem bazaltowym 2,0 x 2,0 x 0,20 m.

2.3.2.10. Potgaczenia elementow studni kanalizacyjnych

Prefabrykowane elementy studni (z wyjatkiem pierscieni dystansowych) nalezy
laczy¢ za pomocag uszczelek gumowych, stozkowych, wykonanych specjalnie do
laczenia prefabrykatow.

Do montazu nalezy uzy¢ smardow poslizgowych dostarczonych przez dostawce
studni. Smarem poslizgowym nalezy pokryC zewnetrzng powierzchnie uszczelki
umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnetrzng powierzchnie ,zamka”
gornego elementu studni naktadanego na uszczelke .

Potgczenie elementéw za pomocg uszczelek musi by¢ szczelne i odporne na skutki
przemieszczen bocznych.

2.3.2.11. Przejscia kanatdw przez $ciany studni kanalizacyjnych
Przejscie kanatow przez $ciany studni wykonaé nalezy jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekow.

2.3.2.12. Potaczenie odgat ezien w granicach pasa drogowego z kanatami
Potgczenia odgatezien w granicach pasa drogowego z kanatami nalezy
zaprojektowac i wykonac¢ za pomocg trojnikéw lub studni rewizyjnych.

Scieki odprowadzane przylaczem i kierunek ptynacych $ciekéw w kanale bocznym
powinny tworzyé kat potaczeniowy a=90°% tylko w wyjatkowych przypadkach kat ten
moze wynosié a=90° - 135°.

taczenie odgalezieh z kanatami oraz przepaddéw zewnetrznych powinno sie
odbywac na zasadzie ,,08 w 0S$”.
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Wigczenia odgatezien z kanatami do studni z tworzyw sztucznych mogg by¢
wykonane za pomocg wkiadki IN-SITU lub réwnowazne.

2.3.2.13. Potaczenie z istnie] gca sieci g kanalizacyjn a.

Potaczenia nowo wybudowanych kanatdéw sieci kanalizacyjnych z istniejgca siecig
kanalizacyjng nalezy zaprojektowa¢ za pomocg studni rewizyjnych betonowych
min. dz = 1,20 m lub studni wykonanych z tworzyw sztucznych o srednicy min. dz =
1000 mm.

2.3.3. Wymagania materiatowe kanalizacji grawitacy jnej i ci $nieniowej.
Sieé€ i odgat ezienia kanalizacyjne
Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dopuszczalne jest stosowanie
atestowanych rur z nastepujgcych materiatéw:
1. rury kamionkowe nowej generacji (faczone na uszczelke gumowa) zgodne z
normag PN-EN 295,
2. rury z zeliwa sferoidalnego kanalizacyjnego zgodne z normg PN-EN 598,
3. rury PVC min. SN8 zgodne z normg PN-EN 1401,
4. rury PP min. SN8 zgodne z normg PN-EN 1852,
5. rury z PEHD zgodne z normg PN-EN 13244-2,
6. rury z zywic poliestrowych (GRP) zgodne z normg PN-EN 14364.
Medium: scieki sanitarne pH =4 — 12,

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nale zy projektowa ¢ i wykonywa é€:

* pod jezdniami ulic — zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wyrobow
budowlanych z rur kamionkowych Ilub rur kanalizacyjnych z zeliwa
sferoidalnego,

* poza jezdniami ulic (chodniki, trawniki, nieuzytki, itp.) — oprécz ww.
dopuszcza sie roOwniez stosowanie zgodnych ze specyfikacjami
technicznymi wyrobéw budowlanych rur PVC |, rur z PEHD, rur z PP oraz
rur z zywic poliestrowych;

* w przypadku lokalizacji mieszanej (czesciowo pod jezdnig, czesciowo poza
nig) — tak, jak pod jezdnia,

* W miejscach gdzie mozliwe jest wystepowanie wysokiego poziomu wod
gruntowych, w poblizu ciekdbw wodnych stosowa¢ rury kamionkowe o
podwyzszonej wodoszczelnosci potgczen.

Odgalezienia kanatéw sanitarnych dla posesji w granicach pasa drogowego nalezy
wykonac z takiego samego materiatu, jak w przypadku kanatu gtéwnego.

2.3.3.1. Parametry techniczne rur kamionkowych
Rury kamionkowe dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spetniac
ponizsze kryteria:

» wewnetrzne szkliwienie,

» potgczenia kielichowe, tgczone na uszczelki gumowe,

* polgczenia za pomocg manszety ze stali odpornej na korozje dla rur

przeciskowych, dwustronnie szkliwionych

« wspolczynnik sprezystosci: 40-50 kN/mm?,

« wytrzymato$é na $ciskanie: co najmniej 150 N/mm?,

« wytrzymato$é na rozcigganie: 10-20 N/mm?,

* wytrzymatos$¢ na scieranie max. 0,02 mm,

» gftadkosc scian k = 0,02-0,05.
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2.3.3.2. Parametry techniczne rur  zeliwnych
Rury zeliwne dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spetnia¢ ponizsze
Kryteria:

» Zeliwo sferoidalne,

* Kkielich jednokomorowy, przystosowany do potaczeh wsuwanych nie
blokowanych z uszczelkg z gumy,

» galwaniczna powtoka zewnetrzna, z warstwg z lakieru epoksydowego nie
mniej niz 50 um,

* wewnetrzna powierzchnia rur pokryta standardowo wykitadzing z zaprawy
cementowej,

» potaczenie kielichowe, na uszczelki elastomerowe,

e zgodne z EN 598.

2.3.3.3. Parametry techniczne rur PVC-U
Rury PVC-U dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spetnia¢ ponizsze
kryteria:

e rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze sciankg litg spetniajgce
wymagania PN-EN 1401:1999,

« minimalna sztywno$é obwodowa SN8 (8 kN/m?, SDR=34),

e system (rury i Kksztaitki) powinien by¢ jednorodny materialowo,
niedopuszczalne jest zastosowanie rur warstwowych z warstwg ze
spienionego PVC lub z warstwg z PVC o innych wiasciwosciach fizyko-
chemicznych,

* aprobata do stosowania w obszarze pasa drogowego.

2.3.3.4. Parametry techniczne rur kanalizacyjnych P P:
Rury PP dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spetnia¢ ponizsze
Kryteria:

Srednica nominalna DN jest srednicg wewnetrzng (ID) — niedopuszczalne rury
o $rednicy nominalnej DN, ktora jest srednicg zewnetrzng (OD),

wyttaczany kielich bedacy integralna czescig rury,

sztywno$é obwodowa, co najmniej SN 8 kN/m? — mozliwo$é stosowania
systemu w miejscach o duzych obcigzeniach statycznych i dynamicznych,
wytrzymato$¢ na rozcigganie 70 — 100 Mpa,

wytrzymatos$¢ na sciskanie 40 — 60 Mpa,

materiat PP (Polipropylen),

surowiec odporny na $cieki o podwyzszonej temperaturze,

symetryczna uszczelka zapewniajgca najwyzszg szczelnosé (100%),

aprobata do stosowania w obszarze pasa drogowego.

2.3.3.5. Parametry techniczne ksztattek PP:
Ksztattki PP dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spetnia¢ ponizsze
kryteria:

« sztywno$é obwodowa, co najmniej SN 8 kN/m? — mozliwo$¢ stosowania
systemu w miejscach o duzych obcigzeniach statycznych i dynamicznych,

* materiat PP (Polipropylen),

» surowiec odporny na scieki 0 podwyzszonej temperaturze,

* symetryczna uszczelka zapewniajgca najwyzszg szczelnosc (100%),

» ksztattki potgczeniowe kielichowate na wszystkich koncach,
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» ksztattki umozliwiajgce tgczenie z innymi rodzajami rur oraz studniami
kanalizacyjnymi z PVC.

2.3.3.6. Parametry techniczne rur PEHD
Rury PEHD dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spetniaé ponizsze
kryteria:

« minimalna sztywno$é obwodowa - SN8 (8 kN/m? wg PN-EN 1SO

9969:1997,

» polietylen klasy, co najmniej PE 100,

* rury zgodne z normg PN-EN 13244-2 (do kanalizacji),

* aprobata do stosowania w obszarze pasa drogowego.

2.3.3.7. Parametry techniczne ksztalttek PEHD
Ksztattki PEHD dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spetniac¢
ponizsze kryteria:

» polietylen klasy, co najmniej PE 100,

» ci$nienie nominalne 10-16 Bar,

* mozliwo$¢ zgrzewania w trybie manualnym, kodu kreskowego,

e uzwojenie grzewcze pokryte warstwg polietylenu chronigcego drut oporowy,

» wskaznik wyptyniecia tzw. Wyplywka kontrolna sygnalizujgca wykonanie

zgrzewu,

» kazda ksztalttka powinna posiada¢ wyttoczone trwale oznaczenie czasu
zgrzewania i czasu chtodzenia,

» Kksztaltka powinna by¢é zaopatrzona, co najmniej w dwa nosniki informaciji
dotyczacych parametréw zgrzewania na wypadek utraty jednego z nich,

 mufy dodatkowo powinny posiada¢ wewnetrzny ogranicznik zapobiegajacy
przemieszczeniu rury wewnatrz,

» trojniki siodtowe powinny posiada¢ zamkniecie klamrowe w zakresie srednic
od Dn 90 do Dn 225,

» Kksztaittki doczotowe i segmentowe wykonane z materiatu klasy, co najmniej PE
100 SDR 11 lub SDR 17.

2.3.3.8. Parametry techniczne rur GRP
Rury GRP dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spetnia¢ ponizsze
Kryteria:

- Rury uktadane w wykopie otwartym:

e rury z zywicy poliestrowej wzmacnianej wtdknem szklanym,

» klasa sztywnosci obwodowej przystosowana do obcigzen zewnetrznych,
obliczona wedlug metody ATV A127, nie mniej niz SN 10000 N/m?, dla
klasy cisnienia PN1,

* zgodne z normg PN-EN 14364,

* parametry i cechy muszg by¢ potwierdzone w stosownej aprobacie
technicznej.

- Rury montowane w technologii bezwykopowej:

* rury z zywicy poliestrowej wzmacnianej wioknem szklanym,

» klasa sztywnosci obwodowej przystosowana do obcigzeh zewnetrznych,
obliczona wedlug metody ATV A161, ustalona przez producenta na
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podstawie obliczen statycznych i wytrzymatosciowych dla danego
zastosowania w projekcie

e parametry i cechy muszg by¢ potwierdzone w stosownej aprobacie
technicznej. Cechy zgodne z normg europejskg ISO 25780

2.3.3.9. Parametry techniczne rur PE (ci $nieniowe)

Rurociagi ttoczne kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej nalezy wykonac z rur PE.

Rury PE dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spetnia¢ ponizsze
Kryteria:

e rury w zakresie $rednic Dz 90-225 dwuwarstwowe, z materiatu, co najmniej
PE100 SDR 17 RC z wyrdzniong kolorem zewnetrzng warstwg na catlej
powierzchni,

» obie warstwy z materialu co najmniej PE100 RC potgczone molekularnie
na etapie wspotwyttaczania, nie dajgce sie oddzieli¢ mechanicznie,

e rury zgodne z normg PN-EN 13244-2 (do kanalizacji),

e rury do ukladania bez obsypki i podsypki piaskowej, zgodne ze
specyfikacjg PAS 1075:2009.04, z potwierdzeniem wykonania badan na
wyrobie w niezaleznym Instytucie lub jednostce certyfikujgcej.

Uwaga:

Materiat uzyty do budowy kanalu musi zapewni¢ jego szczelnos$é,
wytrzymato$¢ mechaniczng, odpornosc na korozje chemiczng i scieranie. Do budowy
sieci kanalizacyjnej nalezy indywidualnie dokona¢ wyboru materiatow (zgodnie z
wytycznymi zapisanymi w PFU) zaleznie od wymaganej $rednicy i warunkow, w
jakich bedzie kanatl budowany i eksploatowany. Kazdorazowo nalezy zatgczyé
obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe konstrukcji kanatu oraz uwzgledni¢ sktad
Sciekow i przyjetg technologie realizacji.

2.3.3.10. Studnie kanalizacyjne
Studnie  kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materialdw trwatych,
wodoszczelnych i charakteryzujgcych sie odpornosciag na czynniki chemiczne,
fizyczne, biologiczne, na Scieranie, na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Dopuszcza sie zastosowanie:

- studni z tworzyw sztucznych,

- studni z zywic poliestrowych (GRP),

- studni zelbetonowych, beton klasy nie mniejszej niz B45, wodoszczelny, o

nasigkliwosci min. W-6., mrozoodporny,
- studni z polimerobetonu.

(a) studnie betonowe
Studnie betonowe powinny by¢ zgodne z normg PN-B-10729:1999.

Komora robocza /dno studnie

Dno studni powinno by¢ elementem prefabrykowanym, betonowym, stanowigcym
monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej.

W prefabrykowanym elemencie dna studni wykonywana na etapie prefabrykaciji
wyprofilowana kineta przeznaczona do przeptywu sciekow i tgczenia kanatow oraz
spocznik.

Element prefabrykowany stanowigcy dno studni wyposazony fabrycznie w stopnie
wiazowe.

}
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Sciany komory roboczej

Sciany komory roboczej powinny byé z kregéw betonowych.

Kregi taczy¢ nalezy z elementem dna oraz pomiedzy sobg za pomocg odpowiednich
uszczelek gumowych. Kregi wyposazane sg fabrycznie w stopnie wiazowe.

Wiazy kanatowe
Elementy pokrywowe z otworami przystosowanymi do wilazow kanatowych o
Srednicy @ 625 mm:
» Klasa wiazu dostosowana do przewidywanych obcigzen — jednak zawsze w
pasie jezdni wtazy dostosowane do obcigzenia min. 40 T.
* Wiazy zeliwne ciezkie z zamykang pokrywa, zatrzaskowe z wkiadkg gumowa,
«  Wiazy wentylowane na kanatach o srednicy DN1000 i wiekszych,
* Wiazy nalezy stosowac z zatwierdzonym wzorem grafiki.

Potaczenia prefabrykowanych elementéw studni kanalizacy  jnych
Prefabrykowane elementy studni (z wyjatkiem pierscieni dystansowych) nalezy
laczy¢ za pomocag uszczelek gumowych, stozkowych, wykonanych specjalnie do
laczenia prefabrykatow, a ich konstrukcja powinna umozliwia¢ szybki, pewny i
bezpieczny montaz przy uzyciu niewielkiej sity potrzebnej do wykonania potgczenia.
Do montazu nalezy uzy¢ smardw poslizgowych dostarczonych przez dostawce
studni. Smarem poslizgowym nalezy pokry¢ zewnetrzng powierzchnie uszczelki
umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnetrzng powierzchnie ,zamka"
gornego elementu studni naktadanego na uszczelke .

Potgczenie elementdw za pomocg uszczelek musi by¢ szczelne i odporne na skutki
przemieszczen bocznych.

Pierscienie dystansowe tgczone sg przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci
warstwy potgczeniowej do 10 mm.

Przejscia kanatow przez $ciany studni kanalizacyjnych

Przejscie kanatdw przez Sciany studni wykonac¢ nalezy tak, aby byly szczelne w
stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekow. W
Scianach studni powinny by¢ fabrycznie osadzone kro¢ce potgczeniowe dla przytaczy
kanalizacyjnych, wykonanych z rur o odpowiednich rozwigzaniach materiatowych.

(b) studnie rewizyjne z zywic poliestrowych.
Studnie rewizyjne z zywic poliestrowych winny spetnia¢ wymagania jak dla rur GRP.

(c) studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych PP/PE (z  akonczenie odgat ezien).
Dopuszcza sie wykonanie studzienek rewizyjnych na odgatezieniach z tworzyw
sztucznych PP/PE z trzonowg rurg wznosng min. @400mm lub @800mmi @1000mm
(srednica wewnetrzna komina),

- zgodne z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000,

- odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych (PE, PP)

zgodnie z ISO/TR10358,

- odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620,

Przykrycie studni w zaleznosci od lokalizacji - pokrywa klasy B, C lub D.

Dane techniczne studni @400mm:
- studnia nie wtazowa,
- $rednica wewnetrzna komina min. @400mm,
- prefabrykowane kinety przeptywowe i potagczeniowe,
- doptywy boczne realizowane pod kagtem 45°
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- regulacja wysokosci studni: dociecie rury karbowanej,

- mozliwos¢ regulacji potozenia zwiehczenia studni,

- gwarantowana szczelnos¢ potgczen elementow studnie: minimum 0,5 bar.
- wihazy zeliwne dostosowane do przewidywanych obcigzen.

Konstrukcja studni sktada sie z trzech podstawowych elementow:

- kinety (podstawa studni z wyprofilowang kinetg)
- rur karbowanych stanowigcych komin studni
- zwienczen

Dane techniczne studni @800mm i @1000mm:;

- studnia wlazowa,

- Srednica wej$cia @600mm,

- Srednica wewnetrzna komina @800mm/@1000mm,

- prefabrykowane kinety przeptywowe i potagczeniowe,

- poziome zebra zabezpieczajgce przed sitami wyporu,

- regulacja wysokosci studni na pierscieniach dystansowych,

- stopnie ztazowe ze stali kwasoodpornej lub zeliwa zgodne z PN,

- gwarantowana szczelnos¢ potgczen elementow studnie: minimum 0,5 bar.

Konstrukcja studni sktada sie z trzech podstawowych elementéw:

- kinety (podstawa studni z wyprofilowang kinetg),
- pierscieni dystansowych stanowigcych komin studni,
- stozek zmniejszajacy srednice studzienki pod zwienczenie.

2.4. Pompownie $ciekow — tlocznie s$ciekow

2.4.1. Wymagania technologiczne

2.4.1.1. Wytyczne dotycz ace budowy przepompowni sciekdéw — ttoczni  $ciekow
Przy projektowaniu i montazu tloczni $ciekbw nalezy stosowac sie do ponizszych
wymagan:

zbiornik retencyjny winien by¢é zamkniety, wodoszczelny i pomijajgc otwory
wentylacyjne — zabezpieczony przed wydzielaniem odoréw oraz odporny na
wypadek spietrzenia sie sciekow,
zbiornik retencyjny na goérnej powierzchni powinien posiada¢ otwor rewizyjny,
ktory pozwala na:

- fatwy montaz i demontaz wszystkich zainstalowanych w jego wnetrzu

podzespotéw,
- kontrole stanu technicznego komory retencyjnej i pozostatych zespotow,
- sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym czyszczenie wnetrza zbiornika
z osadow badz zlogow tluszczu,

zastosowane urzadzenia w obrebie tloczni powinny eliminowaé gospodarke
skratkami, tzn. przenosic¢ scieki razem ze wszystkimi czesciami statymi, jakie sg
zawarte w sciekach,
wyklucza sie mozliwos¢ zastosowania urzgdzen rozdrabniajgcych skratki i inne
czesci state znajdujgce sie w Sciekach,
zbiornik retencyjny powinien by¢ wyposazony w system specjalnych komér
zapobiegajacych tworzeniu sie kozucha, nadmiernemu osadzaniu sie tluszczu
zaleganiu czagstek ptywajacych,
zbiornik retencyjny powinien by¢ wyposazony w zespol dwukanatowych
separatorow czesci staltych wyposazonych w elastyczne, uchylne zespoty
cedzace, ktore otwierajg sie w czasie tloczenia, pozwalajagc na swobodny
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przeptyw w caltym obszarze przettaczania, zaczynajac od wylotu z pompy, bez
pozostawienia w $wietle przelotu jakichkolwiek statych elementow konstrukcji
urzadzenia, co gwarantuje skutecznos¢ oczyszczania sie separatorow,

* nie dopuszcza sie separatoréw ze statymi elementami cedzacymi pozostajgcymi
stale w Swietle przeptywu sciekdw, typu krata, sito, kosze pretowe itp.,

 instalacja powinna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej,

e powinna zawiera¢ wentylacje wyposazong w urzadzenia do pochtaniania odoréw,

» dodatkowo pomieszczenie ttoczni powinno by¢ wyposazone w przylgcze
umozliwiajgce wykonanie przewietrzenia poprzez wentylator przeciwwybuchowy
W wersji przewoznej, ktory to stanowi integralng czes¢ wyposazenia ttoczni,

* przepompownie zlokalizowane na wydzielonych dziatkach nalezy przewidzie¢
ogrodzenie tych dziatek na cokole,

» doboru typu i ilosci pomp nalezy dokona¢ na podstawie analizy ich wspotpracy z
rurociggiem tlocznym,

* na kanale doptywowym do przepompowni nalezy przewidzie¢ montaz zasuwy
odcinajacej,

e przepompownie powinny posiada¢ dwa niezalezne zrodta zasilania w energie
elektryczna,

e w przypadku braku mozliwosci budowy drugiej linii energetycznej nalezy
przewidzie¢ zasilanie awaryjne — mufa przytgczeniowa dla przewoznego agregatu
pradotworczego - dotyczy tylko przepompowni zlokalizowanych w pasie
drogowym ( pod powierzchnig pasa drogowego )

» tlocznie $ciekdéw winny pracowac w ukladzie sterowania automatycznego
z mozliwos$cig przejscia na lokalne sterowanie reczne,

» tlocznie Sciekdw i urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed
ingerencja z zewnatrz, z mozliwoscig monitorowania dostepu,

e do Centralnej Dyspozytorni ZGW-K Sp. z 0.0., oczyszczalni Sciekéw, przy
ul. Henrykowskiej 2/4 nalezy przewidzie¢ teletransmisje sygnatow przepompowni
z uktadow:

* zasilania,
 sterowania,

* AKPIA,

* teletransmisiji.

2.4.1.2. Zagospodarowanie terenu

Do terenu pompowni oraz do pompowni — tloczni Sciekow i urzadzen z nig
zwigzanych nalezy zapewni¢ dojazd od drogi publicznej (takze w zimie) o szerokosci
nie mniejszej niz 3.5 m.

Promienie tukéw drogi dojazdowej nalezy dostosowac do pojazdéw o wymiarach
gabarytowych 8 x 2,5 m. Nawierzchnie dojazdu do terenu pompowni nalezy wykonaé¢
z tlucznia kamiennego. Nawierzchnie terenu pompowni nalezy wykona¢ z kostki
brukowej betonowej z betonu B35 grubosci 8cm.

Teren pompowni nalezy ogrodzi¢ (wymiar ogrodzenia min. 10 m x 10 m, do
uzgodnienia z Inzynierem). Ogrodzenie terenu pompowni nalezy wykonaé o
wysokosci min. 2,00 m z siatki metalowej powlekanej poliestrem na stupkach
metalowych powlekanych PVC, osadzonych w cokole betonowym. W ogrodzeniu
nalezy osadzi¢ otwierang lub przesuwng brame wjazdowg o szerokosci min. 3,50 m
Z zabezpieczeniem (zamknieciem) na kiodke (jeden wzor zamka do bram wszystkich
pompowni). W ogrodzeniach, ktorych gabaryty lub lokalizacja uniemozliwiajg

}
1

Nazwa zamoéwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 14"
Numer zaméwienia: CCI 2007 PL 161 PO 002 /14



SIWZ. Tom3. Rozdziat 1 - Cze$¢ opisowa 78

osadzenie bram wjazdowych, nalezy osadzi¢ furtki o szerokosci min. 1,0 m. Brama
wjazdowa na teren pompowni powinna umozliwia¢é manewrowanie wozami
asenizacyjnymi. Wyjatkiem jest lokalizacja pompowni w jezdniach, chodnikach i
innych punktach komunikacyjnych.

Na terenie ogrodzonych pompowni nalezy wzdtuz ogrodzenia wykonac¢ nasadzenia
krzewow i drzew (pas ochronny zieleni z krzewéw zimg zielonych)."Majg one
stworzyc¢ parkan w okresie okoto 3 lat.

Nalezy zapewniC¢ oswietlenie terenu rozmieszczajgc stupy oswietleniowe w ten
sposob, by dobrze oswietlona byta brama na teren przepompowni i droga dojazdowa
do samych przepompowni. W przypadku zaprojektowania szaf wolnostojgcych
przynajmniej jedna lampa powinna byc¢ zlokalizowana tak, by oswietlata wnetrze szaf
sitowej i sterownicze,;.

2.4.1.3. Wyposa zenie pompowni — ttoczni  $ciekow

Instalacje elektryczne w przepompowni — tloczni sciekow
W sktad instalacji elektrycznych wchodza:

- instalacje elektryczne — przewody,

- instalacje gniazd wtykowych,

- instalacje oswietlenia,

- instalacje ochrony przeciwporazeniowe.
Zostaly opisane w pkt. 2.4.2.5.

Pompy

Podstawowym elementem przepompowni sg pompy do sciekbw komunalnych w
ilosci minimum 2 sztuk pracujgce naprzemiennie w uktadzie P+R .

Wydajnos$¢é pomp winna by¢ réwna maksymalnej projektowanej wydajnosci, zespoty
pompowe o0 mocy powyzej 4,0 kW nalezy wyposazy¢ w napedy elektryczne
przystosowane do pracy ciggtej w trybie S 1.

Pompy muszg byé chronione przed bezposrednim kontaktem oraz zablokowaniem
zawartymi w Sciekach czesciami statymi.

Armatura

Armature pomp zaleca sie umieszcza¢ wewnatrz zbiornika retencyjnego w komorze
studni.

Na przewodzie ttocznym kazdej pompy nalezy instalowac: zawér zwrotny lub klapy
zwrotne oraz zasuwe odcinajgcg nozowa.

Drabinka
Wewnatrz komory studni nalezy zainstalowa¢ na state drabine. Drabina musi by¢
doprowadzona tak, aby mozna bezpiecznie zej$¢ na dno komory.

Wentylator przeciwwybuchowy

Wentylator przeciwwybuchowy ma byé w wersji przewoznej. llo$é sztuk — 2 . Nalezy
go dobrac tak aby umozliwiat wymiane powietrza we wszystkich pomieszczeniach
ttoczni danego kontraktu.

2.4.1.4. Armatura (zasuwy) w komorze  tloczni $ciekow

Armature na rurociggach tlocznych pompowni nalezy umiesci¢é w komorze
pompowni. W komorze nalezy umiescic:

» zwrotne zawory dla kazdej pompy ,
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e zasuwy nozowe odcinajgce z napedem recznym dla kazdej pompy,

* przytgcze pluczace typu Storz C (strazackie) z zasuwg odcinajgcg do ptukania
rurociggu ttocznego,

Wszystkie pomocnicze elementy metalowe wykonac¢ nalezy ze stali nierdzewnej.

2.4.1.5. Kanat doptywowy i przewdd ttoczny  sciekow

Na doptywie $ciekdw do ttoczni $ciekdw nalezy zastosowac zasuwy kanatowe.

Na przewodzie tlocznym maksymalnie co 200 m nalezy zlokalizowa¢ studnie
rewizyjng z tréjnikiem kotnierzowym oraz dwoma zasuwami odcinajgcymi. Studnie
rewizyjne powinny by¢ tak zlokalizowane, by byt mozliwy dojazd do nich pojazdem
specjalistycznym do czyszczenia kanalizacji.

Przewody ttoczne nalezy uzbroi¢ m in. w:

e zasuwy odcinajace,

« odpowietrzniki,

* odwodnienia,

*  rewizje.

2.4.1.6. Pomiar s$ciekow

Urzadzenia do pomiaru ilosci pompowanych $ciekow umiesci¢ nalezy w komorze

pompowni. Nalezy stosowac¢ jeden standard pomiarowy dla wszystkich pompowni.

Jedli jest to mozliwe technicznie wszystkie przeptywomierze powinny pochodzi¢ od

jednego producenta. Nalezy zastosowacC przeptywomierze elektromagnetyczne o

nastepujacych wiasnosciach:

* pomiar przeptywu chwilowy i ciggty (sumator);

* wyposazone w protokot HART,

» przetwornik z wyjsciem przekaznikowym, sygnalizujgcym stany awaryjne i zmiany
kierunku przeptywu, programowalny, zlokalizowany w szafce pomiarowej lub
szafie zasilajgco-sterowniczej;

» Zzliczanie przeptywu do przodu i oddzielne zliczanie przeptywu do tytu,

e doktadnos$¢ pomiaru max. 0,5% przy v > 0,5 m/s;

* sygnaly wyjsciowe muszg by¢é kompatybilne z przyjetym przez ZGW-K
standardem centralnego systemu dyspozytorskiego.

Pomiar poziomu sciekdw nalezy zrealizowaé poprzez sondy z sygnatem 4 - 20mA.

Powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ wyciagniecia sond z zewnatrz (bez

koniecznosci wchodzenia do zbiornika).

W kanale ttocznym przepompowni nalezy zastosowac pomiar cisnienia sciekow.

2.4.1.7. Sterowanie

Pompy tloczni Sciekow sterowane beda poprzez sterownik PLC umieszczony w
szafce sterowniczej. Sterownik koordynuje pracg pomp poprzez wskazania sondy, w
peni kontrolujgc poziom Sciekdw, stan zabezpieczen oraz wypracowuje sygnaty do
wizualizacji pracy pompowni. Sterownik PLC komunikuje sie z radiomodemem
poprzez oddzielny sterownik mikroprocesorowy umieszczonym w szafie
telemechaniki.

Zamawiaj acy przewiduje zdalne sterowania urz gdzeniami pompowni
z Centralnej Dyspozytorni.
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2.4.1.8. Wentylacja ttoczni  $ciekow

Ttocznie sciekow winny by¢ wyposazone w urzgadzenia do neutralizacji przykrych
zapachoéw wydostajagcych sie z komory pomp, poprzez system wentylacji
grawitacyjnej lub mechanicznej.

Ponadto nalezy pomieszczenie tloczni $ciekbw wyposazy¢é w przylgcze
umozliwiajgce wykonanie przewietrzenia poprzez wentylator przeciwwybuchowy w
wersji przewozne,.

2.4.1.9. Hatas

Tilocznie $ciekow winny by¢ wyposazone w urzadzenia nie emitujgce hatasu do
otoczenia, o wartosciach przekraczajgcych natezenie dopuszczalne, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

2.4.2. Wymagania materiatowe.

2.4.2.1. Komora sucha ttoczni $ciekow

Komora sucha tloczni $ciekbw powinna by¢ wykonana z materiatdw trwatych,

wodoszczelnych i charakteryzujgcych sie odpornoscia na czynniki chemiczne,

fizyczne, biologiczne, na $cieranie, na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Dopuszcza sie zastosowanie:

- komory wykonanej z wielowarstwowej rury strukturalnej z PEHD, do posadowienia
w wykopie bez dodatkowej ostony, jej konstrukcja ma by¢ monolityczna,

- komory wykonanej ze szczelnych, wykonanych z prefabrykowanych kregow
laczonych na uszczelki gumowe, beton klasy nie mniejszej niz C 45/55,
wodoszczelny o nasigkliwosci nie mniej niz W — 8, mrozoodporny,

- komory z polimerobetonu.

2.4.2.2. Zbiornik tloczni sciekow

Zbiornik retencyjny tloczni sciekdw powinien by¢ wykonany z materiatow odpornych
na agresywne dziatanie sciekbw komunalnych lub zabezpieczony powtokg ochronna,
odporng na media agresywne.

2.4.2.3. Pompy

Pompy powinny zapewnia¢ mozliwos¢ transportu sciekdbw bez stosowania krat z
wirnikami skonstruowanymi tak, aby skutecznie eliminowa¢ zjawisko blokowania sie
pompy.

Wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali odpornej na korozje. Uszczelnienie watu
pompy winno by¢ realizowane poprzez dwa pracujgce niezaleznie od kierunku
obrotow uszczelnienia mechaniczne smarowane ekologicznym olejem, Ilub
zintegrowane podwdjne mechaniczne uszczelnienie typu kasetowego. W pompie
powinny by¢ zastosowane ftozyska toczne smarowane smarem statym. Kabel
zasilajgcy powinien by¢ doprowadzony w sposob zapewniajgcy wodoszczelnose,
wprowadzenie kabla powinno by¢ zabezpieczone poprzez dtawice, lub posiadaé
hermetycznie uszczelniony wlot kablowy.

Silnik pompy powinien posiada¢ klase izolacji nie mniej niz F (155°C). Silnik powinien
posiada¢ zabezpieczenia termiczne.

2.4.2.4. Armatura na sieci sanitarnej
Armatura powinna sie cechowac ponizszymi parametrami:

Zasuwy no zowe
» Konstrukcja ptytowa, dwukierunkowa, bezgniazdowe wykonania:
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- piyty dolne — z zeliwa szarego ( GG-25 ), chronione przed korozjg powtokg z
farb epoksydowych o min. grubosci 150 pm,

- piyty gérne - ze stali St.52, chronione przed korozjg powilokg z farb
epoksydowych o min. grubosci 150 pm. Plyty gdérne stanowig ostone
bezpieczenstwa dla pracujgcego noza, posiadajg naciecie umozliwiajgce
okreslenie pozycji noza.

* Trzpieh wznoszacy lub niewznoszacy — ze stali nierdzewnej min. AlISI 316.

* Nakretka trzpienia — mosigdz o podwyzszonej wytrzymatosci.

 Kotko reczne — ze stali St. 52, chronione przed korozjg powlokg z farb
epoksydowych o min. grubosci 150 um.

* NOz zasuwy — ze stali kwasoodpornej min. AISI 316, w pozycji gérnej catkowicie
ostoniety przez ptyty gorne.

 Sruby, nakretki i podktadki - ze stali kwasoodpornej min. AISI 316.

» Uszczelnienie obwodowe z gumy NBR, nawulkanizowanej na metalowym rdzeniu
wzmacniajgcym.

» Uszczelnienie dlawicowe z gumy NBR, z mozliwoscig regulacji docisku.

e Zamkniecie zasuwy na zasadzie beztarciowe,;.

* Owiercenie kotnierzy — wg DIN 2501.

« Zastosowanie — woda i $cieki kanalizacyjne do temp. Max. 80° C.

* Mozliwosé opcjonalnego zamontowania skrobakéw noza, deflektora przeptywu i
przestony regulacyjnej typu V.

Zasuwy kotnierzowe

* Wykonanie — zeliwo sferoidalne (GGG 50) malowane farbg epoksydowg zgodnie

z normg GSK (min. 250 pym).

* Pelny przelot zasuwy (bez przewezen na wysokosci klina ).

e Dtugos¢ zabudowy wg F5 (diugie).

» Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocg profilowanej uszczelki zagtebionej

w korpusie.

+ Sruby taczace korpus z pokrywa wpuszczane i zalewane masa na goraco.

* Trzpien ze stali nierdzewnej, min. AlSI 316, walcowany na zimno.

* Potréjne uszczelnienie trzpienia (pierscien gérny, 4 oringi, uszczelka
manszetowa).

* Kilin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie powitokg
NBR z petnym przelotem.

* Prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czescig korpusu zasuwy.

» Stafa nakretka klina wykonana z mosigdzu lub materiatu poréwnywalnego.

e Obudowy do zasuw teleskopowe (1050-1750) wykonane z rury ocynkowanej w
rurze ochronnej z PE z uniwersalnym kotpakiem gbérnym oraz trwatym
oznakowaniem na rurze wymiaréw zasuwy i dtugosci przedtuzacza.

Zasuwy kulowe kotnierzowe
e Zabudowa: kotnierzowa wg normy DIN 3202, F6.
* Owiercenie kotnierzy: wg normy DIN 2501.
* Testy — proba szczelnosci wodg wg 1ISO 5208 oraz LGA:
- szczelnosé zamkniecia przy cisnieniu roboczym: 1,1 x PN,
- wytrzymatos¢ korpusu: 1,5 x PN,
- szczelnosé zamkniecia przy niskim cisnieniu: 0,2 bar,
o dla DN < DN 100: max. przeciek = 1 litr / 10 min.
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o dla DN > DN 100: max. przeciek = 3 litry / 10 min.

e Korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powtokg ochronng z farb
epoksydowych wg wymogow GSK-RAL, o min. grubosci 250 pym.

Odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym: producenta, s$rednice DN,

ciSnienie nominalne i materiat korpusu:

siedzisko kuli w korpusie toczone,
zawor z petnym przelotem w pozycji otwartej,
podczas przelewu medium kula musi znajdowac sie zawsze w ruchu wirowym,
zawor z mozliwoscig stosowania w pozycji pionowej i poziomej,
Sruby pokrywy ze stali nierdzewnej , min. AlSI 316,
uszczelka potgczenia pokrywy i korpusu z gumy NBR, zagtebiona w rowku w
korpusie,
kula:
o DN 50 - 100: rdzen z aluminium,
o DN 125 - 400: rdzen z zeliwa szarego ( GG-25 ), nawulkanizowany
zewnetrznie powtokg z gumy NBR o min. grubosci 1,5 mm.

Zawory odpowietrzaj gco — napowietrzaj gce
Zasada dziatania:

» 2-stopniowy, automatyczno — kinetyczny,

zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu cieczy — konstrukcja
zapobiegajgca ,porywaniu” ptywaka i zamykanie zaworu poprzez strumien
powietrza,

zamykanie dysz roboczych poprzez ,uszczelke rozwijang” z gumy EPDM,
samoczyszczacy mechanizm zamykajacy,

konstrukcja umozliwiajgca ptukanie i mycie wszystkich czesci roboczych
zaworu strumieniem zwrotnym, bez koniecznosci jego rozkrecania,

+ Srednica nominalna: DN 50 — 100,

* Przylgcze kotnierzowe: PN 10,

» Korpus zaworu ze wzmochionego widkna szklanego lub ze stali kwasoodpornej,
min. AISI 316,

« Plywak zaworu ze spienionego polipropylenu,

* Elementy metalowe zaworu ze stali nierdzewnej, min. AlSI 316,

» Korpus zaworu wyposazony w spustowy zawor kulowy,

* Dysze robocze zintegrowane:

zakres ci$nien roboczych dla dysz: 0,2 — 10,0 bar,
pole powierzchni otworow roboczych dysz:

0 automatyczny — min. 10 mm?

o kinetyczny — min. 800 mm?

Charakterystyka pracy:

» 1-stopien: faza kinetyczna (napetnianie lub opréznianie rurociggu):

odpowietrzanie — min. 380 m?Ah,
napowietrzanie — min. 280 m*/h,

« 2-stopien: faza automatyczna (praca pod cisnieniem roboczym):

odpowietrzanie — min. 100 mh,

» Ciezar max. 5,0 kg,
*  Wysokos¢ max. 45 cm,
*  Opcje:
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- blokada napowietrzania,
- blokada odpowietrzania,
» Przystawka przeciwuderzeniowa.

Czyszczaki rewizyjne
e Zabudowa kotnierzowa wg normy DIN 28600 — EN 545,
» Owiercenie kotnierzy wg normy DIN 2501,
» Testy — proba szczelnosci woda wg DIN 3230 cz.4,
» Korpus i pokrywa okna rewizyjnego z zeliwa sferoidalnego (GGG-50) z powtokg
ochronng z farb epoksydowych o min. grubosci 250 um,
+ Sruby, nakretki i podktadki pokrywy - ze stali kwasoodpornej min. AlSI 316.
» Uszczelka potgczenia pokrywy i korpusu: profilowana typu o-ring z gumy NBR, z
otworami na sruby pokrywy,
» Szerokos¢ okna rewizyjnego rowna $rednicy nominalnej DN,
* Opcjonalne wyposazenie stanowi zawor hydrantowy ZH-52 z nasadg typu Storz:
- korpus zaworu — odlew aluminiowy AK 11,
- trzpien zaworu — mosigdz Mo 58,
- adapter przytgcza zaworu - ze stali kwasoodpornej min. AlSI 316.

Skrzynki do zasuw

* Wykonanie — korpus materiat typu PA lub PE,
* Wieczko zeliwne z wtopiong wktadkg stalowa,
e Minimalna waga skrzynki — 5 kg.

Ksztattki zeliwne

« Wykonanie — Zzeliwo sferoidalne epoksydowane zewnetrznie i wewnetrznie
potwierdzone znakiem jakosci RAL — Trwata ochrona antykorozyjna armatury i
ksztaltek.

Wymagane dokumenty

* Armatura winna pochodzi¢ od jednego producenta,

» Karty Katalogowe,

* Deklaracje zgodnosci.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ montazu i demontazu zainstalowanej armatury.

2.4.2.5. Instalacje elektryczne w przepompowni —tt  oczni $ciekdéw

Instalacja elektryczne.

Z nowo wybudowanego zigcza kablowo pomiarowego wyprowadzi¢ zasilanie kablem
YKY do rozdzielnicy zasilajgco sterowniczej zlokalizowanej przy przepompowni lub w
przepompowni.

Instalacja gniazd wtykowych.
Gniazdo 230VAC instalowane na szynie TH 35 w rozdzielnicy. Zabezpieczenie

obwodu gniazd wytgcznikiem  ochronnym  roéznicowoprgdowym.  Gniazdo
przeznaczone jest do podtaczenia urzadzen przenosnych w celach serwisowych lub
remontowych.

Gniazdo 24VAC instalowane na szynie TH 35 w rozdzielnicy do podigczenia
przenosnych lamp oswietleniowych.
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Instalacja o swietlenia.

Oswietlenie w przepompowni wykona¢ przewodem YDY. Oprawy oswietleniowe i
pozostaty osprzet szczelnie hermetyczny. Zabezpieczenie obwodu wylgcznikiem
ochronnym réznicowoprgdowym.

Oswietlenie zewnetrzne obejmuje zasilanie oprawy OPS na stupie SP-2. Obwody
oSwietleniowe wykona¢ kablem typu YKY utozonym w wykopie kablowym. Zasilanie
instalacji z rozdzielnicy zasilajgco sterowniczej.

Sterowanie oswietleniem zewnetrznym odbywa sie przy pomocy czujnika ruchu
zainstalowanego na stupie.

Instalacja ochrony przeciwpora zeniowej.

W celu zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonac
uziemienie punktu rozdziatu przewodu PEN na PE i N w rozdzielnicy zasilajgco
sterowniczej. Uziemienie wykonac¢ z tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 25x4,

2.4.2.6. Rozdzielnica sitowa — szafa sterownicza
Wymagania stawiane szafom zasilania i sterowania:

* rozdzielnica powinna by¢ wykonana w podwojnej obudowie. Szafa zewnetrzna
wykonana z tworzywa zbrojone widknem szklanym, ocieplona, wyposazona w
system wentylacji przekatnej, zaopatrzona w daszek. Wewnatrz nalezy zamontowac
zespot skrzynek systemowych z tworzywa sztucznego z maskownicg wewnetrznag, o
klasie ochrony min. IP 65. Obudowa powinna by¢ zabezpieczona przed wptywem
niskich temperatur (ogrzewanie wnetrza zatgczane termostatem pozwalajgcym na
utrzymanie zakresu temperatur od +5 do +20°C). Szafke nalezy zaopatrzyé w zamki,
ktére powinny by¢ odporne na zanieczyszczenia, uszkodzenia i warunki
atmosferyczne, a otwierane trudnym do podrobienia kluczem tym samym, ktory
stosowany jest do otwierania pokryw zbiornikbw przepompowni oraz zamkéw w
ogrodzeniu obiektu.

Przewidzie¢ nalezy wentylacje szaf z filtrowaniem Swiezego powietrza,
» ukfad miekkiego startu dla pomp,

» zabezpieczenie do gniazda sitowego jedno- i trojfazowego,

» zabezpieczenie do obwodu o$wietlenia terenu,

e zabezpieczenie przepieciowe,

e czujnik zaniku faz,

» wytgczniki r6znicowo — pradowe,

» opisanie przewodow na listwach i oznaczenia kabli,

* 0znaczenia i opisy na schematach w jezyku polskim,

* umiejscowienie szafy tylem do wiazu lub z boku tak, aby wlaz nie byt przed
otwartg szafka.

2.4.2.7. Szafa sterownicza

Wymagania dla szaf sterowniczych jak dla rozdzielnic sitowych. Ponadto:
e zabezpieczenie przepieciowe,

* uktad UPS do podtrzymania zasilania,

» wylgczniki réznicowo — pragdowe,

e czujnik zaniku faz,

» zabezpieczenie gniazda sitowego jedno- i tréjfazowego,
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e gniazdo 24V,

» sterownik programowalny sterujgcy pracg przepompowni,

* przelacznik rodzaju pracy pomp “automatyczny — reczny” (przy czym obstuga
“recznego” rodzaju pracy poza sterownikiem), z sygnatem do sterownika dla
pozycji trybu recznego,

* liczniki czasu pracy pomp,

e odczyt poziomu $ciekow,

e pomiar przeptywu,

e pomiar pragdu pomp (miejscowy i zdalny),

* przetwornik przeptywomierza elektromagnetycznego,

» opisanie przewodow na listwach i oznaczenia kabli,

e 0znhaczenia i opisy na schematach w jezyku polskim,

* umiejscowienie szafy tytem do wiazu lub z boku tak, aby wiaz nie byt przed
otwartg szafka.

Dla matych pompowni rozdzielnica sitowa i szafa sterownicza moze stanowi¢ jedng

calosc.

2.4.2.8. Szafa telemechaniki

Transmisja danych o pracy pompowni powinna by¢ realizowana przez niezalezng

stacje mikroprocesorowg i modem GPRS umieszczone w szafie telemechaniki.

Wymagania dla szaf telemechaniki jak dla rozdzielnic sitowych. Ponadto:

* mikroprocesorowy sterownik programowalny zbierajgcy sygnaty do wizualizaciji i
sterujgcy transmisjg danych do Centralnej Dyspozytorni,

e system przesytania danych o awarii do eksploatatora radiomodemem pracujgcym
w standardzie GSM:GPRS,

» uktad UPS do podtrzymania zasilania,

e zabezpieczenie przepieciowe,

» opisanie przewodow na listwach i oznaczenia kabli,

e 0znhaczenia i opisy na schematach w jezyku polskim,

e umiejscowienie szafy tytem do wiazu lub z boku tak, aby wiaz nie byt przed
otwartg szafka.

Dla matych pompowni rozdzielnica sitowa i szafa sterownicza oraz szafa

telemechaniki moze stanowi¢ jedng catosé.

Jezeli zostanie zastosowana zewnetrzna antena radiomodemu, to nalezy umiesci¢ jg
na najblizszym stupie oswietlenia terenu. W takim wypadku przewdd teletransmisyjny
do anteny utozy¢ w ziemi, w ostonie z rury PCV.

2.4.2.9. Wewnetrzne ruroci agi ttoczne

Rurociggi ttoczne w pompowni nalezy projektowac wytgcznie z rur i ksztattek
wykonanych ze stali nierdzewnej o srednicach wewnetrznych réwnych lub wiekszych
od swobodnego przelotu zastosowanych pomp.

2.4.2.10. Zewnetrzne ruroci ggi ttoczne

Na rurociggach ttocznych nalezy wykonac¢ kro¢ce z szybkozigczka, projektowac i
wykona¢ odpowiednie przylgcza dla przylgczenia przewodu ttocznego pompy
przenosne,.

Zewnetrzny rurociagg ttoczny powinien by¢ projektowany po trasie zblizonej do linii
prostej i cechowacd sie wytrzymatoscig na cisnienie 1,0 MPa.
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2.4.3. Uktad zasilania elektroenergetycznego

Ztgcza kablowo pomiarowe ZK-P pompowni nalezy zasili¢c z miejsca wskazanego w
Technicznych Warunkach Przytagczenia (TWP) wydanych przez terenowo
odpowiedzialny zaktad energetyczny. Przylacze ze stupa lub z innego ZK nalezy
poprowadzi¢ kablem ziemnym.

Pompowniom $ciekdw powinien by¢ zapewniony doptyw energii elektrycznej z

dwoch niezaleznych ciggéw zasilania z uktadem SZR umieszczonym w ZK-P oraz
dodatkowo nalezy przewidzieC punkt przytaczenia przewoznego agregatu
pradotwaérczego.

W przypadku braku mozliwosci budowy drugiej linii energetycznej nalezy przewidzie¢
montaz stacjonarnego agregatu pradotwérczego pracujacego w ukiladzie
Samoczynnego Zataczania Rezerwy, z mozliwosciag wyprowadzenia wybranych
sygnatdow do wizualizacji pracy tego agregatu. W przypadku braku zasilania lub
zaktocen w pracy sieci energetycznej zasilanie obiektu winno samoczynnie przejsé
na zasilanie z agregatu po okreslonym czasie, a po ustaniu przyczyny zalagczenia
agregatu samoczynnie wroci¢ na zasilanie z sieci energetycznej. Zamawiaj acy
przewiduje mozliwos¢ sterowania agregatem z Centralnej Dyspozytorni.

Uktad pomiarowy energii elektrycznej powinien by¢ podtgczony do transmisji danych
do Centralnej Dyspozytorni (liczniki energii z wyjsciem impulsowym).

2. Agregat pr gdotworczy
Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ przepompownie w agregat pradotworczy przewozny
do obstugi ww przepompowni oraz pozostatych przepompowni - ttoczni sciekow.

Jako rezerwowe zrodio zasilania, zastosowany bedzie przewozny agregat
pradotwérczy o mocy 45kVA, 36kW. Rozdzielnia zasilajgco-sterownicza
przepompowni wyposazona jest w przetgcznik rodzaju zasilania oraz wtyczke
nascienng 63A 400V IP67

Przetgcznik 3-potozeniowy, 4-biegunowy uniemozliwia podanie napiecia
zwrotnego z agregatu na siec energetyki i odwrotnie.
Uwaga:

1. Wytacznik rodzaju pracy gwarantuje bezpieczn g przerw e
izolacyjn @, gniazdo przeno $ne podt gczenia agregatu.
2. Agregat o mocy nie mniejszej ni  z 45kVA, 36 kW.
W skiad zespotu pragdotworczego wchodza:

zespot przewozny wyciszony,

silnik spalinowy wysokoprezny (diesel) chtodzony cieczg z rozruchem
elektrycznym 12V DC ,

trojfazowa pradnica synchroniczna, 400V 50Hz,

pulpit z przyrzagdami kontrolno-pomiarowymi,

ukitad sterowania reczny z pulpitu,

przytacza z gniazdami i wtyczkami 16A 230V; 32A 400V, 63A 400V o stopniu
ochrony IP67,

. zabezpieczenia gniazd wtykowych wytgcznikami nadpradowymi,
podwozie jezdne jednoosiowe z regulowanym dyszlem, (wymagana
homologacja do zarejestrowania podwozia jezdnego, gdy agregat bedzie
transportowany po drogach publicznych),

N
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9. przewod OW 5*10 mm2 10mb (podigczenie agregatu z rozdzielnig ),
10.gniazdo przenosne 63A 400V 50Hz 3P+N+E IP 67 (podigczenie przewodu z
agregatu do rozdzielni).

3. Pompy

Pompa powinna posiadac wirnik otwarty z wolnym przelotem dostosowanym do
charakteru pompowanej cieczy nie mniejszym niz 80 mm gwarantujagcym
niezatykanie sie pomp.

Pompy powinny zapewnia¢ mozliwos¢ transportu sciekdbw bez stosowania krat z
wirnikami skonstruowanymi tak, aby skutecznie eliminowa¢ zjawisko blokowania sie
pompy.

Kazda pompa musi by¢é wyposazona w tacznik sprzegajacy zamocowany do
kotnierza ttocznego pompy. Wymienna uszczelka powinna stanowi¢ integralng czesc¢
lacznika tak, aby stworzyé szczelne potgczenie z podstawg. tacznik sprzegajacy
powinien prostym ruchem linearnym kierowa¢ pompe wzdtuz dwoch pionowych
prowadnic rurowych do potaczenia z rurociggiem ttocznym. Zadna cze$é pompy nie
powinna bezposrednio opierac sie na dnie komory, prowadnicy czy tancuchu.
Podstawa pompy powinna by¢é dostarczona wraz ze stanowigcym jej integralng
czesc¢ tacznikiem prowadnic i powinna by¢é wykonana z zeliwa. Podstawa powinna
by¢ zaprojektowana razem ze stanowigcym jej integralng czesé kolanem 90° lub
odpowiednio dopasowana do kolan dostepnych na rynku.

Wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali odpornej na korozje. Uszczelnienie watu
pompy winno by¢ realizowane poprzez dwa pracujgce niezaleznie od kierunku
obrotow uszczelnienia mechaniczne smarowane ekologicznym olejem, Ilub
zintegrowane, podwadjne, mechaniczne uszczelnienie typu kasetowego. W pompie
powinny by¢ zastosowane ftozyska toczne smarowane smarem statym. Kabel
zasilajgcy powinien by¢ doprowadzony w sposob zapewniajgcy wodoszczelnose,
wprowadzenie kabla powinno by¢ zabezpieczone poprzez dtawice, lub posiadaé
hermetycznie uszczelniony wlot kablowy.

Silnik pompy powinien by¢ zatapialny, klasa izolacji nie mniej niz F (155°C). Silnik
powinien posiadac zabezpieczenia termiczne.

4. Uklady zasilania, sterowania, telemechaniki itd .- jak dla ttoczni $ciekow.

Ponadto Zamawiajacy przewiduje monitoring pomieszczen przepompowni $ciekow
kamerami przemystowymi z teletransmisjg do centralnej Dyspozytorni. Uruchomienie
kamery w momencie drzwi wejsciowych.

2.4.5. Wizualizacja pracy przepompowni

Uwaga:

Opisane wymagania w pkt. 2.4.5 ,Wizuali zacja pracy przepompowni” nie
dotycz @ zadania 14. Opisany poni zej zakres prac zostanie wykonany w
kontrakcie dla zad. 2, 3 i 4. Nale zy zgodnie z nim zaprojektowa € i wykona ¢
urzadzenia wykonawcze i przesylowe oraz system pracy pr  zepompowni przy
ul. Biatlobrzeskiej oraz pozostatych przepompowni — ttoczni $ciekdéw zadania 14
tak, aby wspélpracowaly z systemem wizualizacji i t  eletransmisji
zaprojektowanym i wykonanym na Centralnej Dyspozyt  orni, na oczyszczalni
sciekow przy ul. Henrykowskiej 2/4.

2.4.5.1 Charakterystyka systemu wizualizacjiitel  etransmisiji

}
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Aktualnie w Centralnej Dyspozytorni, na oczyszczalni sciekdéw przy ul. Henrykowskiej

2/4, brak jest systemu kontroli i wizualizacji pracy przepompowni $ciekow

zlokalizowanych na terenie aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Docelowo

nalezy przewidzie¢ zbieranie danych z minimum 30 przepompowni  $ciekow.

System wizualizacji dla przejecia danych poprzez GSM:GPRS z przepompowni

Sciekéw przewiduje minimum:

a. zainstalowanie modutu tgcznosci GSM:GPRS z szybkim tgczem internetowym do
tacznosci serwera Telwin-a z APN-em operatora GSM,

b. uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji.

Przyktadowy system przedstawia ponizszy schemat.

System sterowania i monitorowania przepompowni sciekéw
w trybie on-line z wykorzystaniem technologii GPRS i INTERNETU

przepompownia
Sciekéw nr 1

Sterownik obiektony
GSMIGPRS (MT-101

Struktura systemu

przepompownia
Sciekéw nr 2

SERWER

Mot komurikecgng
GPRS(WT-202) o=
i

‘G;Bi”:“ N LANWAN

przepompownia
Sciekéw nr 3

Uzytkownik 1

Sciekéw nr 8 Uzytkownik 2
> —e x

2

przepompownia . 7 37
Sterownik obiektowy  / (&)

GSMIGPRS (MT-101) / i

/

/

Uzytkownik 3

przepompownia .
Sciekéw nr 254 -

st o
GSMIGPRS (MT-101) /

2.4.5.2. Zalozenia dla nowego systemu wizualizacji i teletransmis i
Docelowo nowy system wizualizacji powinien zapewnia¢ mozliwo$¢é monitorowania i
nadzorowania pracy przepompowni sciekow.
Pomieszczenie przeznaczone na dyspozytornie powinno by¢ wyposazone,
min. w:

- biurko komputerowe z wysuwang podstawg pod klawiature,

- komputer stacjonarny z zainstalowanym licencjonowanym systemem
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Operacyjnym oraz systemem SCADA z aplikacja do monitorowania i
zdalnego sterowania pracg przepompowni,
monitor panoramiczny LCD o przekatnej minimum 22" (rozdzielczo$é
minimalna 1680x1050),
monitor panoramiczny LCD o przekatnej minimum 50" (rozdzielczo$é
minimalna 1680x1050),
kolorowg drukarke atramentowa,
zasilacz UPS do czasowego podtrzymania zasilania komputera w przypadku
zaniku zasilania podstawowego 230V AC,
modut telemetryczny zabudowany w obudowie z tworzywa sztucznego
(ABS), z pokrywag z tworzywa przezroczystego, petnigcy funkcje bramki
GPRS, do dwukierunkowej wymiany danych pomiedzy oprogramowaniem
SCADA, z aplikacjg do monitorowania i zdalnego sterowania pracqg
przepompowni, a monitorowanymi przepompowniami.

a) Sterowanie prac g przepompowni skiada si e z nastepujacych modutéw
programowych:

- serwera komunikacyjnego do obstugi dwukierunkowej transmisji danych
pomiedzy stacjg operatorskg, a monitorowanymi przepompowniami,

- aktualnego dla technologii GPRS programu do wymiany informacji
pomiedzy bazg danych, a modutami telemetrycznymi zainstalowanych w
szafach sterowniczych na przepompowniach, za posrednictwem serwera
komunikacyjnego,

- aktualnej dla technologii GPRS aplikacji do wizualizacji i inteligentnej
analizy, w trybie on-line, aktualnego statusu monitorowanych przepompowni,
z mozliwoscig rozbudowanej analizy danych historycznych zapisanych w
bazie danych, funkcjg zdalnego sterowania pracg przepompowni
(wymagane zalogowanie operatora), generowaniem wykresow z danych
biezacych i historycznych z peing funkcjg graficznej analizy zdarzen
zarejestrowanych na monitorowanych przepompowniach, obliczaniem czasu
pracy i ilosci zalgczen pomp, analizg zdarzen alarmowych, itp.

- programoéw narzedziowych do administrowania systemu wraz z hastami
dostepu, ktére pozwolg uzytkownikowi na samodzielne zarzgdzanie
systemem.

b) Wykorzystanie technologii GPRS do transmisji dan ych

Korzystanie z technologi GPRS wymaga zainstalowania w modutach
telemetrycznych na przepompowniach oraz w bramce na stacji operatorskiej
specjalnie skonfigurowanych kart SIM, ktore powinny zapewni¢ stabilng prace
systemu. Nalezy je uzyskac od firm (operatora), ktére prowadzag ogolnopolski projekt
bezpiecznej, wydzielonej sieci APN dla potrzeb profesjonalnej telemetrii, ktory
gwarantuje uzytkownikowi utrzymanie stabilnego kanatu komunikacyjnego, szybka
reakcje serwisowg oraz utrzymanie niskich kosztéw eksploataciji.

Wykonawca poniesie tez wszystkie koszty zwigzane z aktywacjg kart SIM oraz
przedstawi Inzynierowi i Zamawiajgcemu projekt umowy z operatorem sieci do
akceptaciji.

Po zakonczeniu prac w Centralnej Dyspozytorni zwigzanych z tym Kontraktem
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kody zrédtowe, parametry ustawien oraz
hasta zabezpieczajgce oprogramowanie.

}
1

Nazwa zamoéwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 14"
Numer zaméwienia: CCI 2007 PL 161 PO 002 /14



SIWZ. Tom3. Rozdziat 1 - Cze$¢ opisowa 90

C) Oprogramowanie aplikacyjne modutéw telemetryczny ch na
przepompowniach — ttoczniach  $ciekow

Oprogramowanie aplikacyjne modutow telemetrycznych, zainstalowanych na
monitorowanych przepompowniach $ciekédw, musi realizowaé¢ ztozony algorytm
sterowania pracg przepompowni sciekdw oraz przekazywania danych w trybie
zdarzeniowym do Centralnej Dyspozytorni. Dodatkowo, dzieki dwukierunkowej
wymianie danych, uzyskuje sie mozliwos¢ zdalnego oddziatywania na obiekt, tj.
uruchamiania lub testowania pomp, testowania i zalgczania agregatu (jezeli
przepompownia jest w takowy wyposazona), dezaktywacji pomp lub czujnikow
ptywakowych, wigczania sygn. alarmowej lub jej dezaktywacji. Wystgpienie na
obiekcie dowolnego ze zdefiniowanych w rejestrach sterownika zdarzenia powoduje
przestanie informacji o aktualnym statusie calego obiektu (przepompowni) do
Centralnej Dyspozytorni. Oprogramowanie modutow telemetrycznych powinno w
petni realizowac tryb zdarzeniowy zaréwno dla wartosci binarnych (dwustanowych),
jak i analogowych. Zaimplementowane w oprogramowaniu modutu procedury
gwarantujg wierne odtworzenie w systemie SCADA krzywej zmian poziomu $ciekow
w zbiorniku lub pradu pobieranego przez pompy. Catos¢ powinna by¢ realizowana
zgodnie z zasadami teorii sygnatldw, co gwarantuje juz wspomniane wierne
odtworzenie ksztattu krzywych, a zatem rzetelng analize w systemie SCADA danych
biezacych i archiwalnych. Wszystkie dane zapamietane sg w pamieci sterownika w
sposOb nieulotny, tzn. zanik zasilania nie powoduje ich utraty. W przypadku
chwilowego braku ustugi GPRS oprogramowanie wewnetrzne modutu
telemetrycznego buforuje w rejestrach zdarzenia, ktore zaistnialy na monitorowanej
przepompowni. Pojemnos¢ rejestratora powinno zbuforowa¢ zdarzenia minimum 8
godzin przy $redniej dynamice obiektu. Przywrdcenie przez operatora ustugi GPRS
powoduje automatyczne wystanie do stacji operatorskiej wszystkich zbuforowanych i
niewystanych ramek zdarzeniowych oraz przejscie modutu do pracy w trybie on-line.
To rozwigzanie musi gwarantowac uzytkownikowi zachowanie ciggtosci danych.
Kazda szafa sterownicza i telemechaniki musi byé wyposazona w modut UPS
zapewniajacy, w przypadku zaniku zasilania podstawowego, podtrzymanie zasilania
przez okres minimum 5h.

Funkcje realizowane przez oprogramowanie sterujgce pracg przepompowni zapisane
w pamieci modutu telemetrycznego to minimum:

- nhaprzemienna praca pomp,

- pomiar poziomu sciekdw w komorze na podstawie sygnatu z sondy,

- pomiar natezenia pradu pobieranego przez pompy,

- petna transmisja zdarzeniowa zaréwno dla sygnatéw binarnych na wejsciach
sterownika, jak i analogowych,

- czestotliwos¢ generowania zdarzen od zmian sygnatow poziomu lub pradu
zalezna od dynamiki zmian wielko$ci mierzonych, gwarantujgca wierne
odtworzenie przebiegu mierzonych wielkosci przy zmiennej dynamice
procesu,

- zalgczanie pomp na podstawie analizy wartosci poziomu odczytanego z
sondy,

- prawidtowa realizacja algorytmu sterowania pracg pomp po dtugim zaniku
zasilania podstawowego,

- w przypadku pracy 2 pomp jednoczesnie zatgczanie i wylgczanie drugiej
pompy nastepuje z przesunieciem 5 lub 10 sekund,

- automatyczne zatgczanie drugiej pompy jako wspomagajgcej (gdy jedna juz
pracuje) w przypadku naptywu sciekdw powyzej wydajnosci jednej pompy,

}
1

Nazwa zamoéwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 14"
Numer zaméwienia: CCI 2007 PL 161 PO 002 /14



SIWZ. Tom3. Rozdziat 1 - Cze$¢ opisowa 91

dwa warunki zatgczenia drugiej pompy, tj. przekroczenie poziomu ALARM
lub brak obnizenia sie poziomu $ciekdw ponizej wartosci MIN po uptywie
zadanego czasu, liczonego od momentu zatgczenia pierwszej pompy,

- automatyczne przetgczenie na drugg pompe w przypadku wystgpienia
awarii pompy aktualnie zatagczonej,

- informowanie o awarii sondy z automatycznym przetgczeniem na prace
w oparciu o sygnat z czujnikéw ptywakowych

- w przypadku awarii czujnikow ptywakowych mozliwo$¢ zdalnego (z poziomu
Centralnej Dyspozytorni ) ich odtgczenia od wejs¢ sterownika,

- przetgczenie na drugg pompe po uptywie zadanego czasu (np. 20 minut), w
przypadku gdy naptyw rownowazy wydajnos¢ pompy - wyréwnywanie czasu
pracy pomp,

- automatyczne zatgczenie pompy pomimo nieosiggniecia poziomu MAX po
zadanym okresie czasu (typowo 3h) w celu unikniecia zjawiska zagniwania
$ciekoéw w komorze,

- cykliczne (np. co 9-10 cykli) zalgczanie 2 pomp jednoczesnie (z
zachowaniem 5 lub 10 sekundowego przesuniecia) w celu zwiekszenia
cisnienia w rurociggu ttocznym i usuniecia z jego scianek osadow,

- mozliwo$¢ spompowania sciekdw do tzw. suchobiegu roboczego co zadang
ilos¢ cykli pracy pomp,

- mozliwos¢ zdalnego (GPRS) lub lokalnego programowania poziomow
SUCH, MIN, MAX, ALARM,

- mozliwos$¢ programowego wyboru, ktére stany awaryjne wymagajq
potwierdzenia zwrotnego do sterownika przez operatora systemu
wizualizaciji,

- mozliwos¢ programowego negowania stanéw logicznych na wejsciach
sterownika,

- mozliwos¢ programowego definiowania rodzaju zbocza dla sygnatow
binarnych na wejsciach sterownika,

- mozliwos¢é programowego okreslania, ktére sygnaty wejsciowe majg
generowac zdarzenia do systemu wizualizacji,

- generowanie danych do systemu wizualizacji w trybie zdarzeniowym

(zarébwno od wejs¢ binarnych, jak i analogowych), a w przypadku barku

zdarzen (np. brak naptywu sciekow) w trybie cyklicznym czasowym,

- mozliwo$¢ wydzwaniania na wprowadzone do pamieci sterownika numery
telefonow komaorkowych w przypadku braku reakcji ze strony operatora
systemu na zaistniaty na obiekcie stan alarmowy,

- mozliwo$¢ programowego definiowania, ktére stany logiczne majg
przyznany status awaria krytyczna,

- mozliwos$¢ aktywowania funkcji wydzwaniania pod wskazane numery
telefondw komédrkowych w przypadku braku potwierdzenia przez operatora
systemu w ciggu, np. 10 minut przychodzacej z obiektu informacji o

zaistnieniu krytycznej sytuacji alarmowej,

- mozliwo$¢ generowania w przypadku krytycznym braku ustugi GPRS
komunikatu SMS informujgcego operatora o sytuacji awaryjnej na
monitorowanych przepompowniach

d) Zdalne sterowanie prac q przepompowni
Operator po zalogowaniu sie powinien mie¢ mozliwos¢ przesytania rozkazow
sterujgcych. Do podstawowych naleza:
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- zalaczanie pompy lub pomp do poziomu MIN lub SUCHobiegu,

- dezaktywacja logiczna pompy,

- blokowanie pracy pomp, az do osiggniecia poziomu alarmowego,

- kasowanie/ustawianie licznikbw czasu pracy pomp,

- przekazywanie aktualnego statusu obiektu na zgdanie,

- zwrotne potwierdzanie przyjecia informacji o zdarzeniach krytycznych na
przepompowni.

2.4.5.3. Charakterystyka parametrow podlegaj acych wizualizaciji

a) Sygnatly informacyjne

» Szafka zasilana (3x400V) — sygnat pobierany z wyjscia przekaznikowego z
czujnika CKF,

» Sterownik zasilany z sieci 230V — sygnat z wejscia UPS. Informuje czy modut
jest aktualnie zasilany z zasilacza 230V AC//24V DC czy poprzez UPS. Czas
podtrzymania z akumulatora ok. 5h,

* Brak sygnalu wlamania do ttloczni Sciekow lub szafek j — sygnat pobierany z
czujnika krancowego,

e Sonda hydrostatyczna sprawna — w przypadku, gdy wartos¢ pragdu generowana

przez przetwornik poziomu jest ponizej 4.2mA.
Uwaga:

komunikat o uszkodzeniu sondy moze sie pojawi¢ podczas jej czyszczenia. Po

ponownym zanurzeniu sondy w medium opisywany komunikat powinien znikng¢ po

kilku sekundach.

* Poziom powyzej ALARM - standardowo dla uktadu 2 ptywaki (SUCH+ALARM)
sygnat pobierany z czujnika przekroczenia poziomu ALARM. Informuje, ze poziom
Sciekébw w komorze przekroczyt wartos¢ krytyczng. W przypadku braku czujnika
ptywakowego oznaczonego jako poziom ALARM, sygnat ten jest generowany, gdy
poziom $ciekdbw odczytany z sondy hydrostatycznej lub ultradzwiekowej,
przekroczy wartos¢ zdefiniowang w rejestrach jako poziom ALARM,

» Poziom ponizej MIN - obnizenie poziomu sciekow (odczyt z sondy) ponizej
wartosci zdefiniowanej jako MIN powoduje wytgczenie pompy lub pomp.

* Poziom ponizej SUCHobiegu — standardowo dla uktadu 2 ptywaki (SUCH+ALARM)
sygnat pobierany z czujnika ptywakowego poziomu SUCHobieg. Informuje, ze
poziom $ciekdw w komorze obnizyt sie ponizej wartosci krytycznej okreslanej jako
poziom SUCHobiegu. W przypadku braku czujnika ptywakowego oznaczonego jako
poziom SUCHobieg, sygnat ten jest generowany, gdy poziom sciekOw, odczytany
z sondy hydrostatycznej Ilub ultradzwiekowej, spadnie ponizej wartosci
zdefiniowanej w rejestrach modutu jako poziom SUCHobieg.

Pola ,Pompanr 1”i ,Pompa nr 2"

* Pracuje / Nie pracuje (pompa) — sygnat potwierdzenia zatgczenia pompy
pobierany ze styku pomocniczego przekaznika lub soft-startu potwierdzajacego
zatgczenie stycznika lub soft-startu wyjscia,

« Tryb AUTO - sygnat pobierany z przetgcznika trybu pracy (Reka-0-AUTO),
zamontowanego standardowo na elewacji drzwi wewnetrznych szafy
sterowniczej, informujacy o aktualnie wybranym trybie pracy danej pompy.
Tryb AUTO oznacza, ze pompa zatgczana jest z wyjscia sterownika i pracuje
zgodnie z zadanym algorytmem. Tryb O lub Reka oznacza, ze pompa jest
odtaczona elektrycznie (0) lub jest sterowana lokalnie za pomocg przyciskéw
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START i STOP, zainstalowanych na elewacji drzwi wewnetrznych szafy
Sterowniczej,
» Pompa sprawna / Zadziatat termik — sygnat informujacy o awarii danej pompy
pobierany ze styku pomocniczego wytgcznika silnikowego, stykow zabezpieczenia
termicznego w pompie i czujnika wilgotnosci. Zadziatanie chocby jednego
z zabezpieczen powoduje aktywacje sygnatu o awarii danej pompy,
Pompa aktywna / Pompa odstawiona — w przypadku, gdy operator stwierdzi, ze
dana pompa jest zapchana lub nie powinna by¢ zatgczana przez sterownik z
innych przyczyn moze zdalnie jg ,odstawic”, czyli dezaktywowac.
* Pompa wysterowana / nie wysterowana — potwierdzenie przez lampke kontrolng,
ze wyjscie sterujgce zalgczeniem danej pompy w sterowniku jest w stanie
aktywnym, czyli pompa powinna zostac zataczona jezeli jest sprawna,
Pompa do zatgczenia — kontrolka informujgca, ktéra pompa zostanie zatlgczona
w kolejnym cyklu pompowania.

b) Stany awaryjne na monitorowanych obiektach

W przypadku wystgpienia stanu awaryjnego na dowolnym z monitorowanych
obiektow generowany jest komunikat, ktory jest nadrzedny nad innymi komunikatami.
Dodatkowo generowany jest sygnat akustyczny. W przypadku otwarcia szafek sygnat
wlamania jest bardzo gtosny. Poniewaz wlamanie moze by¢ nastepstwem
prowadzenia prac konserwacyjnych, operator moze na 15 minut dezaktywowaé
sygnat akustyczny generowany przez system.

Co 4 godziny system sprawdza automatycznie czy administrator nie dokonat, np.
zmian poziomoOw zalgczania i wytgczania. Wszystkie zmiany sg automatycznie
uaktualniane.

Lokalnie sygnalizowane stany alarmowe

- awaria sterownika lub zanik zasilania,

- brak fazy lub asymetria faz,

- poziom alarmowy w zbiorniku,

- poziom suchobiegu w zbiorniku,

- awarie pomp,

- otwarcie sterownicy, pokrywy studni i pokrywy komory przeptywomierza.

Zdalnie sygnalizowane stany:

- zadziatanie czujnika wilgoci kazdej z pomp,
- brak fazy lub asymetria faz,

- zadziatanie wytgcznika termicznego kazdej z pomp,
- stan pracy,

- przekroczenie poziomu maksymalnego,

- przekroczenie poziomu suchobiegu,

- czasy pracy pomp,

- stan zasilania przepompowni,

- pomiar natezenia pradu,

- poziom $ciekow w zbiorniku,

- awaria przetwornika poziomu,

- sabotaz sterownicy,

- sabotaz w komorze przepompowni.
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Dla odczytu na sterowniku i docelowego systemu monitoringu, system sterowania
winien posiada¢ mozliwos¢ przekazania nastepujgcych sygnatow:

a) awaria komunikacji ze sterownikiem,

b) zanik zasilania,

c) poziom alarmowy w zbiorniku,

d) poziom suchobiegu w zbiorniku,

e) awarie pomp,

f) otwarcie szafy,

g) otwarcie pokrywy studni.

h) czasy pracy pomp.

Podsumowuj ac:

Odnosnie parametrow podlegajacych wizualizacji, ktére nalezy archiwizowac¢ oraz
tworzenia raportbw miesiecznych i dobowych, powinno sie to odbywac
automatycznie. Czas przechowywania zarchiwizowanych danych zalezny jest tylko
od wielkosci twardego dysku serwera zbierajgcego dane.

Najwyzszy priorytet alarmowania ma wejscie osob niepowotanych na obiekt oraz w
przypadku pracy przepompowni przekroczenie poziomu maksymalnego $ciekdéw oraz
brak zasilania energetycznego.

2.5. Narzedzia, srodki konserwuj ace i czesci zamienne
2.5.1. Narzedzia i srodki konserwuj ace

Wykonawca dostarczy dwa komplety Kkluczy pasujgcych do wszystkich Srub
zamontowanych w instalacji (takze $rub rozporowych i dwuzigczek) oraz inne
nietypowe narzedzia stuzgce do obstugi Urzadzen, wigcznie z:

- trzema zestawami pistoletow cisnieniowych do nakfadania wszystkich typow
substancji smarujacych,

- dwoma zestawami $ciggaczy do wszystkich typéw panewek i tozysk i narzedzi do
montazu nowych tozysk i panewek,

- trzema zestawami srubokretow do wszystkich typow wkretdw uzytych w instalaciji.
Instalacje nalezy zaopatrzy¢ w zalecane smary i czesci szybko zuzywajgce sie (np.
olej) w ilosci niezbednej do obstugi urzadzen przez okres jednego roku. Nie zwalnia
to Wykonawcy z obowigzku upewnienia sie przed uruchomieniem instalacji, ze
wszelkie smary i woski zostaly nalozone we wszystkich wymaganych miejscach.
Wykonawca upewni sie, ze wszystkie smary, oleje i ich odpowiedniki sg dostepne na
polskim rynku.

2.5.2. Czesci zamienne

Wykonawca przed rozpoczeciem Prob Eksploatacyjnych sporzadzi liste czesci
zamiennych i szybko zuzywajacych sie oraz dostarczy te czesci Zamawiajgcemu w
kwocie ryczaltowej Wykazu Cen. Zestawienie bedzie obejmowac, opis i ilos¢ tych
czesci, ktére w opinii Wykonawcy powinny nieprzerwanie znajdowac sie na skfadzie
przez dwa lata od wystawienia Swiadectwa Przejecia. Czesci zamienne zostang
zapakowane i opieczetowane w oddzielnych skrzyniach i zabezpieczone przed
uszkodzeniem i korozjg na czas diugiego przechowywania. Kazda skrzynia zostanie
czytelnie oznakowana w jezyku polskim. Wykonawca zapewni w Okresie Usuwania
Wad dostarczenie czesci zamiennych, okreslonych w zestawieniu czesci
zamiennych, sporzadzonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inzyniera.
Koszt zapewnienia i wymiany czesci zamiennych jest elementem umowy serwisowej

w niniejszym Kontrakcie. W uzupetnieniu do zestawienia czesci zamiennych, o
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ktdrym mowa w punkcie powyzej, nalezy mie¢ rowniez na uwadze czesci zamienne
typu bezpieczniki, itp. zuzywane podczas préb na miejscu montazu instalacji. Przed
rozpoczeciem Prob Eksploatacyjnych Wykonawca upewni sie, ze peten zestaw tego
typu czesci zamiennych jest dostepny dla prawidtowego funkcjonowania instalacji.
Brak jakiejkolwiek czesci w wykazie, a niezbednej do utrzymania prawidtowego
funkcjonowania instalacji i urzadzen bedzie traktowany jako koniecznos¢ Usuniecia
Wady.

2.6. Wskazniki ekonomiczne zamoéwienia

Zamawiajgcy zaktada, ze zaprojektowany i wykonany system  kanalizacyjny
uzytkowany bedzie co najmniej przez 50 lat.

Szczegobtowy zakres wymagan dla poszczegolnych branz podano w pkt. 2.1.3.3.
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