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I. DANE OGOLNE

1. INWESTYCJA
Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7” objetego Projektem pt.
,Modernizacja oczyszczalni §ciek6éw i skanalizowanie czeSci aglomeracji Tomaszowa
Mazowieckiego” wspélfinansowanego ze Srodkow Unii Europejskiej — Program

Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013
pod numerem CCI2007PL161PO002.

1.1 Obiekt
__Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
CZESC II - rejon ul. Wilczej wraz z odgalgzieniami
(na odc. W15a — W21)
1.2 Stadium

Etap III - PROJEKT WYKONAWCZY- ZAMIENNY

2. ZLECENIODAWCA

Zaklad Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej
w Tomaszowie Mazowieckim Spoétka z o.o.
ul. Kepy 19 97-200 Tomaszéw Mazowiecki

3. AUTOR OPRACOWANIA

Firma Inzynierska ,,ALL-PRO” Sp. z o.o0.
ul. Komorowicka 72 , 43-300 Bielsko Biala

4. PODSTAWY OPRACOWANIA

Umowa nr 21/2012 z dnia 11 kwietnia 2012r. na realizacje zadania ,,Projektowanie

i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7 — objetych projektem pt. .Modernizacja
oczyszczalni  $ciekéw i1 skanalizowanie czesci aglomeracji Tomaszowa
Mazowieckiego™.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Dokumentacja geotechniczna — Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla
zadania 7 — objetych projektem pt. ,Modernizacja oczyszczalni  Sciekow
i skanalizowanie czeéci aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego™ Czgsc I -
obejmuje ulice: Wilcza, Hubala, Gminna, Okopowa wraz z odgatezieniami, Torowa.

Podklady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000
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* Decyzja lokalizacyjna inwestycji celu publicznego nr BAM.7331-42/1/P/W/2009
z dnia 30.11.2009r.

» Decyzja $rodowiskowa uwarunkowania dla przedsigwzigcia polegajacego na
modernizacji oczyszczalni $ciekow i skanalizowaniu czesci aglomeracji Tomaszow
Mazowieckim nr RDOS-10-W0O0S-6613/1729/09/bm z dnia 05.11.2009r. oraz
nr W00S.4210.16.2012.BM.7 z dnia 27.06.2012r.

= Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nr 1157/2012 z dnia
23.10.2012r.

" Warunki techniczne wiaczenia i wykonania kanalizacji sanitarnej wydane przez
Zakltad Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim ul. Kepy
19, 97-200 Tomaszéw Mazowiecki nr TE/719/1932/2012 z dnia 14.06.2012

= Aktualne przepisy i normy prawne

5. PRZEDMIOT, ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania objety niniejszym projektem wykonawezym obejmuje
rozwiazanie kanalizacji sanitarnej dla czesci II w obszarze ulicy Wilczej wraz z
odgalezieniami przedstawione w projekcie zagospodarowania terenu.

7 zakresu opracowania zostal wylaczony fragment trasy przebiegajacej w drodze
wojewddzkiej nr 713 (dziatka nr 257) taczaca £.odz z J anuszewicami. Dotyczy to odcinka
projektowanego kanatu sanitarnego z ulicy Wilczej (na odcinku o dlugosci L = 3,0m)
wlaczonej do studni nr S21.1 w ulicy Radomskiej (dziatka nr 257). Wymieniony wyzej
zakres objety bedzie odrebnym projektem wykonawczym oraz pqzwoleniem na
budowe. - - ' -

Teren objety inwestycja miesci si¢ w obszarze objete] decyzja o uzyskaniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego nr BAM.7331-42/1/P/W/2009 z dnia 30.11.2009r. uzyskang

przez Zamawiajacego.

II. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

6. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE KANALIZACJI
Rozwiazanie kanaliiacji sanitarnej dla czesci I nawiazuje $cisle do istniejacego uktadu
drog i ulic. Trase sieci kanalizacyjnej zaprojektowano w taki sposéb, aby umozliwi¢
podiaczenie do kanalizacji wszystkich budynkéw i dziatek w zakresie opracowania.
W zwiazku z powyzszym projektuje si¢ nastgpujacy ciag kanalizacyjny:
1. Kanal sanitarny , W ” w ul. Wilczej (od studz. W15a do W21)
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Rozwiazanie kanalizacji sanitarnej dla ulic Radomskiej i Opoczynskiej zostato ujgte
w opracowaniu w ramach ,,Rozbudowy drogi wojewddzkiej DW 713, na odcinku
przejécia przez Tomaszéw Mazowiecki” przez biuro WYG International Sp. z 0.0. 1
w zwiagzku z powyzszym w projekcie uwzgledniono lokalizacje 1 posadowienie
projektowanych kanatéw w nawiazaniu do w/w projektu. Wiaczenie projektowane;
kanalizacji z ulicy Gminnej i Wilczej bedzie do studni nr S21.1 w ulicy Radomskiej
(dziatka nr 257) objetej odrebnym postepowaniem uzyskania pozwolenia na budowe
w ramach .,Rozbudowy drogi wojewédzkiej DW 713, na odcinku przejscia przez
Tomaszéw Mazowiecki” przez biuro WYG International Sp. z 0.0.
Docelowo do zlewni czeci II doptywaé beda scieki z Czesei III — rejon ulic:
Michatowskiej, Mysliwskiej, Hubala, Cisowej (pompownia P2). Miejscem wlaczenia
bedzie projektowana studnia H7 na kanale ,H” w ul. Hubala.
Adl. Kanat sanitarny ..W”
Scieki sanitarne z rozleglej rozciagajacej si¢ zabudowy zlokalizowanej wzdtuz ul. Wilczej
odprowadzane begda kanalem grawitacyjnym do projektowanej kanalizacji opracowanej
przez biuro WYG International Sp. z o.o.w W ul. Radomskiej poprzez projektowana
studzienke S21.1.
W zakresie niniejszego opracowania istnieja budynki niezamieszkate lub przypadki, gdzie
7 wlascicielami posesji nie moglismy uzyska¢ kontaktu. W zwiazku z powyzszym zgodnie
z wymogami kontraktu w tych przypadkach zaprojektowano siggacze zakoficzone w pasie

drogowym korkiem systemowym w celu przyszlosciowego wiaczenia budynku do sieci

kanalizacji sanitarnej.
Dla budynkéw znajdujacych sie na dziatkach nr 143/1, 143/2, 143/3, 143/4, 143/5 w

rejonie ul. Wilczej zostawiono mozliwo$¢ wlaczenia poprzez siggacz Dn200mm
zakonczony korkiem systemowym w granicach pasa drogowego ul Wilczej (W9.1) w celu
przyszlosciowego wlaczenia do kanalizacji sanitarnej. Nie jest mozliwe zaprojektowanie
kanalu sanitarnego do w/w budynkéw, gdyz nie zostal ujety zakres (pasa drogowego) W
przekazanych decyzjach lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dla niniejszego zakresu
opracowania uzyskaliémy od wiadcicieli posesji niezgody na podtaczenie do kanalizacji
sanitarnej. Dotyczy to nastepujacych posesji:

= pgr97/2 - budynek nr 11 ul. Wilcza

=  pgr 256 - budynek nr 88 ul. Wilcza _
W celu wiaczenia w przysziosci w/w posesji zaprojektowano si¢gacze zakonczone w pasie
drogowym:

= QOkl.1 - budynek nr 11 ul. Wilcza
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= TW28.1 - budynek nr 88 ul. Wilcza

6.1 Zestawienie érednic i dlugosci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wilczej

NAZWA | RODZAJ | SREDNICA DEUGOSC [m]
WANAEG] i
LW kanat gtéwny | Dn200mm 296,0

LW odgatezienia | Dnl50mm 45,0

Calkowita dlugo$é projektowanych kanalow

Kanaly gléwne Dn200mm | 296,0
Odgalezienia Dn150mm 45,0
RAZEM | 341,0

6.2 Materialy rur

Kanaly o srednicach od Dnl50mm+Dn200mm projektuje si¢ z kamionkowych nowej
generacji (laczone na uszczelke gumowg) zgodnie z norma PN-EN 295. Rury powinny
posiada¢ Aprobate Techniczng IBDiM dopuszczajacg do stosowania W ciggach
komunikacyjnych. Rury kamionkowe winny spetniac ponizsze kryteria:

e wewnetrzne szkliwienie,

e polaczenia kielichowe, faczone na uszczelki gumowe,

e wspolczynnik sprezystosci: 40-50 KN/mm?,

e wytrzymalos¢ na $ciskanie: co najmniej 150N/mm’,

o wytrzymalos¢ na rozciaganie: 10-20 N/ mm?,

e wytrzymatos¢ na Scieranie max. 0,02 mm,

o gladkos¢ $cian k=0,02-0,05.

6.3 Posadowienie kanalow
Kanaly uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min 0,15m zaggszczonej 1s=0,98 na

odcinkach, gdzie wystepuje woda gruntowa grubosc podsypki zwigkszy¢ do min. 0,20m
Kanaly mozna posadowi¢ na wyréwnanym podtozu, jezeli wystepuja grunty piaszczyso-
gliniaste lub zwirowe i nie zawierajg czastek o wymiarach powyzej 20mm.

Zasypke nalezy wykonaé' warstwami o grubosci 0,30m, gruntem bez kamieni, do warstwy
podbudowy drogi.

Gleboko$¢ utozenia projektowanych kanalow zmienia sie w zaleznosci od uksztattowania

i uzbrojenia terenu i wynosi od 1,23 m do 4,4 m ppt.

Spadki przewodow grawitacyjnych wynosza na wiekszoéci odcinkow 0,5 % (min. dla
Dn200 mm).
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. Wilgczenie poprzez tréjnik
Na kanalizacji sanitarnej w celu umozliwienia podiaczenia nieruchomosci oraz
ograniczenia ilo$ci studzienek w drogach zastosowano polaczenia za pomocg trojnikow
zakoficzonych korkiem systemowym w granicy pasa drogowego. Dopuszcza sig
stosowanie trojnikéw do gtebokosci 3 m miedzy studniami w odlegtosci max. do 50-60m.
Laczenie odgalezien z kanalami powinno sig odbywac na zasadzie ,,0§ w 0§”.
W ramach niniejszego projektu zaprojektowano:

e Tréjnik Dn200/Dn150mm — 6 sztuk
Schemat podtaczenia odgalezienia z kanalem zbiorczym zostal przedstawiony na rysunku

nr 4.4,

= Podlaczenia budynkow
Odcinki kanalizacji sanitarnej Dnl50mm z rur kamionkowych — w przypadku budynkow

jednorodzinnych oraz Dn200mm z rur kamionkowych — w przypadku budynkow
wielorodzinnych i uzytecznodci publiczne;. Scieki odprowadzane przytaczem i kierunek
ptynacych sciekow w kanale bocznym powinny tworzy¢ kat potaczeniowy 90" tylko
w wyjatkowych przypadkach kat ten moze wynosi¢ 90°-135°. Odcinki odgalezien od
wlgczenia do kanalu gléwnego poprzez studnie lub tréjnik zakonczone beda korkiem
systemowym w granicy pasa drogowego. Ustalenie punktu wiaczenia wewngtrznej
instalacji sanitarnej z budynku zostalo kazdorazowo ustalone z wlascicielami posesji.
W zakresie niniejszego opracowania istnieja budynki niezamieszkate lub przypadki, gdzie
z whadcicielami posesji nie moglismy uzyskaé kontaktu. W zwiazku z powyzszym zgodnie
z wymogami kontraktu w tych przypadkach zaprojektowano siggacze zakonczone w pasie
drogowym korkiem systemowym w celu przyszto$ciowego wiaczenia budynku do sieci
kanalizacji sanitarnej.
Budynki nr 8-12 przy ul. Wilczej (dziatka nr 205) na wniosek wlasciciela zostanie
podtaczony od ul. Opoczynskiej. Dla budynkow znajdujacych si¢ na dziatkach nr 143/1,
143/2, 143/3, 143/4, 143/5 w rejonie ul. Wilczej zostawiono mozliwo$é wiaczenia poprzez
siegacz Dn200mm zakonczony korkiem systemowym w granicach pasa drogowego ul
Wilczej (W9.1) w celu przyszioSciowego wlaczenia do kanalizacji sanitarnej. Nie jest
mozliwe zaprojektowanie kanalu sanitarnego do w/w budynkéw, gdyz nie zostal ujety
zakres (pasa drogowego) w przekazanych decyzjach lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Dla niniejszego zakresu opracowania uzyskalismy od wiascicieli posesji
niezgody na podtaczenie do kanalizacji sanitarnej. Dotyczy to posesji:

= pgr 256 - budynek nr 88 ul. Wilcza
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W celu wiaczenia w przysziosci w/w posesji zaprojektowano siggacz zakorficzony w pasie
drogowym:
» TW28.1 - budynek nr 88 ul. Wilcza

6.6 Studzienki rewizyjne, polaczeniowe, przelotowe

Zastosowano studzienki kanalizacyjne Zelbetowe: Dn1200mm wykonane z betonu klasy
B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F150.

Studnie projektuje si¢ na zmianach kierunku kolektoréw, potaczeniach kolektorow 1 na
prostych odcinkach nie rzadziej niz 50-60m oraz na wszystkich odejéciach drog bocznych.
Iokalizacje studni kanalizacyjnych nalezy przewidzie¢ w miejscach, by mozliwe bylo
w pozniejszym terminie przytaczenie kolektorow bocznych, tj. na skrzyzowaniach ulic
istniejacych i planowanych. Studnie takie powinny posiada¢ fabrycznie wykonane kinety z
manszetami umozliwiajacymi podiaczenie kanatu bocznego bez koniecznos$ci ingerencji w
konstrukeje studni. Manszety powinny by¢ zaslepione z zewnatrz korkiem systemowym.
Poszczegdlne elementy studni taczone sa na uszezelki co gwarantuje elastycznos¢ potgczen
oraz szczelnoéé. Studnie wyposazone sg w stopnie zlazowe zgodnie z normg PN-64/H-
74086 oraz wlazy zeliwne odpowiadajacego wymaganiom PN-EN 124:2000 oraz
Zamawiajacego. Wybor odpowiedniego typu wiazu zalezy od warunkéw lokalizacyjnych
studzienki. Pokrywa wiazu bez wentylacji. Wiazy nalezy stosowa¢ z zatwierdzonym
wzorem grafiki. Studnie nalezy skompletowac i wykonaé wg wskazan producenta. Dla
studni zlokalizowanych w pasie drogowym nalezy zastosowac pierScienie odciazajace.
Wiaczenia rury do studni musza zapewniac szczelno$é w stopniu uniemozliwiajacym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekow. Nalezy stosowa¢ dna studni
prefabrykowane, wykonane fabrycznie, na indywidualne zaméwienie z uwzglednieniem
érednic przewodéw przylaczeniowych oraz lokalizacji ich wlotéw. Dno studni powinno
mie¢ wyprofilowana kinete oraz spocznik dla obshugi. Dla studni betonowych elementy
dna musza by¢ wykonane z betonu jak kregi studni (klasy C35/45). Kinete wykonac o
wysokosci rownej 3/4 srednicy kanatu. Przejscia przez Sciany studzienek musza by¢
szczelne i elastyczne. Przy kazdej studni kanalizacyjnej nalezy zastosowac krdcce
dostudzienne, aby zapewni¢ mozliwo$¢ wspdtpracy studni z kanalem sanitarnym z
kamionki. |

Przy duzych réznicach wystepujacych pomigdzy zaglebieniem kanatu bocznego
i przytacza kanalizacyjnego (powyzej 0,4 m) nalezy stosowaé przepady (kaskady)
zewnetrzne dla studni betonowych lub wiaczenia IN-SITU dla studni z tworzyw

sztucznych. Laczenie przepadéw i kanaléw powinno si¢ odbywacé ,,08 W 0§”.
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Zastosowanie studzienek Dn600mm jest dopuszczone przez Inzyniera jako odstepstwo od
PFU. Na projektowanych kanatach w ramach niniejszego opracowania zaprojektowano
studnie Dn600mm PP/PE w miejscach, gdzie glgbokos¢ kanatu przekracza 3,0m i
zastosowaniu tréjnikéw spowoduje duze spadki rury kamionkowe;.
Studnie powinny by¢ zgodne z norma PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000, posiadac
odporno$¢ chemiczng tworzywowych elementow sktadowych (PE, PP) zgodnie z
ISO/TR10358,0dpornosé chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620. W przypadku
wlazéw studni polozonych w terenie le$nym nalezy stosowaé wilazy z wypelnieniem
betonowym bez logo Zamawiajacego.
W ramach niniejszego projektu zaprojektowano:

e Studnie Dn1200mm — 5 sztuk

e Studnie Dn600mm — 5 sztuk
Zestawienie studni przedstawiono w pkt. 11 w tabeli nr 1.

6.7 Zabezpieczenie antykorozyjne
Przewidziane w projekcie materialy elementéw kanalizacji tj. rurociggi grawitacyjne

cechuje bardzo dobra odporno$¢ chemiczna na agresywne zwiazki wystepujace w $ciekach
sanitarnych i catkowita odpornos¢ na korozje wody gruntowe;j.

Nalezy stosowaé studnie z betonu wodoszczelnego odpornego na oddziatywania
srodowiska wodnego.

Dla obszaréw, w ktorych =zostanie stwierdzone wystepowanie wod  gruntowych
oddziatujacych na wbudowane studnie wykonane zostana izolacje powlokami
z powszechnie uzywanych bitumicznych materiatéw powierzchniowych stosowanych na

Zimno.

6.8 Przebudowa istniejacej sieci wodociggowej
7 uwagi na posadowienie kanatu ,,W” w ul. Wilczej, ktéra jest wymuszona przez

uksztattowanie terenu oraz rzednej wlaczen przylaczy z poszczegolnych posesji istnieje
konieczno$é przebudowy sieci wodociggowej o srednicy Dz200mm, ktére koliduja z
projektowana kanalizacja sanitarna. Dotyczy to przebudowy odcinka wodociagu Dz200 w
poblizu studzienki W23 na kanale ,,W” w ul. Wilczej.

Przebudowy wykonane beda na podstawie dokladne; inwentaryzacji w trakcie

wykonywania robdt w uzgodnieniu z ZGWK w Tomaszowie Mazowieckim.
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6.9 Prowadzenie kanalizacji w terenie drogi wojewédzKiej

Przez teren inwestycji przebiega droga wojewodzka nr 713 (dziatka nr 257) taczaca L.odz
z Januszewicami. Rozwiazanie kanalizacji sanitarnej dla ulic Radomskiej i Opoczynskiej
zostato ujete w opracowaniu w ramach ,,Rozbudowy drogi wojewddzkiej DW 713, na
odcinku przejécia przez Tomaszoéw Mazowiecki” przez biuro WYG International
Sp. z 0.0. i w zwigzku z powyzszym W projekcie uwzgledniono lokalizacje i
posadowienie projektowanych kanalow w nawiazaniu do w/w projektu. Wiaczenie
projektowanej kanalizacji z ulicy Gminnej i Wilczej bedzie do studni nr §21.1 w ulicy
Radomskiej (dziatka nr 257) objetej odrebnym postepowaniem uzyskania pozwolenia
na budowe w ramach ..Rozbudowy drogi wojewddzkiej DW 713, na odcinku
przejécia przez Tomaszéw Mazowiecki” przez biuro WYG International Sp. z 0.0.

W/w odcinki kanaléw sanitarnych zostana wykonane metoda wykopu otwartego. Na
lokalizacje projektowanych przewodow kanalizacyjnych oraz wlaczenie do ukladu
kolektoréw w ul. Radomskiej zostala uzyskana decyzja nr UD.8015.278.2012.DJ z dnia
29.06.2012r. wydana przez Zarzad Wojewodztwa L.odzkiego, Zarzad Drog

Wojewodzkich.

6.10 Skrzyzowania i kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym

Na trasie projektowanych przewodow znajdujg si¢ nastepujace uzbrojenie podziemne:

- kable energetyczne

- kable teletechniczne

- kanalizacja sanitarna projektowana

- kanalizacja deszczowa projektowana

- wodociag miejski z przytaczami
Z uwagi na trudnosci z ustaleniem szczegétowego przebiegu uzbrojenia podziemnego
przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ recznie odkrywki i okresli¢
rzeczywisty przebieg uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem przedstawiciela wiasciciela
lub dysponenta danego uzbrojenia. Wszystkie roboty w poblizu urzadzen nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia. W przypadku znaczacych
réznic W usytuowaniu poziomym i wysokosciowym przewodéw w_stosunku do
ztozonych w projekcie, moze zajéé konieczno$¢ korekty niwelety projektowanego kanatu
lub przebudowy istniejacego uzbrojenia. Moze to réwniez dotyczy¢ usytuowania
poziomego trasy. UsciSlenie przebiegu trasy kanatu na pewnych fragmentach jest
mozliwe dopiero po stwierdzeniu faktycznego przebiegu uzbrojenia podziemnego.
Pod i w poblizu linii energetycznych, telekomunikacyjnych napowietrznych zabrania sig

uzywania sprz¢tu o wysokim zasiegu.
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Skrzyzowania i zblizenia z linia telekomunikacyjna, energetyczng nalezy wykonac przy
zachowaniu obowigzujacych przepisow i norm oraz warunkéw podanych w
odpowiednich uzgodnieniach. Na skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami
telekomunikacyjnymi, energetycznymi nalezy stosowa¢ rury ochronne.

Nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego przeniesienia  punktow
geodezyjnych prawnie chronionych, narazonych na zniszczenia przy realizacji inwestycji.
Roboty w pasie drogowym ulic nalezy wykona¢ po uzyskaniu pozwolenia na wejscie W
pas drogowy zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji Prezydenta Miasta Tomaszowa

Mazowieckiego.

7. CZESC KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
7.1 Przedmiot opracowania '

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawezy konstrukeji zabezpieczenia
wykopéw dla wykonania projektowanej sieci kanalizacyjnej. Opracowanie obejmuje
obudowe wykopdéw liniowych kolektorow.

7.2 Materialy wykorzystane w opracowaniu

- Projekt budowlany kanalizacji,

- Dokumentacja geotechniczna przedmiotowego terenu,

- Normy:

- PN-82/B-02000  Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-02001  Obcigzenia budowli. Obciazenia state.

- PN-82/B-02003  Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.
- PN-83/B-03010  Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
7.3 Liniowa obudowa wykopu

Wg opinii geotechnicznej na przedmiotowym terenie do glebokosci 4,50 m ppt nie
wystepuje woda gruntowa w postaci poziomu wodonosnego. Otwory badawcze zostaty
wykonane w miesiacu czerwcu, przy $rednich stanach wod, w okresie bezopadowym, z
tego wzgledu moglo nastapi¢ obnizenie zwierciadla wod gruntowych. Przy
intensywnych opadach oraz roztopach $niegu do glebokosei osiagniete; otworami
badawczymi nalezy spodziewaé sig wystapienia wyzej wymienionego poziomu
wodonosnego. _
Wykopy zaleca si¢ wykonywaé w okresach suchych. Zabezpieczenie wykopow dla
wykonania kanalizacji w gruntach bez wystepowania wody gruntowej jest mozliwe
przez zastosowanie typowych stalowych przestawnych obudéw wykopow liniowych. Na
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rysunku pokazano przykladowe typowe zabezpieczenie wykopow liniowych, dopuszcza
sie zastosowanie zabezpieczen innych producentow pod warunkiem zachowania

poréwnywalnych parametréw wytrzymato$ciowych obudowy.

7.4 Wytyczne wykonania wykopow

Roboty ziemne mozna wykona¢ sposobem mechanicznym lub rgcznym. Przed
wykonywaniem wykopu nalezy ustali¢ trasy istniejacych sieci wykonujac wykopy
kontrolne. '

W przypadku wykonywania wykopu przy temperaturach ujemnych nalezy chroni¢ dno
wykopu od przemarzania. W razie nienalezytej ochrony przemarznigta warstwe gruntu
nalezy usunaé i zastapi¢ chudym betonem lub kruszywem zaggszczonym mechanicznie
do 1s>0,97.

Na obudowach wykopéw zamontowaé barierki ochronne i drabiny zejsciowe. Drabiny
do wejscia (zejécia) z wykopu powinny by¢ wykonane z chwila osiagniecia glebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m.
Odwodnienie wykopoéw dostosowaé¢ do lokalnych warunkow hydrogeologicznych.
Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem woda opadowa przez odpowiednio
wyprofilowany teren i wysunigta gorna krawedzia obudowy minimum 15 cm ponad
teren.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem

miedzy krawedzia wykopu, a stopa odktadu wolnego pasa terenu szerokosci co najmnie]
1 m dla komunikacji, kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien
by¢ wigkszy niz kat jego stoku naturalnego. W przypadku niemoznosci zachowania
warunkow okres$lonych powyzej wydobyty grunt powinien. by¢ wywieziony na odktad
staly lub przesuniety tak, aby odlegtos¢ podnoza nachylonej skarpy odkladu
tymczasowego od gornej krawedzi byta rowna glebokosci wykopu, lecz nie mniejsza niz
5m.

W miejscach wystepowania istniejacych sieci uzbrojenia terenu miejscowo mozna
wykonaé drewniang obudowe wykopu. Do tego celu zastosowaé bale (grubosci 50+63
mm) i naktadki §wierkowe lub sosnowe oraz rozpory drewniane z okraglakow (§rednicy
1420 cm) albo stalowe rozkrecane. W gruntach zwartych mozna zastosowa¢ obudowg
pozioma azurowa lub pelng. Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzadzeniami
podziemnymi powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem, w sposob wskazany przez

uzytkownikow tych urzadzen.
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8. WYTYCZNE REALIZACJI

8.1 Roboty przygotowawcze

Trase projektowanych kanaléw sanitarnych grawitacyjnych wytyczy¢ na podstawie planu
zagospodarowania terenu uwzgledniajac faktyczny przebieg przewodéw podziemnych na
podstawie wykonanych przekopow kontrolnych. Usytuowanie projektowanych tras
kanaléw w terenie, gdzie brak jest stalych punktow dowiazania, wymaga wytyczenia

geodezyjnego.

8.2 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Projektowana kanalizacja sanitarna tak w czesci grawitacyjnej prowadzona jest w sposob
bezkolizyjny. Zachowane sg dopuszczalne normami odlegtoéci poziome i pionowe
wszystkich skrzyzowan. Na wszystkich kablach i przewodach krzyzujacych sig
bezkolizyjnie z wykopami dla kanalizacji sanitarnej zatozy¢ rury ochronne.

Wszelkie prace w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzié
zgodnie z obowigzujacymi normami pafstwowymi i branzowymi oraz warunkami
okreslonymi w uzgodnieniach. Uzbrojenie podziemne na czas robét oraz docelowo
nalezy zabezpieczy¢ pod nadzorem przedstawiciela zakladu uzytkujacego przewdd

znajdujacy sie w sasiedztwie prowadzonych robdt.

8.3 Wykop pod kanalizacjg

Wykop pod kanalizacje nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wg normy

“PN-B-10736. Przed przystapieniem do robot wykopowych nalezy wytyczy¢ tras¢
projektowanych kanatow. Wykopy w warunkach bliskiej zabudowy i w pasie ulic
wykonywa¢ odcinkami. Do glebokosei 1.0m ze wzgoledu na liczne uzbrojenie wykopy pod
kanal wykonywaé ze szczegdlna precyzja. Wykopy pod przewody nalezy wykona¢ do
glebokosci 0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej, a nastgpnie poglgbiac do glebokosci
wiadciwej, bezposrednio przed ulozeniem przewodu. Roboty ziemne nalezy wykonac¢
cze$ciowo mechanicznie a czg$ciowo reeznie wykopem otwartym. Sposdb umocnienia
$cian wykopu nalezy dostosowa¢ do lokalnych warunkéw prowadzenia prac ziemnych.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
sic lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacjg.

8.3.1 Zabezpieczenie wykopow

Wykopy otwarte pod kanalizacjg grawitacyjng nalezy wykonac zgodnie z Warunkami
Technicznymi wg normy  PN-B-10736 ze $cianami pionowymi wzmocnionymi,

rozpartymi.
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Sciany wykopéw zabezpieczy¢ odpowiednimi obudowami przestawnymi dostosowanymi
odpowiednio do glebokosci wykopoéw. Glebokie wykopy nalezy obarierowa¢ zgodnie
z przepisami BHP.
Wokét wykopdw ustawié porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: ,,Uwaga, glebokie
wykopy™ oraz ,,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, W nocy w czerwone swiatlo
ostrzegawcze. Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub
podparcia, mogg by¢ wykonane tylko do glebokosci 1m w gruntach zwartych, w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej
glebokosci wykopu.
Po zakoniczeniu rob6t teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Etapy wyciagania obudowy z wykopu:

» ulozenie rury w wykopie;

» zasypanie i zaggszczenie pierwszej warstwy gruntu;

* podniesienie obudowy w wykopie;

= zasypanie i zageszczenie drugiej warstwy gruntu;

= podniesienie obudowy w wykopie;

* zasypanie i zageszczenie kolejne) warstwy gruntu oraz podniesienie obudowy

w wykopie;
= yusuniecie obudowy z wykopu oraz zasypanie i zaggszczenie ostatnich warstw
gruntu.
8.4 Nadmiar urobku

Nadmiar urobku z wykopéw bedzie skladowany na terenie miasta Tomaszow

Mazowiecki.

8.5 Odpompowanie wody z wykopéw i przepompowanie wéd naplywowych

Odwodnienie wykopu w miejscu wystepowania wod gruntowych nalezy wykona¢ za
pomoca zestawow iglofiltrow. Iglofiltry nalezy rozmiescic wzdluz wykopu oraz
zaglebieniu 1,5-2,0m ponizej dna wykopu. Wodg odprowadzi¢ za pomoca rurociggu
tymczasowego. Przy pompowaniu wody bezposrednio z wykopu nie mozna dopusci¢ do

rozmywania dna wykopu i wyplukiwania gruntu z pod jego Scian.

8.6 Zasypka wykopu i prace wykonczeniowe

Po odbiorze kanatu gléwnego, oraz przylaczy i studzienek, wykonaniu inwentaryzacji
powykonawczej, obsypaniu kanatéw piaskiem wraz z zageszczeniem, nalezy przystapi¢
do zasypki wykopu. Obsypke nalezy wykona¢ tak, by zagwarantowa¢ rurze dostateczne
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podparcie ze wszystkich stron, obciazenia mogly by¢ przekazywane rownomiernie i nie
wystepowaty szkodliwe obciazenia miejscowe.

Zasypke nalezy wykonaé warstwami o grubosci 0,30 m, gruntem bez kamieni, do
warstwy podbudowy drogi, nastgpnie nalezy odtworzy¢ warstwy zgodnie z stanem
istniejacym. Réwnoczesnie z zasypka nalezy réwnomiernie zageszcza¢ grunt do Is =
0,95. Materialem zasypu powinien by¢ grunt mineralny, sypki, drobno-lub
érednioziarnisty, bez grud i kamieni i musi spetniaé wymagania normy PN-86/B-02480.
Wypelnienie moze by¢ wykonane za pomoca gruntu rodzimego jesli maksymalna
wielkos¢ czastek nie przekracza 20mm. Przydatnos¢ gruntu rodzimego do zasypywania

wykopdéw potwierdzi Inzynier.

8.7 Roboty montazowe
Przy montazu ztaczy kielichowych zwraca¢ uwagge na czystoéé koncowek rur, prawidtowe

umieszczenie uszczelek w kielichach oraz liniowos¢ i projektowany spadek kanalizacji.
Rury uktada¢ na 15/20cm podsypce piaskowej uwazajac by dno wykopu byto wyréwnane,
a rura kanalizacyjna stykata sie z podlozem na calej swojej dhigosci. Przy zasypywaniu
utozonych rur kanalizacyjnych pierwsza warstwe stanowi¢ winien piasek do wysokosci 30
cm ponad gérng powierzchnig rury, a nastgpnie grunt rodzimy. Przy zasypywaniu wykopu
gruntem rodzimym, ziemi¢ w wykopie nalezy zaggszczac warstwami, co 25 - 30 cm.

' Zageszczanie nalezy stosowaé bezwzglednie ma to szczegdlne znaczenie przy pracach w
ulicach i drogach.

Sposéb montazu oraz posadowienia rur kamionkowych nalezy przeprowadzaé wg.

instrukeji i zalecen producenta.

8.8 Préby szczelno$ci przewodu
Kanalizacja sanitarna wykonana jest w technologii kamionki — kanalizacja grawitacyjna na

zhacza kielichowe z uszczelka. Technologia ta zapewnia catkowita szczelno$é prac sieci
kanalizacyjnej.

Kanalizacje i probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 1610. Przed
przystapieniem do prob szczelnosci nalezy dokonac odbioru ulozenia kanalizacji ftj.
glebokos§¢ utozenia, liniowos¢ i prawidlowos¢ wykonanego podloza pod przewody.
Badania szczelno$ci przewodéw i studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z
uzyciem powietrza (metoda L) lub z uzyciem wody (metoda W) .

Po pozytywnym wyniku proby, fakt ten winien Inspektor Nadzoru stwierdzi¢ w Dzienniku
Budowy, a dany odcinek kanalizacji mozna zasypaé z zachowaniem warunkéw podanych

wyzej. Nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego inspekcje kamera kanatu
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grawitacyjnego nowobudowanego w celu stwierdzenia jakosci wykonania sieci oraz w celu

stwierdzenia braku zanieczyszczen na skutek prowadzenia prac budowlano-montazowych,
w tym budowy drog.

8.9 Wytyczne kolejnosci realizacji projektu i czas realizacji
1. Wytycznie trasy przebiegu kanalizacji — zalomow i potozenia studzienek

Wygrodzenie terenu dla gléwnego ciagu kanalizacji

WMo

Wykonanie przekopéw kontrolnych w celu ustalenia:
e przebiegu istniejacego uzbrojenia
e niezbednych zabezpieczen istniejacego uzbrojenia

Prace te nalezy wykonaé pod nadzorem stuzb eksploatatora danego urzadzenia, a zamiar

przystapienia nalezy zgtosi¢ tym stuzbom w wymaganym terminie.

4. Wykonanie przesadzen drzewek o wieku < 10 lat wg uzgodnien z wiascicielami
danego terenu z wylaczeniem pasa utozenia o szerokosci 4,0m liczac z kazdej strony
wzgledem osi kanalizacji.

5. Wykonanie wykopow, utozenie rur kanalizacyjnych, ulozenie studzienek

6. Montaz rurociagéw kanalizacji. Wigczenie do kanalizacji wykonanej istniejacych
ciggdw kanalizacyjnych w studniach

7. Przeprowadzenie prob cisnieniowych.

8. Zasypanie wykopéw polaczone z zageszczaniem, przywrécenie warstwy humusu
obsianie trawa terendw zielonych

9. Odtworzenie chodnika w rejonie studni oraz jezdni drogi w pasie zajgtym na
prowadzenie rob6t zwiazanych z n/n opracowaniem do stanu pierwotnego.

10. Przywrécenie ogrodzen i terenéw przyleghych zajetych dla realizacji przedmiotowego

przedsigwzigcia.

8.10 Odtworzenie nawierzchni drogowych

Odtworzenie nawierzchni nalezy wykonaé w pasie prowadzonych robét budowlano-
montazowych pod kanalizacje $ciekowg oraz pas drogowy po obu szerokosciach wykopu o
wymiarach min. po 0,5m z kazdej strony wykopu, o ile zarzadca drogi nie zaleci inaczej tj.
Urzad Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, Wydziat Inzyniera Miasta.

Dla drogi gruntowej oprécz wyzej podanych danych, co do szeroko$ci odtworzenia drogi

nalezy zalozy¢ jej utwardzenie tluczniem grubym o warstwie minimum 8cm i drobnym o
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warstwie minimum 15cm. Ponadto wymogiem Zamawiajgcego jest dotaczenie do
Swiadectwa Przejecia o$wiadczenia wiasciciela lub zarzadey drogi o prawidlowym
odtworzeniu pasa drogowego, oraz o§wiadczenia wlascicieli dziatek prywatnych, ktore
granicza z terenem budowy o prawidlowym odtworzeniu podjazdéw, ewentualne]
naprawie ogrodzenia i nie wnosza roszczen wobec Wykonawcy i Zamawiajacego.

W zwiazku z koniecznos$cia doprowadzenia ulic { drég do stanu pierwotnego tj. odbudowa
nawierzchni i podbudowy drogi, nalezy wykona¢ te prace zgodnie z wymogami
obowiazujacymi w drogownictwie 1 PFU. Szczegélowe wytvezne dotyczace
odtwarzanych nawierzchni zostalo przedstawione w czeéci drogowej stanowigcej

odrebne opracowanie.

8.11 Warunki techniczne wykonania i odbioru.

Zgodnie z wymaganiami PFU Wykonawca zobowiazany jest do wykonania inspekcji
kamera kanatéw w celu stwierdzenia jako$ci wykonania sieci oraz w celu stworzenia braku
zanieczyszczen na skutek prowadzenia prac, w tym budowy drog. Wytyczne dotyczace
monitoringu powykonawczego sieci zostaty przedstawione w PFU w pkt. 2.2.12.
Poszczegdlne raporty winny obejmowac zamknigte zlewnie kanalizacyjne lub odcinki
kanatéw nowowybudowanych, po wykonaniu zasypki wykopéw i odtworzenia
nawierzchni drog.

Po przeprowadzonych probach koncowych, przedodbiorowych i odbiorowych kanalizacja
sanitarna zostanie przekazana uzytkownikowi do eksploatacji zgodnie z wymogami
FIDICA. Ponadto wymogiem Zamawiajacego jest dotaczenie do Swiadectwa Przejecia
oéwiadczenia wlasciciela lub zarzadcy drogi o prawidlowym odtworzeniu pasa drogowego,
oraz o$wiadczenie whascicieli dzialek prywatnych, dziatek lokali uzytecznosci publicznej 1
innych, ktore granicza z terenem budowy o prawidiowym odtworzeniu podjazdow,
ewentualnej naprawie ogrodzenia, itp. i nie wnosza oni roszczen wobec Wykonawcy a tym

samym 1 Zamawiajacego.

9.WARUNKI BHP
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy Scistym zachowaniu przepisow BHP zawartych w

-Dz.U. Nr 47/2003 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 poz. 401 -

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy. ,,BHP-Transport reczny".
10. WYKAZ NORM

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane zgodnie z wytycznymi producentéw, przez

osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i przeszkolone w wykonawstwa sieci
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z danego materialu. Calo$¢ robdt prowadzié zgodnie z niniejszym projektem,
nastepujacymi normami i normatywami:
o PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewod6w kanalizacyjnych.

o PN-EN 295-7:2001 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej

o PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i nie wlazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego widknem stalowym i Zelbetowe.

o PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej

« PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

e Program funkcjonalno uzytkowy opracowany dla niniejszego przedsigwzigcia.

e PN-B-10729:1999 ,, Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne ”

o PN-B-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne

o DPN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1

kanalizacyjnych. .
o«  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania

techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 9 ,, Warszawa sierpien 2003r.

Podczas wykonywania robot montazowych nalezy przestrzega¢ aktualne normy i przepisy

BHP 1 p. poz.

11. ZESTAWIENIE STUDZIENEK
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Spis rysunkow

Plan zagospodarowania terenu cz. 1 w skali

Plan zagospodarowania terenu cz. 2 w skali

Plan zagospodarowania terenu cz. 3 w skali

Plan zagospodarowania terenu cz. 4 w skali

Profil podtuzny kanatu bocznego ,,W” —ul. Wilcza cz.1
Profil podtuzny kanatu bocznego ,,W” —ul. Wilcza cz.2
Profil podtuzny kanatu bocznego ,,W” —ul. Wilcza cz.3
Profil podtuzny kanatu bocznego ,,H” —ul. Hubala

Profil podtuzny kanatu bocznego ,,G” —ul. Gminna

Profil podtuzny kanatu bocznego ,,0k” —ul. Okopowa cz.1
Profil podtuzny kanatu bocznego ,,0” —ul. Okopowa cz.2
Profil odgatezien kanatu ,,W”” —ul. Wilcza cz.1

Profil odgatezien kanatu ,,W” —ul. Wilcza cz.2

Profil odgatezien kanatu ,,W” —ul. Wilcza cz.3

Profil odgatezien kanatu ,,H” — ul. Hubala

Profil odgatezien kanatu ,,G” — ul. Gminna

Profil odgalezien kanatu ,,Ok™ — ul. Okopowa cz.1

Profil odgate¢zien kanatu ,,0” — ul. Okopowa cz.2
Studnia kanalizacyjna ¢1200mm

Studnia kanalizacyjna @600mm

Studnia kanalizacyjna @400mm

Schemat podtaczenia odgatezien z kanalem zbiorczym za pomoca trojnika

Studnia rozprgzna H7

Zabezpieczenie kabli energetycznych i teletechnicznych
Podwieszenie wodociggu na okres robot
Zabezpieczenie wykopow

Przebudowa wodociagu
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