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|. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Zakres Kontraktu

1.1.1. Wstep
Zakres robot objetych Kontraktem w ramach projektu ,Modernizacja oczyszczalni
Sciekow i skanalizowanie czesci aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” obejmuje:

a) zadanie 8 - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Dziatkowa, Jozefowska

b) zadanie 9 - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Starowiejska, Ludowa

c) zadanie 11 - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Dziubattowskiego,
Jeneralska, Policzna, Ogrodowa, takowa, Zrédlana, Stoczek, Osiedle
Przystopniowe, Zacisze, Wesotg, Giéwna, Wodna, Klonowa, Potudniowa,
Zagajnikowa, Kwiatowa, Brzozowa, Wrzosowa, Ostrowskiego, Zielona, Polna,
Sosnowa, tranzyt ( pod rzekg Pilica, tgki nad Pilicg, ulica Kotlinowa lub
Starowiejska do kol. ,K0”)

d) zadanie 12 - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Pod Grotami

e) zadanie 13 - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Nagoérzycka

f) budowa nowej przepompowni — tloczni sciekdéw na jednej z dziatek nr
65, 66, 67, 68,69,70, 71, 72/1, 74, 432 przy ulicy Dziubattowskiego,

g) budowa nowej przepompowni - tloczni $sciekow w pasie drogowym ulicy
takowej lub na dziatce 1408/2

h) budowa nowej przepompowni  — ttoczni $ciekbw w pasie drogowym ulicy
Wesotej

i) budowa nowej przepompowni  — ttoczni $ciekbw w pasie drogowym ulicy
Gtownej

j) budowa nowej przepompowni  — ttoczni $ciekbw w pasie drogowym ulicy
Klonowa

k) budowa nowej przepompowni — ttoczni $ciekbw w pasie drogowym ulicy
Pod Grotami

) budowa nowej przepompowni — tloczni $Sciekbw w pasie drogowym
Nagorzyckiej

m) budow e odgatezien w granicach pasa drogowego w kierunku ulic, ktore
nie sg objete zakresem powyzszych zadan a znajdujg sie w danej
miejscowosci i powstajg tam zabudowania.

oraz

n) budow e systemu wizualizacji i teletransmisji pracy przepompowni-ttoczni
$ciekow

0) zaopatrzenia w czesci zamienne, narzedzia i $rodki konserwujgce okreslone
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym

Uwaga:
Zakres Robo6t budowlanych obejmuje wykonanie odgat ezienia od kanatu
gtdbwnego w kierunku posesji, w granicach pasa drogo wego.

Przedmiot niniejszego zamoOwienia stanowi zaprojektowanie i wykonanie robot
budowlanych polegajgcych na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie
z Warunkami Kontraktowymi FIDIC - Zotta ksigzka dla urzgdzer oraz projektowania
i budowy dla urzgdzern elektrycznych i mechanicznych oraz robdét inZynieryjnych
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i budowlanych projektowanych przez Wykonawce - czwarte wydanie angielsko-
polskie niezmienione 2008 - SIDIR (Ttumaczenie pierwszego wydania z 1999r).

Wykonanie przedmiotu zamowienia, bedzie miedzy innymi polegato na:

a) opracowaniu, dla zakresu opisanego w punktach ponizej, projektu budowlanego
we wszystkich potrzebnych branzach zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
(ti. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 wraz z p6zn. zm.) oraz z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1133
oraz z 2008 r. Dz. U. Nr 201 poz. 1239 i Nr 228 p0z.1513) w sprawie zakresu
i formy projektu budowlanego z uzyskaniem koniecznych decyzji i pozwolen na
budowe, projektu budowlanego i wykonawczego wielobranzowego precyzujgcego
rozwigzania w zakresie szczegolowych rozwigzan i zestawien podstawowych
materiatow i urzadzen , zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.04.202.2072 wraz z p6zn. zm.),

b)  uzyskaniu niezbednych uzgodnieh i pozwoleh z/od instytucji zewnetrznych,
wymaganych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno — ttocznej,

oraz przepompowni-ttoczni sieciowej o wymaganej wydajnosci i z droga
serwisowa, zgodnie z danymi podanymi w OPZ,

c) budowie odgatezieh w granicach pasa drogowego, zgodnie z danymi podanymi
w OPZ,

d) wykonaniu rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego
wybudowanych obiektéw technologicznych wraz z osiggnieciem zgdanych
parametréw technologicznych,

e) uruchomienie i przekazanie do uzytkowania Zamawiajgcemu sieci i obiektéw,

f) wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu (za posrednictwem Inzyniera Kontraktu)
dokumentacji powykonawczej wraz ze szczego6towg inwentaryzacjg geodezyjna.

Zamawiajgcy dopuszcza (po wczesniejszym uzyskaniu zgody Inzyniera Kontraktu
i Zamawiajgcego) mozliwos¢ etapowania prac przez Wykonawce i realizacji
odcinkami ww. zakresu robdt, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania catego zakresu zamoéwienia, zgodnie z warunkami i opisem zawartym
w niniejszym PFU.

Uwaga:
Podane diugo sci sieci maj g charakter przybli zony. Wykonawca we
witasnym zakresie, mi edzy innymi na podstawie przedio zonych przez
Zamawiaj gcego dokumentéw ustali diugo $¢é sieci do wyceny oferty
Zrealizowany w ramach niniejszego zamowienia zakres prac b edzie
rozliczony metod @ ryczattow a.

1.1.2. Spodziewane efekty inwestycji

Spodziewanym efektem inwestycji na terenie aglomeracji Tomaszowa

Mazowieckiego jest:

a) uporzadkowanie gospodarki wodno - Sciekowej na terenie miasta Tomaszowa
Mazowieckiego,

b) zwiekszenie bezawaryjnosci systemu kanalizacyjnego w stosunku do dtugosci
sieci,

C) zmniejszenie zanieczyszczenia wod gruntowych poprzez likwidacje zbiornikdw
bezodptywowych,

Nazwa zaméwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 8,9,11,12,13"
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d) uporzadkowanie gospodarki $ciekowej poprzez eliminacje ewentualnych
podigczen kanalizacji sanitarnej do kanatu deszczowego,

e) zmniejszenie kosztéw konserwacyjnych w stosunku do dtugosci sieci,

f) umozliwienie dalszej rozbudowy sieci.

1.1.3. Zakres przedmiotu zamdwienia

1.1.3.1. Prace projektowe

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy w jezyku kontraktowym obejmujgce co

najmniej:

a) Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami
obowigzujacej w Polsce ustawy Prawo budowlane,

b) Projekt Wykonawczy dla celow realizacji Zadania. Projekt Wykonawczy stanowié
bedzie uszczegotowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji Zadania jak
rébwniez winien spetniaé szczegOlowe wytyczne Zamawiajgcego zgodnie z
wymaganiami podanymi w dalszej czesci,

c) Projekt Organizaciji Ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlano-montazowych;

d) Projekt Organizacji Robét uwzgledni potencjat sprzetowy Wykonawcy wraz z
urzadzeniami niezbednymi do realizacji Kontraktu,

e) Projekt branzy drogowej dla zakresu objetego Kontraktem,

f)  Niezbedne opracowania i dokumentacje wymagane do uzyskania pozwolenia na
ewentualng wycinke lub przesadzenie drzew,

g) Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez Projektanta,

h) Dokumentacje geodezyjng powykonawczg z inwentaryzacjg wykonanych sieci i
obiektow z usytuowaniem wysokosciowym i lokalizacjg wspoétrzednych punktow
charakterystycznych. Dokumentacja winna by¢ przygotowana i przekazana
w wersji papierowej jak i elektronicznej,

i) Dokumentacje geologiczno - inzynierskg dla potrzeb wykonania Kontraktu,
zgodnie z ustawg z 04 lutego 1994r. Prawo geodezyjne i gornicze (Dz. U. Nr 27,
poz. 96 wraz z pézn. zm.)

J) Instrukcje rozruchu przepompowni $ciekow (odrebnie dla wszystkich obiektow),

- Dokumentacje Techniczno Ruchowg urzadzen przepompowni $ciekow i innych
urzadzenh (odrebnie dla wszystkich urzadzen),

k) Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawce ds. BHP z uprawnieniami GIP
(odrebnie dla wszystkich obiektow),

[) Instrukcje eksploatacii przepompowni sciekow i innych zamontowanych urzadzen
(odrebnie dla wszystkich urzadzen),

P Instrukcie wspdlpracy z Zakladem Energetycznym (dla obiektow na ktorych
zasilanie bedzie realizowane z sieci SN Zakladu Energetycznego, natomiast dla
obiektéw zasilanych z sieci NN Zaktadu Energetycznego oraz wyposazonych
w agregaty pradotworcze Wykonawca winien spetni¢ wszystkie warunki
wymagane przez ZE dotyczace przylaczenia obiektow do sieci energetycznej lub
przebudowy tej sieci, okreslone w Technicznych Warunkach Przytaczenia
wydawanych  przez ZE.),

m) Wszelkie inne dokumenty i opracowania do Przejecia Robot i przekazania
inwestycji do eksploatowania.

Wykonawca bedzie wystepowat, z upowaznienia Zamawiajgcego, 0 uzyskanie
wszelkich niezbednych dokumentow, uzgodnien i decyzji administracyjnych (w tym,
m. in. warunkéw zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowe, zgtoszenia,
uzgodnienia itp.).
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Dokumentacja winna by¢ przygotowana i przekazana w wersji papierowej jak
i elektronicznej.

Badania i analizy uzupetniaj ace

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania
i analizy uzupetniajgce, niezbedne dla prawidtowego wykonania zamowienia.

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej

Jezeli prawo Ilub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektore Dokumenty
Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez
odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien
bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej
dokumentacji do zatwierdzenia przez Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktory odmowi
zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie
spetnia wymagan Kontraktu.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne

W szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania sieci
kanalizacyjnej (w tym m in. uzgodnienie ZUDP lub inng jednostkg koordynujgcqg
dokumentacje zgodnie z obowigzujacymi przepisami, uzgodnienia z zarzgdcami
drég, z Wojewddzkim Zarzadem Melioracji Wodnych, uzgodnienia z uzytkownikiem
sieci sanitarnych, t.j. ZGW-K w Tomaszowie Maz., Rejonem Energetycznym,
PGNIG, Telekomunikacjg Polska S.A, Strazg Pozarna, wtascicielami posesji
prywatnych i inne).

Zamawiajacy jest w trakcie pozyskania decyzji lokalizacyjnych na nastepujace
ulice/dziatki: nr 65, 66, 67, 68,69,70, 71, 72/1, 74, 432 (przy ul Dziubaltowskiego),
1408/2 (przy ul. Lakowej).

Na pozostate ulice posiada prawomocne decyzje lokalizacyjne.

Mapy do celéw projektowych

Zalgczona w czesci informacyjnej PFU mapa zasadnicza jest nieaktualna. Mimo
tego Zamawiajgcy udostepnia Wykonawcy te mape celem umozliwienia
przyspieszenia rozpoczecia prac projektowych. Niezaleznie od tego Wykonawca jest
zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celéw projektowych na
obszary objete Kontraktem.

Wykonawca przygotuje mapy obejmujgce cale posesje przylegte do ulicy, lub
w przypadku duzych dziatek, obszar otaczajacy teren inwestycji w pasie 70 m od osi
jezdni.

Wyrys i wypis z rejestru gruntow
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map i wypisow
Z rejestrow gruntéw na tereny objete Kontraktem.

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii
I sporzgdzenia dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzagdzen (w tym
PKP, zarzadcéw drog) nadzory wiascicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej
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przy prowadzeniu robot i usuwaniu kolizji (w tym gazowni, energetyki,
telekomunikaciji, sieci wod - kan itp.)

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.

Dokumentacje Zamawiaj gcego
W skiad dokumentow Zamawiajgcego wchodza:

« Kopie map zasadniczych (w wersji elektronicznej) z zaznaczonymi dziatkami, na
ktorych nalezy zaprojektowacC przebieg tras kanalizacji sanitarnej w pasie drogi,
ulicy - zatgcznik nr 5,

« Kopie map sytuacyjno — wysokosciowych (w wersji elektronicznej) -zatgcznik nr 4,

Pozostata dokumentacja Zamawiajgcego wymieniona jest w Tomie 3 PFU, Rozdziat
3 - Czes¢ informatyczna - Zatgczniki.

Koncepcje Zamawiaj gacego

Przedstawione w PFU - czes¢ informacyjna — zalgczniki Wykonawca winien
traktowac jako materiat wyjsciowy do sporzadzenia wkasnych opracowan-

llosci sciekow sptywaj gcych do przepompowni nale 2zy przyjaé na podstawie
ilosci zuzywanej wody przez mieszka hAcow oraz budynkdédw u zyteczno Sci
publicznej i zakladéw produkcyjnych i przemystowy ch

W ponizszej tabeli przedstawiono wykaz ulic w zadaniu 8,9,11,12,13 w ktorych
nalezy wybudowac kanalizacje sanitarng.-Tabela zawiera:

- odcinek ulicy do realizaciji,

- orientacyjg dlugos$¢ sieci grawitacyjnej i ttocznej,

- dlugos¢ odgatezien w granicach pasa drogowego,

- liczbe mieszkancow.

Tabel 1. Dlugo $¢ sieci kanalizacyjnej - zadanie 8, 9, 11,12, 13

=R sow—| 9

L_>" o 2 O O C %é 8,5‘.; -8::. _

= c =) " 0 2o =T ~ 8 >
2 g S |93NE|SS 8| TEE o § g

= p o888~ |2w 83 8 g 5@ 3

N oOE = =2 O c = [}

< Q S5=* o N N 8¢S p g

z S |&@ 889 878 O

| E) o) O N .
ZADANIE 8
tacznie 75 220 10 230 230
. 8
1 | Dziatkowa
2 | J6zefowska 67 220 10 230 230
ZADANIE 9
tacznie 215 1770 310 2080 2080
Od kolektora
1 | Starowiejska 184 990 240 1230 1230 .K0” do
konca ulicy

2 | Ludowa 31 780 70 850 850
ZADANIE 11
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tacznie 2274 15980 2145 18125 18125

1 Dziubaltowskiego 119 1400 165 1565 1565

2 Jeneralska 40 640 40 680 680

3 Pliczna 560 1060 545 1605 1605

4 Ogrodowa 27 680 40 720 720

5 takowa 55 400 40 440 440

6 takowa - 250 0 250 250 kol. ttoczny

- |Zrédlana 7 360 30 390 390

8 Stoczek 51 570 10 580 580

o grsz'jgt'gpmowe 40 | 300 30 330 330

10 Zacisze 119 690 110 800 800

11 Wesota 249 550 130 680 680

12 Wesota - 450 0 450 450 kol. ttoczny

13 Gtéwna 618 2350 440 2790 2790

14 Gtéwna - 400 0 400 400 kol. ttoczny

13 Wodna 6 820 10 830 830

14 Klonowa 0 630 0 630 630

15 Klonowa - 420 0 420 420 kol. ttoczny

16 Potudniowa 116 670 170 840 840

17 Zagajnikowa 4 250 20 270 270

18 Kwiatowa 18 250 15 265 265

19 Brzozowa 0 2540 115 2655 265

20 Wrzosowa 4 250 0 250 250

21 Ostrowskiego ? 420 280 700 700

22 Zielona 48 650 20 670 670

23 Polna 15 100 15 115 115

23 Sosnowa 19 100 20 120 120
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rz. Pilica,,
taki nad
Pilica, ulica
tranzyt . 1070 0 1070 1070 Kotinowa
Starowiejsk
a do kol.
24 ,KO”
ZADANIE 12
tacznie 49 320 40 360 360
1 Pod Grotami 49 160 40 200 200
2 Pod Grotami - 160 0 160 160 kol. ttoczny
ZADANIE 13
tacznie 214 2540 390 2930 2930
1 Nagoérzycka 214 1610 390 2000 2000
2 Nagorzycka - 930 0 930 930 kol. ttoczny
Uwaga:

Puste pole w kolumnie odcinek do reali zacji oznacza budow e
kanalizacji na catej diugo Sci ulicy.

Nalezy réwniez wykona¢ odgatezienia w kierunku ulic, ktére nie sg objete
zakresem powyzszych zadan, a znajdujg sie w danej miejscowoscii powstajg tam
zabudowania.

Przyblizona ilo$¢, tgczna diugos¢ odgatezieh oraz srednice podano w tabeli nr 2.

Tabela 2. llo $ci, diugo $cii $rednice odgat ezien
taczna diugo $¢
odgat ezien [m]

25 - 30 200 §redn|ca ta_lkajak kanatu gtéwnego, pd .
ktérego bedzie poprowadzone odgatezienie

llosé odejsé Srednica odgat ezien

Tabele ponizej przedstawiajg tgczng liczbe mieszkancéw zameldowanych i nie
zameldowanych, oraz RLM od:

- liczby turystow,

- instytucji uzytku publicznego,

- zaktadow przemystowych

- oraz wydanych pozwolen na budowe.
dla zadania 8,9,11,12,13 oraz wsi gminy Tomaszow Mazowiecki, ktére zostang
wiaczone do kanalizacji w Il etapie.
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scii RLM dla zadania 8

Tabela 3. Liczba ludno
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Tabela 4. Liczba ludno
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Przy opracowywaniu projektu dla zadania 9 nalezy uwzgledni¢ wies Wiaderno, ktora

zostanie podtaczona do ulicy Ludowej a liczba os6b zameldowanych /

niezameldowanych podana jest w tabeli nr 5.

UWAGA:

RLM — Wiaderno

SCi i

Tabela 5. Liczba ludno
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Tabela 6. Liczbaludno $cii RLM —zadania 11 — Smardzewice
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1. Przy opracowywaniu projektu przepompowni sciekow przy ulicy

Dziubattowskiego, nale zy uwzgl ednié przyszte podt gczenie osiedla
Biata Gora, ktére zamieszkuje ok. 300 os6b  oraz $cieki z czesci socjalnej
(biuro i stotdbwka pracownicza ) zaktadu — kopalni surowcéw mineralnych
( piasku) oraz ze wsi Tresta, Twarda i Karolinow ( tabela 7)

Tabela 7. Liczbaludno $cii RLM — Tresta, Twarda, Karolinbw

RLM - pozwolenia na budow e
<
© % L>), ) © > > O
= o) ac £ 2 < - o
g 25| ¢8| o sz| £&e| 2g| | g_¢ z
2 o=z °3 g =9 T X3 2 g < N>z E
Lo - @ oL = S22
N g8 ss| Bl zg| V=gl 5| &°| S2E5| 3| =
o 5e| RE Nl =5| =8%| s%£ cE| £83¢g ¥ 5
[ 5 € 3 a3 = T a2 5 E-c 59086 hd
(@] ] N o X o x c N3 o [k}
N Q - oy o @ o
c (o))
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8
3 217 8 - 150 6 - 6 3,5 21 402
'_
3
g 564 32 - 100 0 - 6 35 21 717
'_
2
E S 163 163 - 150 23 - 12 35 42 541
X

Nazwa zaméwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 8,9,11,12,13"
Numer zaméwienia: CCl 2007 PL 161 PO 002/ 8,9,11,12,13



SIWZ. Tom 3. Rozdziat 1 — Czg$¢ opisowa 15

Tabela 8. Liczbaludno $cii RLM — zadania 12
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Podsumowuj ac:

Zakres robot objetych Kontraktem dla zadania 8, 9, 11, 12, 13 w ramach
projektu ,Modernizacja oczyszczalni sciekdw i skanalizowanie czesci aglomeracii
Tomaszowa Mazowieckiego” obejmuje wykonanie 1tgcznie okolo 23 925 m
kanalizacji sanitarnej, w tym grawitacyjno — ttocznej okoto 20 830 m i okoto 2 895
m odgatezien w granicach pasa drogowego i ok. 200 m odgatezieh, w kierunku
ulic nie objetych kontraktem.

Uwaga:

Podane powy zej diugo sci sieci kanalizacyjnej s a wielko sciami
przybli zonymi. Wykonawca we wiasnym zakresie, na podstawie przedto zonych
przez Zamawiaj gacego dokumentow ustali dlugo  $ci sieci.

Kontrakt b edzie rozliczany jako jedno zadanie. Po zsumowaniu diugo sci
kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, ttocznej i d lugo sci odgat ezien w granicy
pasa drogowego.

Ponadto Zamawiajgcy przewiduje budowe nowych przepompowni — ttoczni $ciekow:
- na jednej z dziatek nr 65, 66, 67, 68,69,70, 71, 72/1, 74, 432 przy ulicy
Dziubattowskiego,
- w pasie drogowym ulicy Lgkowej lub na dziatce 1408/2,
- w pasie drogowym ulicy Wesotej,
w pasie drogowym ulicy Gtéwnej,
w pasie drogowym ulicy Klonowej,
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- w pasie drogowym ulicy Pod Grotami,
- w pasie drogowym ulicy Nagoérzyckiej,
oraz

- budowe odgatezien w granicach pasa drogowego w kierunku ulic, ktére
nie sg objete zakresem powyzszych zadan, znajdujg sie w danej
miejscowosci i powstajg tam zabudowania,

- budowe systemu wizualizacji i teletransmisji pracy przepompowni — ttoczni
Sciekdw,

- zaopatrzenia w - zaopatrzenie w czesci zamienne, narzedzia i Srodki
konserwujgce okreslone w PFU.

Przedstawione w PFU dtugo $ci sieci s g wielko sciami szacunkowymi

Ostateczne dtugosci zostang ustalone na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce
dokumentacji projektowe] (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku
rozbie znosci w dlugo sci sieci Wykonawca nie b edzie roscit praw do
dodatkowego wynagrodzenia.

Opracowana przez Wykonawce Dokumentacja Projektowa musi obejmowaé caty
zakres objety niniejszym PFU i umozliwi¢ odbiér sciekdéw z obszaréw przewidzianych
do skanalizowania oraz nieruchomosci przewidzianych do przytaczenia do sieci.

Wizytacja Terenu Budowy
Zamawiajgcy hie przewiduje wizytacji Terenu Budowy oraz jego otoczenia.

Granica zakresu wykonania sieci kanalizacyjnej

W ramach Zadania Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowacC i wykonac¢ siec
kanalizacji sanitarnej oraz odgatezienia od kanatu gitdbwnego w granicach pasa
drogowego. Odgalezienia zostang zaprojektowane i wykonane do wszystkich
zabudowanych nieruchomos$ci oraz nieruchomosci, w stosunku do ktérych wydano
prawomocne pozwolenia na budowe budynkéw mieszkalnych, ustugowych lub
przemystowych. Projekt w zakresie odgatezien nalezy wykonac¢ zgodnie z zapisami
zawartymi w pkt. 1.3.2.4

Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej)
terenu przekazanego przez wilascicieli, dzierzawcow Ilub zarzadcéw przed
rozpoczeciem robét budowlano- montazowych. Zdjecia winny by¢é wykonane w
sposOb jednoznacznie okreslajgcy lokalizacje terenu fotografowanego poprzez
uwzglednienie punktéw charakterystycznych i opis zdjec.

W ramach Ceny Kontraktowej, Wykonawca sporzadzi dokumentacje fotograficzng
obiektéow (w tym nawierzchni) w pasie robét wraz z ogélnym opisem ich stanu
technicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem wszelkich uszkodzen i zarysowan. Ze
szczegoblng uwagg nalezy przygotowaé¢ dokumentcje fotograficzng dla budynkow i
budowli potozonych w odlegto$ci mniejszej niz 8 m od trasy kanalizacji. W przypadku
stosowania miota pneumatycznego, dla budynkéw mieszczacych sie w odlegtosci
mniejszej niz 20m wykona mury oporowe i sporzadzi odpowiednie protokoty i
dokumentacje..

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terendow
odtworzonych i przekaze je wraz z protokotami odbioru terenu.

Dokumentacja taka winna by¢ przekazana Inzynierowi i Zamawiajacemu na nosniku
CD w formacie *.jpg.

Nazwa zaméwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 8,9,11,12,13"
Numer zaméwienia: CCl 2007 PL 161 PO 002/ 8,9,11,12,13



SIWZ. Tom 3. Rozdziat 1 — Czg$¢ opisowa 17

1.1.3.2. Zakres rob6t budowlanych

Nalezy wykona¢ budow e sieci kanalizacyjnej w strefie zurbanizowanej mias ta
Tomaszow Mazowiecki wraz z niezbednymi obiektami i wpieciem do istniejgcej
infrastruktury.

Wykonawca po prowadzonych robotach winien odtworzy¢ nawierzchnie pasa drogi,
ulicy.

A) Prace rozbiérkowe:

1. Rozbidrka istniejgcych nawierzchni drog i chodnikow w miejscu uktadania sieci,

2. Usuniecie istniejacych drzew, krzewdw i pozostatej zieleni kolidujacych z trasg
sieci,

3. Usuniecie warstwy humusu, wywdz humusu i jego tymczasowe sktadowanie,

4. Rozbidrka innych kolidujgcych obiektow z siecig kanalizacyjna.

B) Roboty ziemne i odwodnieniowe
C) Usuniecie kolizji.
1. Usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejgca infrastruktura.

D) Roboty technologiczne.

Sieci kanalizacyjne sanitarne:

1. Wykonanie kanatéw grawitacyjnych,

2. Wykonanie przewodow cisnieniowych,

3. Wykonanie odgatezieh od kanatu gtbwnego w granicach pasa drogowego,

4. Montaz studni rewizyjnych, inspekcyjnych, potgczeniowych, kaskadowych,
rozpreznych i innych.

Sieciowe obiekty technologiczne:

5. Montaz przepompowni — tloczni $ciekow.

E) Potaczenia z istniej gcaq infrastruktur g

1. Wigczenie wykonanych odcinkbw do istniejgcej sieci pod nadzorem
Zamawiajgcego. Wykonawca o0 planowanym terminie wpiecia powiadomi
Zamawiajgcego z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.

F) Instalacje wewn etrzne.

1. Wykonanie wentylacji pompowni — ttoczni $ciekow. Dodatkowo umozliwienie
wykonania przewietrzenia przepompowni poprzez wentylator przeciwwybuchowy
W Wersji przewoznej.

G) Instalacje elektryczne i AKPIiA pompowni — ttoczn i $ciekow
1. Wykonanie ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-P z doprowadzeniem do niego
dwustronnej linii elektroenergetycznej, tj. linii podstawowej i rezerwowej,
2. Montaz stacjonarnego agregatu pradotworczego w przypadku jednostronnej linii
elektroenergetycznej zasilajacej ZK-P,
. Wykonanie szafy rozdzielczej przepompowni oraz jej zasilenie,
. Montaz i zasilenie szafy sterowniczej pompowni,
Montaz i zasilenie szafy telemechaniki do transmisji danych wizualizacji
pompowni,
6. Wykonanie nastepujgcych instalacji przepompowni:
« sitowej,
« oswietleniowej,
 sterowniczej,
« AKPIA,
« teletransmisyjnej,

g A w
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7. Wykonanie oswietlenia terenu.

H) Roboty wyko nczeniowe

1. Uporzadkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego
obiektow naruszonych oraz wykonanie nowych (drogi, chodniki, skarpy, rowy,
zielen i inne).

I) Roboty tymczasowe

1. Czasowe wytgczanie istniejgce;j sieci elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych.

2. Umocnienia $cian wykopow.

3. Wykonanie, utrzymanie i rozbiérka drég dojazdowych do posesji oraz drog
montazowych na trasie budowane] sieci. Wiasnym staraniem uzyska
niezbedne zgody wiascicieli dziatek na ulozenie  tymczasowych drog
dojazdowych i montazowych.

4. Uzgodnienie przez Wykonawce z wiascicielami dziatek, m.in.: szczegétowego
terminu realizacji robot, zakresu i sposobu demontazu i ponownego montazu
istniejgcych obiektow, ogrodzen, itp., sposobu zapewnienia dojazdu do
posesji, zabezpieczenia istniejagcych drzew i krzewébw na czas robat,
naprawienie ewentualnych szkoéd powstatych wskutek prowadzonych robat,
odpowiednie zorganizowanie i prowadzenie bezkonfliktowo i sprawnie robot
oraz zrekultywowanie i przywrdcenie terenu wraz z obiektami do stanu
poprzedniego. Wymagane b edzie protokolarne potwierdzenie przez
Wiasciciela dziatki uporz adkowania i przywrocenia terenu do stanu
poprzedniego.

5. Wykonanie, oznakowanie i utrzymanie przejazdow dla ruchu kotowego oraz
przejs¢ dla pieszych.

6. Wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych podczas trwania robot.

7. Rozbiorka i odtworzenie istniejacych ogrodzen kolidujacych z pasem robot.

8. Zabezpieczenia kolidujgcych odcinkow istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Koszty w/w robot, optat i czynnosci — podobnie jak koszty innych robot
tymczasowych i towarzyszacych, Wykonawca winien oszacowa¢ na etapie
sporzadzania oferty i odpowiednio uwzgledni¢ w ofercie, tj w cenach ryczattowych
w poszczegOlnych pozycjach wskazanych w Wykazie Cen.

J) Roboty towarzysz ace

1. Geodezyjne wytyczenie tras rurociggow.

2. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

3. Woytyczenie Ilub zlokalizowanie urzadzen podziemnych (uzbrojenia
podziemnego), tacznie z ewentualnym wykonaniem odkrywek zaleconych przez
wtascicieli uzbrojenia podziemnego.

Koszty uzgodnieh nadzoru i ewentualnych wytgczen istniejgcej infrastruktury
sporzadzenie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczeciem rob6t utrwalajacej
istniejgcy stan obiektéw i elementéw zagospodarowania terenu (jako materiat
dowodowy w razie ewentualnych roszczen odszkodowawczych wiascicieli
nieruchomosci w zwigzku z prowadzonymi robotami) ponosi Wykonawca.

4. Dokumentacja z obstlugi i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
zatwierdzona w osrodku kartograficznym przed odbiorem koncowym i
przejeciem robot.

5. Dokumentacja z przeprowadzonych prob szczelnosci kolektorow.

6. Dokumentacja powykonawcza.
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7. Program zapewnienia jakosci - monitoringu telewizyjnego (kamerowanie)

z wydrukowanym raportem zawierajgcym, m.in. profil podtuzny ze spadkami

i odlegto$ciami oraz filmem DVD — wykonanym przed odbiorem kohcowym w
formacie uzgodnionym z Uzytkownikiem sieci.

8. Zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu, zapewnienie fachowego nadzoru
inspektora w zakresie ochrony i pielegnacji drzew ozdobnych w trakcie robot
ziemnych.

9. Odtworzenie istniejgcych nawierzchni.

10. Zagospodarowanie urobku zgodnie z Ustawg o odpadach.

11.Uporzadkowanie i  przywrOcenie  zagospodarowania terenu  po
prowadzonych robotach.

K) Zagospodarowanie terenu
1. Wykonanie dojazdu do przepompowni — ttoczni $ciekdw, w nawigzaniu do
istniejgcych ciggdéw komunikacyjnych na terenie aglomeraciji.

L) Wszystkie inne niezb edne elementy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robét niewymienionych, a
ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszym PFU
i przewidzianych do wykonania w ramach opracowywanej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej .

1.1.3.3. Szkolenie, Rozruch, Przej ecie Robo6t od Wykonawcy.

Wykonawca przeszkoli personel wskazany przez Zamawiajgcego, przeprowadzi
rozruch urzadzen, Préby Eksploatacyjne i eksploatacje probng, zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w PFU. Wykona takze inne zobowigzania
konieczne do Przejecia Rob6t od Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploataciji,
w tym wyposazy obiekt w urzadzenia i narzedzia eksploatacyjne oraz instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy wg standardu wynikajagcego z zastosowanej
technologii i rozwigzan materialowych. Wykonawca zapewni takze kompletne
oznakowanie obiektow, urzadzen, stref i innych elementéw instalacji wymagajacych
oznakowania.

1.1.3.4. Serwis.

Wykonawca zapewni serwisowanie Urzadzen i Instalacji az do kohca Okresu
Zgtaszania Wad (umowa serwisowa w ramach Kontraktu). Zawarcie stosownych
umow z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje sie po stronie
Wykonawcy. Koszty przegladow gwarancyjnych Urzadzen w Okresie Zglaszania
Wad pokrywa Wykonawca.

1.1.4 Zatozenia do opracowania Programu i Planu Ptatno  $ci

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i przedstawienia Inzynierowi

i Zamawiajgcemu m.in. szczegotowego harmonogramu rzeczowo - finansowego

realizacji Kontraktu, ktory musi zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu

i Zamawiajgcego. Zatozenia do przygotowania harmonogramu:

a. Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji zamowienia w 4-ch czesciach
realizacyjnych,

b. Kazda z czesci bedzie obejmowac zaprojektowanie i budowe sieci kanalizacyjnej
(gtdwnej i odgatezien) o tgcznej diugosci min. 4km,

c. Przepompownie zostang ujete w harmonogramie odpowiednio do przyjetego w
kazde] z czesci zakresu tak, by zapewni¢ funkcjonowanie wybudowanych
kanatéw (przejecie do uzytkowania kanalizacji bedzie uzaleznione od przejecia do
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uzytkowania przez Zamawiajgcego przepompowni przewidzianej do zapewnienia
odbioru $ciekéw z danego kanatu/kanatéw),
d. Faza projektowa— trwa:
dla | czesci — nie dluzej jak 5 m-cy,
dla Il czesci — nie diuzej jak 6 m-cy,
dla Il czesci — nie diuzej jak 7 m-cy,
dla IV -ostatniej czesci — nie diuzej jak 8 m-cy.
Jej bieg rozpoczyna sie w dniu wydania Polecenia Daty Rozpoczecia, natomiast
konczy w dniu wystgpienia w imieniu Zamawiajgcego z wnioskiem o uzyskanie
pozwolenia na budowe dla inwestycji w oparciu o zatwierdzong przez Inzyniera
kompletng dokumentacje budowlana.
(uwaga: jezeli na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowe organ wydajgcy
decyzje wyda postanowienie o uzupetnienie dokumentacji budowlanej termin
zlozenia uzupetlnienia uznaje sie za terminem ziozenia ,kompletnej
dokumentacji”)
e. Faza realizacyjna — trwa po 18 m-cy dla kazdej z czesci.
Faza realizacyjna rozpoczyna sie od daty przekazania Wykonawcy pozwolenia na
budowe (jezeli data uprawomocnienia decyzji jest datg pdzniejszg - bieg fazy
realizacji rozpoczyna sie nastepnego dnia po uprawomocnieniu sie decyzji),
natomiast konczy w dniu ziozenia przez Wykonawce wniosku o wystawienie
Swiadectwa Przejecia.
W przypadku wystgpienia uzasadnionego opoOznienia w realizacji prac projektowych
lub prac budowlanych Wykonawca niezwtocznie przedstawi Zamawiajgcemu do
akceptacji uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy, ktérego akceptacja
bedzie mozliwa pod warunkiem, ze zmiany termindw realizacji czesci robot nie
wpltyng na przesuniecie terminu koncowego zakonczenia prac, poza wyjgtkami
przewidzianymi w Kontrakcie.

1.1.4.1. Zakres zadania wymagaj acy uzyskania decyzji o pozwoleniu na budow e

Zamawiajgcy wymaga:

* Opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania zatwierdzenia
zaproponowanych rozwigzan przez Inzyniera - sukcesywnie dla zapewnienia
sprawnej realizacji zadania. Dla zakresu przewidzianego do realizacji w | czesci
budowa winna sie rozpocza¢ nie p6zniej jak w 8 m-cu od wydania Polecenia Daty
Rozpoczecia,

e Zakonczenie Robot Budowlanych nie pézniej jak w terminie okreslonym w
Zatgczniku do Oferty.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania projektow i uruchamiania procedur
administracyjnych sukcesywnie dla poszczegolnych ulic, zgodnie z zaproponowanym
i uzgodnionym z Zamawiajgcym i Inzynierem harmonogramem .

Wykonawca w planie ptatnosci wykaze oddzielnie kwoty za projektowanie i za roboty.
Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania ptatnosci za projektowanie po
uzyskaniu Decyzji pozwolenia na budowe dla danej czesci zaprojektowanych Robot.
Whniosek o wydanie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci obejmujacy projektowanie
moze dotyczy¢ wylacznie tych czesci Rob6t, dla ktérych Wykonawca uzyskat
prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu za  mowienia

Aglomeracja Tomaszéw Mazowiecki
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Aglomeracja Tomaszéw Mazowiecki zostatla zatwierdzona Rozporzadzeniem
Wojewody todzkiego Nr 35/2005 z dnia 30 wrzesnia 2005 roku. Aglomeracja swoim
zasiegiem obejmuje tereny miasta Tomaszow Mazowiecki oraz nastepujgce
miejscowosci Gminy Tomaszow Mazowiecki: Komorow, Karolindw, Smardzewice,
Swolszewice Mate, Tresta Rzadowa, Wiaderno, Twarda, Wawat, Zaborow Pierwszy,
Zaborow Drugi. Jest to aglomeracja o RLM zatwierdzonej 157 000 oraz liczbie
ludno $ci rownej 71 401 (wedtug stanu na koniec 2010 roku)

Wskaznik skanalizowania aglomeracji Tomaszéw Mazowiecki wynosi 65,5%,
natomiast wskaznik zwodociggowania wynosi 98 %.

Realizacja przedsiewziecia jest zgodna z wytycznymi zawartymi w:

- Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Tomaszow Mazowiecki przyjete zostato przez Rade Miasta Uchwatg nr XLV/412/05
z dnia 5 pazdziernika 2005 roku.

- Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Tomaszow Mazowiecki przyjete zostato przez Rade Gminy Tomaszéw Mazowiecki
Uchwatg nr 111/27/02 z dnia 20 grudnia 2002 roku.

Dla przedsiewziecia zostala wydana przez Prezydenta Miasta Tomaszowa

Mazowieckiego Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BAM.7331-

42/1/P/W/2009 z dnia 30-11-2009 roku oraz BAM.7331-42/2/P/W/2009 ustalajgca

szczegoOtowe warunki i wymagania ksztaltowania tadu przestrzennego, ochrony

Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraz débr kultury

wspotczesnej, obstugi infrastruktury technicznej i komunikacji oraz wymagania

dotyczace ochrony interesdw 0so6b trzecich.

Dodatkowo Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi, decyzjg nr 38/09

z dnia 27 listopada 2009 roku, ustalit warunki i zasady zagospodarowania terenu

lokalizacji inwestyciji celu publicznego dla przejscia kanalizacjg w granicach dziatek nr

ewid. 453 obreb 6 w Tomaszowie Mazowieckim na terenie zamknietym kolejowym.

Dla czesci obszarow (ulice - Opoczynska, Michatowska, Mysliwska, Wspdlna,

Warszawska, Czarna i Gidwna) obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania

Przestrzennego, zatwierdzony nastepujacymi uchwatami Rady Miasta — 470/2000

z dnia 27.09.2000 r, 12/159/03 z dnia 15.10.2003 roku, 33/97 z dnia 26.02.2009 roku

Dla przedsiewziecia zostata wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w todzi Decyzja nr 34/09 z dnia 05 listopada 2009 roku, ustalajgca
srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewziecia polegajagcego na modernizacji
oczyszczalni sciekow i skanalizowaniu czesci aglomeracji Tomaszéw Mazowiecki.

1.2.1. System gospodarki wodno- sciekowej w aglomeracji Tomaszow
Mazowiecki

1.2.1.1. Krétka historia, forma prawna i struktura wiasno sci

Zakitad Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z 0.0.
Zaktad Gospodarki Wodno — Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spotka
z 0.0. powstat w wyniku przeksztatcenia zaktadu budzetowego Zakiad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w dwie spotki prawa handlowego.

Umowa przeksztatcenia zostata podpisana w dniu 4 kwietnia 2000 roku (Rep. ,A”
nr 1134/2000). Spotka rozpoczeta swojg dziatalno$¢ w dniu 1 maja 2000 roku.
Wszystkie udziaty objeta Gmina - Miasto Tomaszéw Mazowiecki (100% udziatéw).

W dniu 14 grudnia 2004 roku Spotka zostala wpisana do Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem 0000125241.
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Przedmiotem dziatalnosci Zaktadu Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w
Tomaszowie Mazowieckim Spodtka z 0.0. jest budowa oraz eksploatacja urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, a w szczegolnosci:

1. Pobdr, uzdatnianie i dostarczanie wody - 36.00. Z.

2. Odprowadzanie i oczyszczanie sciekow — 37.00.Z.

3. Roboty zwigzane z budowg rurociggdéw przesytowych i sieci rozdzielczych —
42.21.7.
Wykonywanie instalacji i wodno — kanalizacyjnych — 43.22.Z.
Zbieranie odpadow innych niz niebezpieczne — 38.11.Z.
Obrobka i usuwanie odpadoéw innych niz niebezpieczne — 38.21.Z.
Demontaz wyrobow zuzytych — 38.31.Z.
Odzysk surowcéw z materiatdbw segregowanych — 38.32.Z.
Dziatalnos¢ zwigzana z rekultywacjg i pozostata dziatalnos¢ ustugowa
zwigzana z gospodarkg odpadami — 39.00.Z.
Spoétka moze zawiera¢ umowy z osobami prawnymi i fizycznymi na budowe oraz
eksploatacje urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, dostawe wody i
odprowadzanie sciekow.
W dniu 1 maja 2000 roku Spoétka podpisata umowe z Zakladem Wodociggow
i Kanalizacji Spétka z 0.0. w todzi na hurtowy zakup wody, oraz w dniu
1 sierpnia 2002 roku Zarzad Spétki zawart umowe z Oczyszczalnig Sciekdw Spotka
Z 0.0. w Tomaszowie Mazowieckim na oczyszczanie sciekow.
W dniu 31.12.2008 roku nast gpito pot gczenie ZGWK Spétka z 0.0. z
Oczyszczalni g Sciekéw Spétka z 0.0. w Tomaszowie Mazowieckim. Tym  samym
ZGWK przejeto wszelkie prawa i1 obowi azki wynikaj gce z dziatalno sci
oczyszczalni.

©oNOOA

Gminny Zaktad Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim
Gminny Zaktad Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim dziata na podstawie Statutu
GZK nadanego w drodze uchwaty nr 11/15/02 Rady Gminy Tomaszéw Mazowiecki z
dnia 2.12.2002 r. oraz Regulaminu organizacyjnego GZK z dnia 30.06.2003 r.
zatwierdzonego przez Wéjta Gminy Tomaszéw Mazowiecki. Dziatalnos¢ GZK w
szczegolnosci obejmuije:
 biezgce zaspokajanie potrzeb mieszkancéw gminy w zakresie:
- dostarczania wody, utrzymywania urzadzen zaopatrzenia w wode i produkcje
wody,
- zbiorowego odprowadzania, wywozu i oczyszczania sciekow,
- Wywozu hieczystosci statych.
e realizowanie zadan inwestycyjnych zleconych przez Gmine, a zwigzanych
z wykonywaniem remontow i inwestycji stuzacych do produkcji wody i
zaopatrzenia w wode oraz odprowadzania i oczyszczania sciekéw, a takze
innych inwestycji i remontow zleconych przez Gmine.

1.2.1.2. System wodno-wodoci aggowy

Miasto Tomaszow Mazowiecki

Miasto Tomaszow Mazowiecki jest zwodociggowanie w 98%. Wedtug szacunku na
koniec roku 2010 do sieci wodociggowe] podigczonych jest 5156 odbiorcow. W
miejscowosci wybudowane jest 17 km sieci magistralnej, 151,9 km sieci rozdzielczej
i 70,7 km przytaczy wodociggowych. Sie¢ wodociggowa zasilana z Ujecia ZWIK £o6dz
i Ujecia ,Biatobrzegi” rozbudowana jest w ukiadzie pierscieniowo-rozgatezionym.
Tam gdzie byto to mozliwe rozbudowuje sie sie¢ w systemie pierscieniowym, ktory
zapewnia wiekszg niezawodnos¢ dostawy wody, nie pogarsza jej jakosci i
wyrownanie cisnienia w sieci. Tam gdzie ze wzgledu na ukfad ulic nie byt mozliwy
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taki system, sie¢ ma ukfad rozgateziony (koncéwkowy). Sie¢ wodociggowa zasilana z
Ujecia ORW ,Borki” wykonana jest w ukfadzie rozgatezionym.
Sie¢ swoim zasiegiem obejmuje caly obszar miasta. Wszystkie tereny
zurbanizowane i przewidywane pod zabudowe w najblizszych latach mogg by¢
zaopatrzone w wode z istniejgcej sieci.
Sie¢ wodociggowa zostata wybudowana z nastepujacych materiatow:
- zeliwa w ilosci ok. 47,15% ogolnej dtugosci,
- stali w ilosci ok. 0,2 %,
- azbesto—cementu w ilosci ok. 9,88%,
- PCV w ilosci ok. 28,5%,
- PE w ilosci ok. 14,27%.
Okres budowy pierwszych odcinkéw sieci wodociggowej datuje sie na koniec lat
piecdziesigtych. W czasie tak diugiej eksploatacji sie¢ byta ciggle modernizowana. W
gidwnej mierze wymianie podlegaly zasuwy odcinajgce, hydranty p.poz. oraz
pozostata armatura niezbedna do bezawaryjnego funkcjonowania sieci. Najbardziej
ucigzliwe w eksploatacji sg niektore odcinki sieci wodociggowej zbudowane w latach
70-tych z rur azbesto-cementowych (ul. Barlickiego, Konstytucji 3 Maja) oraz odcinki
z rur zeliwnych potozone w niestabilnym gruncie (ul. Staszica). Ponadprzecietna
awaryjnos¢ tych odcinkéw wynika z niekorzystnych zmian cisnien i uderzen
hydraulicznych w sieci oraz zlych warunkéw gruntowych. Sieci te zostang
przebudowane w ramach srodkéw wtasnych Miasta Tomaszow Mazowiecki, zgodnie
z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Gminnych urzgdzen wodociggowych
i kanalizacyjnych ( Uchwata nr X1/95/11 z dnia 25 maja 2011 roku ).
W stanie obecnym miasto zaopatrywane jest w wode w 96% z ujecia Zaktadu
Wodociggéw i Kanalizacji £6dz, zlokalizowanego w potudniowej czesci miasta.
Pozostale 4% zapotrzebowania jest pokryte z uje¢ wod podziemnych
zlokalizowanych w osiedlu ,Biatobrzegi” i ORW ,Borki” oraz ujecia gminnego dla
mieszkancéw ul. Wola Wiaderna.
Zgodnie z danymi podanymi przez Miasto Tomaszéw Mazowiecki, roczne
zapotrzebowanie w wode dla celéw wodociggu komunalnego wedtug danych za
2010 roku wynosi 3 311 949 m®, w tym:
- 3143 600 m® wody pozyskana byta z Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji w todzi,
Z ujecia w Tomaszowie Mazowieckim:
- 153150 m*® wody z ujecia wéd podziemnych ,Bialobrzegi” w Tomaszowie
Mazowieckim,
- 12 915 m® wody pozyskano z ujecia ORW Borki,
- 2 264 m® wody pozyskano od Gminnego Zaktadu Komunalnego w Tomaszowie
Mazowieckim dla ul. Wola Wiaderna.

Gmina Tomaszow Mazowiecki

Gmina Tomaszéw Mazowiecki zwodociggowana jest w 100%. Wiascicielem
infrastruktury wodociggowej na terenie Gminy Tomaszow Mazowiecki jest Gmina
Tomaszéw Mazowiecki, natomiast eksploatatorem jest Gminny Zaktad Komunalny.
Dlugos¢ sieci wodociggowej wraz z przytaczami na terenie Gminy wedtug stanu na
koniec 2010 roku wynosi 120,2 km, natomiast przytgczy 55,9 km. Liczba przytaczy
wodociggowych wynosi 3345 obiektow.

Gtowne ciggi sieci wodociggowej przebiegajg wzdtluz paséw drogowych. Istniejgca
sie¢ zostata wybudowana jest z rur stalowych i zeliwnych — 3,9 km, natomiast sieci
budowane w p6zniejszych latach, z rur PVC o srednicach 160 mm, 110 mm i 90 mm.
Stacje wodociggowe znajdujg sie w Smardzewicach, Twardej, Ciebtowicach Duzych,
Chorzecinie, Wawale, tazisku, Cekanowie, Wiadernie i Kolonii Zawadzie.

Nazwa zaméwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 8,9,11,12,13"
Numer zaméwienia: CCl 2007 PL 161 PO 002/ 8,9,11,12,13



SIWZ. Tom 3. Rozdziat 1 — Czg$¢ opisowa 24

1.2.1.3. System s$ciekowy
Miasto Tomaszéw Mazowiecki
Oczyszczalnia — przepompownia sciekdw przy ul. Kepa

Oczyszczalnia $ciekow przy ul. Kepa zostata wybudowana w 1967 roku jako
oczyszczalnia mechaniczna. Od 2003 roku pehni role przepompowni $ciekéw. Scieki
sq wstepnie podczyszczane na kracie o przeswicie 25 mm i piaskowniku
grawitacyjnym, a nastepnie poprzez przepompownie | i Il stopnia ttoczone do
oczyszczalni przy ul. Henrykowskiej.

Redukcja parametrow sciekdw jest minimalna.

Pozostatle obiekty oczyszczalni, tj. osadniki typu DORRA, otwarte baseny
fermentacyjne oraz poletka osadowe sg wylgczone z eksploatacji ze wzgledow na
ograniczenie kosztow.

Oczyszczalnia-przepompownia $ciekow podlegac bedzie przebudowie i modernizacji
— w ramach zadania Nr 1.

Oczyszczalnia $ciekéw przy ul. Henrykowskiej

Scieki bytowo — gospodarcze oraz czesciowo wody opadowe odprowadzane sg
kanalizacjg sanitarng do oczyszczalni $ciekbw w Tomaszowie Mazowieckim,
zlokalizowanej  przy ul. Henrykowskiej 2/4. Jest to mechaniczno—biologiczna
oczyszczalnia $ciekéw, ktéra zostata wybudowana na licencji niemieckiej firmy
LURGI (Lurgi Apparate — Technic GmbH) na przetomie lat 70/80-tych. Oczyszczalnia
zostata oddana do uzytku w 1983 roku na potrzeby zaktadu Zaktadéw Widkien
Chemicznych ,Wistom”. Projektowana przepustowos¢ oczyszczalni wynosita
88 000 m®d. Oczyszczalnia przyjmowata $cieki chemiczne z ZWCH ,Wistom”
i komunalne w ilosci 10 000 — 15 000 m®/d z oczyszczalni $ciekéw przy ul. Kepa.
Obecnie do oczyszczalni sciekow doptywajg scieki z catego miasta w ilosci od
8000 m®d do12000 m®d. Z analizy réznicy miedzy iloscig $ciekow
odprowadzanych do oczyszczalni $ciekéw, a iloscig zafakturowang z odbiorcami,
wynika, ze nie bilansuje sie stosunkowo duza ilos¢ w wysokosci okoto 20 % Sciekow.
Na powyzszg ilos¢ skladajg sie wody infiltracyjne, opadowe i roztopowe.
Oczyszczalnia sciekow podlega¢ bedzie przebudowie i modernizacji — w ramach
zadania Nr 1.

Gmina Tomaszow Mazowiecki
W czesci Gminy nalezacej do aglomeracji Tomaszow Mazowiecki nie wystepuje
infrastruktura stuzgaca do oczyszczania sciekéw.

Kanalizacja sanitarna
Miasto Tomaszow Mazowiecki
Miasto TomaszOow Mazowiecki posiada kanalizacje typu rozdzielczego. System
kanalizacji sanitarnej odprowadza $cieki bytowo — gospodarcze i przemystowe do
oczyszczalni $ciekow przy ul. Henrykowskiej. Sie¢ kanalizacji sanitarnej pokrywa
swoim zasiegiem caly obszar zurbanizowany miasta Tomaszowa Mazowieckiego z
wytgczeniem dzielnic , Biatobrzegi, Ludwikow, Wola Wiaderna i Nagorzyce.
Dtugosc¢ czynnej sieci kanalizacyjnej (stan na koniec 2010 roku) wynosi 80,7 km bez
przytaczy, a 131,0 km z przylaczami, w tym:

- kolektory — 11 km ,

- sie¢ zbiorcza 69,7 km (w tym kolektory ttoczne 5,36 km),

- przytacza — 50,3 km.
Sie€ zbiorcza oparta jest na trzech gtéwnych kolektorach:
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— kolektor ,A” — o0 $rednicy @ 500 mm, zbierajgcy scieki wzdluz prawego brzegu
rzeki Wolborki, wykonany z kamionki,

— kolektor ,B” — 0 $rednicy @ 400 mm, zbierajgcy Scieki wzdtuz lewego brzegu rzeki
Wolborki, wykonany z kamionki; od ul. H. Kolagtaja ma on wymiary 1100x600 mm
I jest wymurowany z cegty,

- kolektor ,N” i ,KO" (kolektor ,N” stanowi przedtuzenie kolektora ,KO”
odprowadzajgcego $cieki z terenu Gminy Tomaszoéw Mazowiecki, osrodka
wypoczynkowego ,Borki’) — o $rednicy @ 390 — 1800 mm, zbierajacy S$cieki
z potudniowej czesci miasta, wykonany odcinkami z réznych materiatow w tym
m.in. ze stali, zelbetu i zeliwa.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej powstata réwnolegle z budowg miejskiej oczyszczalni
Sciekéw przy ul. Kepa w koncu lat 60-tych. W zwigzku z powyzszym kolektory
wybudowane sg w przewazajacej ilosci z rur kamionkowych oraz betonowych,
odcinki kolektora ,B” wybudowane zostaly z cegly.W ostatnich latach jako materiat
stosowane jest PCV oraz zintegrowane z nim studnie rewizyjne.
Udziat poszczegélnych materiatbw w sieci kanalizacji sanitarnej Tomaszowa
Mazowieckiego przedstawia sie nastepujgco:

- kamionka 53%,

- beton 16%,

- cegta 2%,

- PCV 12%,

- inne 17%.
W granicach zlewni miejskiego systemu kanalizacji poziom skanalizowania wynosi
ok. 65,5 %. Do skanalizowania w najblizszych latach pozostajg jeszcze osiedla -
Biatobrzegi, Ludwikéw, Starzyce.

Przepompownie _$ciekow

Na terenie zlewni funkcjonujg trzy przepompownie s$ciekow sanitarnych. Jedna
zlokalizowana jest przy ul. Kepa, druga w rejonie osiedla Starzyce przy ul. Gtdwnej, a
trzecia przy ulicy Biatobrzeskiej.

Przepompownia $ciekOw na terenie oczyszczalni sciekow przy ul. Kepa:

Przepompownia gtéwna dwustopniowa:

- | stopien o wydajnosci 570 m*/h i wysokosci podnoszenia 10 m, zlokalizowana
jest przy ulicy Kepa. W przepompowni zainstalowane sg trzy pompy o mocy
30 kW kazda. Pracuje jedna pompa w automatyce opartej na przetwornicy
czestotliwosci. Pompy uruchamiane sg kaskadowo automatycznie w zaleznosci
od przeptywu sciekow.

- Il stopien o wydajnosci 810 m®h i wysokosci podnoszenia 21 m, zlokalizowana
jest przy ulicy Kepa. W przepompowni zainstalowane sg dwie pompy o mocy
75 kW kazda. Pracuje jedna pompa w automatyce opartej na przetwornicy
czestotliwosci. Nastepna pompa uruchamiana jest automatycznie w zaleznosci od
przeptywu sciekow.

Przepompownia zbiera scieki z catej zlewni i przepompowuje do oczyszczalni

Sciekow przy ul. Henrykowskiej.

Przepompownia sSciekow - zasieg zlewni Starzyce:
Przepompownia o wydajnosci 260 m°h i wysokosci podnoszenia 26 m.
W przepompowni zainstalowane sg dwie pompy o mocy 30 kW kazda.
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Przepompownia sciekow zlokalizowana jest przy ul. Gtdwnej i zbiera $cieki sanitarne
z czesci osiedla .

Przepompownia $ciekow ul. Biatobrzeska:

Przepompownia o wydajnosci 198 m®h i wysokosci podnoszenia 14 m. W
przepompowni zainstalowane sg dwie pompy o mocy 16 kW kazda. Pompy pracujg
w automatyce w zaleznosci od przeptywu sciekdéw. Docelowo pompownia zbieraé
bedzie Scieki z osiedla Ludwikow, Biatobrzegi i miejscowosci Wawat.

Gmina Tomaszow Mazowiecki

Obecnie na terenie Gminy brak jest zorganizowanego systemu kanalizacji sanitarne;.
Na obszarze Gminy objetym aglomeracjg nie funkcjonuje system kanalizaciji
sanitarne;j.

Gospodarka sciekami odbywa sie poprzez gromadzenie $ciekOw w przydomowych
zbiornikach bezodptywowych, okresowo opréznianych i przewozonych wozami
asenizacyjnymi do oczyszczalni Sciekbw w Tomaszowie Mazowieckim lub
odprowadzana wprost do gruntu czy najblizszych ciekdw powierzchniowych.

1.2.1.4. Kanalizacja deszczowa

Miasto Tomaszow Mazowiecki

Miasto Tomaszoéw Mazowiecki posiada rozdzielczy system kanalizacji deszczowej.
Wiascicielem sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Tomaszowa
Mazowieckiego jest Zaktad Gospodarki Wodno—Kanalizacyjnej w Tomaszowie
Mazowieckim Spétka z 0.0. Z dniem 1 stycznia 2007 roku cata sie¢ kanalizaciji
deszczowej zostata wniesiona aportem do spofki.

Sie¢ kanalizacji deszczowe] obejmuje swoim zasiegiem wiekszg cze$¢ miasta.
Ogranicza sie do obszaréw silnie zurbanizowanych i terenéw utwardzonych,
budowana byta w miare uzbrajania poszczegolnych terenow. Kanalizacja deszczowa
byta budowana w miejscach gdzie nie jest mozliwe odprowadzenie wod
deszczowych w sposob powierzchniowy. Kanalizacja deszczowa stanowi element
infrastruktury drogowej i jest zlokalizowana w przewazajgcej wiekszosci w pasach
drogowych. Drogi w granicach administracyjnych Tomaszowa Mazowieckiego
podlegajg czterem zarzadcom: drogi krajowe, wojewddzkie, powiatowe i gminne.
Dlugos¢ sieci kanalizacji deszczowej (stan na koniec 2010 roku) wynosi 63,6 km,
przytaczy 30,6 km. Z tego w drodze krajowej zlokalizowane jest 0,30 km kanalizaciji
deszczowej, w drodze wojewodzkiej 5,01 km, w drogach powiatowych 22,50 km.
Pozostalg dtugos¢ kanalizacji deszczowej, tj. 35,8 km przebiega w drogach gminy —
miasta i terenach miejskich. Zlewnia miejskiej kanalizacji deszczowej obejmuje swym
zasiegiem obszar 827,40 ha, co stanowi ok. 20,30 % powierzchni miasta.

System kanalizacji deszczowej sklada sie z 20 wylotéw bezposrednio do rzek w tym
1 wprowadza wody do gruntu (studni chtonnej) oraz dwoch podczyszczalni wod
opadowych i 17 separatorow wraz z osadnikami. Gtownym odbiornikiem waod
deszczowych jest rzeka Pilica i rzeka Wolb6rka oraz Czarna Bielina.

Kanaly kanalizacji deszczowe] sgq wykonane w wiekszosci z rur betonowych, w
ostatnich latach wykonywane sg z rur PCV, PE oraz GRP. Srednice kanatéw wahajg
sie od 0,3mdo 1,0 m.

Gmina Tomaszow Mazowiecki

Na terenie Gminy Tomaszéw Mazowiecki nie ma wykonanej kanalizacji deszczowej.
Wody deszczowe odbierane sg w sposob naturalny za pomocg rowow otwartych przy
istniejgcych drogach publicznych.
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1.2.2. Bilans wody i $ciekéw

1.2.2.1. Woda

Miasto Tomaszéw Mazowiecki
W latach 2004-2010 na terenie miasta Tomaszéw Mazowiecki zuzycie wody

dostarczane] do zbiorczego uktadu zaopatrzenia w wode utrzymywato sie na mniej
wiecej statym poziomie. Zestawienie ilosciowe wody dla Miasta przedstawia ponizsza

tabela nr 10.
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Tabela 10. Zu zycie wody w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2004 + 2010
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
llos¢ wody zakupionej [rf] 3217 540 3491534 3372715 3180 103 3293590 3173613 3158 625
llos¢ wody wyprodukowanej [fi 120 239 146 967 138 291 134 989 148 896 160 787 153 150
Zuzycie wiasne* [m] 66840 71983 70 169 66282 66850 315 352 427 618
llos¢ wody wttoczonej do sieci [th 3337779 3638 501 3511 006 3315092 3442 486 3334 400 3311775
Straty w sieci 113119 439 646 351 305 225771 290 031 315 352 427 618
% strat 5,39 14,08 12,01 8,81 8,43 9,46 12,91
3157 820 3126 873 3089 532 3023039 3082 605 3019 047 2884 157
Sprzeda wody [nT] gospodarstwa domowe 2 443 597 2382032 2 368 878 281591 2 215 285 2185 106 2099 443
pozostali odbiorcy 714 223, 744 840 720 654 741 348 867 320 833 941 784 714
Liczba mieszkacow korzystajcych z wody [szt] 63 130 63 515 63 940 65 445 64 90 64 830 64 293
Zuzycie jednostkowe wody na mieszica [n¥/M/d] 0,106 0,103 0,102 0,096 0,093 0,092 0,089
Liczba mieszkacéw Tomaszowa Mazowieckiego 67 159, 66 859,0 660606 66 580,0 66 286 65 818 65 273
% zwodocagowania 94,0 95,0 96,0 98,0 98 98,5 98,5
Tabela 11. Struktura zu zycia wody na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
Wyszczegélnienie Struktura zu zycia wody *
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Zuzycie wody przez odbiorcéw [ 3157 820 3126 872 3089 532 3023 039 3083 605 3019 047 2884 157
Woda na cele technologiczne
. g [ 66 840 71983 70 169 66 282 68 850 315 352 427 618
Straty wody [m] 113119 439 646 351 305 225771 290 031
Zuzycie wody przez odbiorcow [%] 94,61 85,94 88,00 91,19 89,57 90.54 87,09
i 2,00 1,98 2 2,00 2,00
Woda na cele technologiczne [%] 9.46 12,01
Starty wody [%] 3,39 12,08 10,01 6,81 8,43

* zuzycie wkasne do woda niegina do ptukania sieci, awarie wodagowe, oraz woda zwzana z eksploatagjsieci na potrzeby Spotki

Nazwa zamoéwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 8,9,11,12,13"
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Jak widac¢ z powyzszych tabeli, na terenie Miasta utrzymuje sie zuzycie wody na
tym samym poziomie, zarobwno w gospodarstwach domowych, jak i u pozostatych
odbiorcow z niewielkimi wahaniami w poszczegoélnych latach z tendencjg spadkowa.
W 2010 r. z wodociggu korzystato 64293 mieszkahcow.

Ogdlng strukture zuzycia wody w latach 2004-2010 przedstawia powyzsza
tabela nr 11.

Z powyzszej tabeli wynika, ze na cele technologiczne wykorzystywane jest $rednio
okoto 1,99 % ujmowanej wody, a straty wody wynoszg srednio 8,14%. Srednie
zuzycie wody wynosi zatem 89,87% ilosci wody pobieranej z ujec.

Gmina Tomaszow Mazowiecki

W latach 2004-2010 na terenie Gminy TomaszOw Mazowiecki zuzycie wody
dostarczanej do zbiorczego uktadu zaopatrzenia w utrzymywato tendencje
wzrostowa. W roku 2010 w stosunku do roku 2004 roku nastgpit wzrost sprzedazy
wody 0 19,4%. Zestawienie ilosciowe wody dla Gminy przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 12. Zuzycie wody w Gminie Tomaszow Mazowiecki w latach 200  4+2010

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
llos¢ wody pobranej z gfia 365 973 396038 409962 417114 450535 439 200 483 517
llos¢ wody wyprodukowanej 43361 478100 497519 502868 548952 534 300 570 952
Zuzycie wkasne 33000 40400 48500 68100 78300 92 400 118 200
llos¢ wody wttoczonej do sieci 40061 437700 449019 434768 470 652 441 900 452 752
Straty w sieci 68400 68700 71425 738758 84352 62 000 56 200
% strat 17% 15,7% 15,9% 17% 17,9% 14,0 12,4
Lacznie: 332200 369000 376000 361010 386300 379 900 396 500
gospodarstwa
domowe 29380 330500 331200 312900 332400 326 800 338 200
- pozostali
Sprzeda wody odbiorcy 38400 38500 44800 48110 53900 53 100 58 200
Liczba mieszkacéw korzystajcych z wody z
ujecia 9801 9898 10024 10191 10310 10 372 10 484
Zuzycie jednostkowe wody na mieszica
[m3/M/d] 0,0821 0,0915 0,0905 0,0841 0,0883 0,0868 0,0884
liczba mieszkacéw gminy 9801 9898 10024 10191 10310 10 372 10 484
% zwodocjgowania 10C 100 100 100 10C 10C 10C

Jak wida¢ z powyzszej tabeli, na terenie Gminy wystepuje tendencja wzrostowa
zuzywanej wody i odnotowywana jest zaréwno w gospodarstwach domowych, jak i u
pozostatych odbiorcow. W 2010 r. z wodociggu korzystato ponad 10 000
mieszkancéw, a s$rednie zuzycie wody w gospodarstwach domowych na terenie
gminy wynosito 88,4 dm3/Mxd.

Ogodlng strukture zuzycia wody na terenie Gminy Tomaszéw Mazowiecki przedstawia
ponizsza tabela.

Nazwa zamoéwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 8,9,11,12,13"
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Tabela 13. Ogélna struktura zu zycia wody w latach 2004 — 2010 na terenie Gminy Tom aszéw
Mazowiecki
Struktura zu zycia wody * [%]

Wyszczegolnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Zuzycie wody przez
odbiorcéw 76,6 77,2% 75,9% 71,8% 70,4 71,1 69,4
Woda na cele
technologiczne 7,7% 8,2% 9,7% 13,6% 14,2 17,3 20,8
Starty wody 15,7% 14,4% 14,4% 14,699 154% 11,6 9,8

Z powyzszej tabeli wynika, ze na cele technologiczne wykorzystywane jest srednio
okoto 13,07% ujmowanej wody, a straty wody wynoszg $rednio 16,72% ilosci wody
wttoczonej do sieci, co stanowi $rednio 13,7 % wody wyprodukowanej. Srednie
zuzycie wody wynosi zatem 73,23 % ilosci wody pobieranej z ujec.

1.2.2.2. Scieki

Miasto Tomaszéw Mazowiecki
Do oczyszczalni sciekbw w Tomaszowie Mazowieckim, doptywajg i sg przywozone
taborem asenizacyjnym scieki bytowo — gospodarcze i przemystowe:

- systemem kanalizacyjnym ttocznym z Zaktadow Drobiarskich ,Roldrob”,

- dowozone taborem asenizacyjnym z nieskanalizowanej czesci miasta i gminy
Tomaszow Mazowiecki (aglomeracji Tomaszéw Mazowiecki),

- systemem kanalizacyjnym z firm produkcyjno-ustugowych zlokalizowanych na
terenie bytych Zaktadéw Wiodkien Chemicznych ,Wistom”,

- systemem kanalizacyjnym skanalizowanej cze$ci miasta Tomaszéw Mazowiecki.

Nalezy przyja¢, iz w sciekach komunalnych, ok. 25% to Scieki przemystowe
pochodzace z przedsiebiorstw z Tomaszowa Mazowieckiego. Tomaszowskie
Zaklady Drobiarskie ,Roldrob” S.A. sg gtbwnym producentem $ciekdéw
przemystowych. Dodatkowo okotlo 60 % $ciekbw dowozonych taborem
asenizacyjnym stanowig scieki przemystowe, gtdwnie pochodzace z ubojni drobiu.
W zwigzku z powyzszym udziat sciekdw przemystowych ksztaltuje sie na poziomie
31,4-31,6 %.

llo$¢ sciekow przemystowych i komunalnych przedstawia ponizsza tabela nr 14.
Strukture ilosciowg $ciekdw doptywajacych ze skanalizowanej czesci Tomaszowa
Mazowieckiego do oczyszczalni sciekdw przedstawia tabela 15.

Nazwa zamoéwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 8,9,11,12,13"
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Tabela 14. £ gczna ilo $¢ sciekéw doptywaj gca do oczyszczalni w Tomaszowie Mazowieckim

31

llo$¢ i rodzaj sciekow
Doptywajacych

2010

2009

2008r.

2007 r.

2006r.

20065r.

2004r.

Scieki komunalne z
Tomaszowa Maz.
W tym scieki
przemystowe z
przeds¢biorstw
(stanowi; ok. 25%)

3 097 926

3162 231

2897 489

3105590

3.139.888

3.179.675

3.238.806

464 822

531 427

637.447,6

597 292,0

784.972,0

794.918,7

809.701,5

Scieki z zaktadow
drobiarskich ,Roldrob”

307 855,0

287 463,0

343 392

309 429,0

235.116,0

242.765,0

241.183,1

Scieki dowazone
taborem asenizacyjnym|
w tymscieki
przemystowe (stanowi
ok. 60%)

243 256,6

205 790

174 386

189 902,7

154.712,7

121.847,7

117.040,6

145 954

123 474

104 632

113941,6

92.827,6

73.108,6

70.224,4

Pozostatécieki

w tymscieki
przemystowe

63 347,2

13.933,1

10.539,0

taczna iloé¢ sciekow
doptywajacych

do oczyszczalni

w tymscieki
przemystowe

3664 116,6

3674 418,0

3 496. 615,8

3 668 168,9

3.543.649,8

3.554.826,7

3.578.148,7

918 631

942 364,0

997 723,4

1020 663,5

987 082,6

1036 311,2

1025531,6

Udziat % $ciekow
przemystowych

251

25,6

28,5

27,6

27,9

29,2

28,7
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Tabela 15. Struktura ilo $ciowa s$ciekdw doptywaj acych do oczyszczalni $ciekdéw w Tomaszowie Mazowiecki

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Scieki odprowadzane do oczyszczalacznie 3578 208, 3554 826, 3543 649,4 3668168,9 3496 615,8 3674 418, 3664 116,4
Sczlzk\l/vcﬁprowadzane do oczyszczalni w ramach umowy 3238 866, 3179 675, 3139 8884 3105590) 2 897 489 3162 231 3097 927
scieki odprowadzane z gospodarstw domowych 2103572,5 2022 488,3 1995 150,d 1939585 1917 000 1877 957 1811 815
scieki odprowadzane przez pozostatych dostawcow 8011 10 539,0§ 13 933,1] 63347.2 81 349,3 18 934 15 079
scieki dowaone z szamb 46 816,2 48 739,1 61 885,1 75961, 1 69 754,2 82 316 97 302,
Scieki przemystowe 1025 531,1 1036 311,4 987082, 1020663,5 997 723,4 942 364 918 631
Infiltracja 394 169,3 436 749, 485 599,0 568612,1 430 789 752 847 821 289
% infiltracji 12,17 13,74 15,47 18,55 14,87 2381 26,51
Przeplyw na oczyszczalni 9776,5 9739,3 9 708, 10049,8 9 553,6 10 066.9 10 038,7
RLM 130 605, 135 222 111 949 113791 135703 139 707 159 392
% udziaticiekow przemystowych 28,7 29,2 27,85 27,63 28,53 25,6 25,1
Llczbg m|e§zkﬂcow korzystaicyc_:h ze zb|_orczego system 40295 40 783 41961 43407 43 100 43110 42 820
kanalizacyjnego przed planowgimwestyci

Jednostkowa produkciaiekow [n/M/d] 0,146 0,146 0,146 0,15 0,144 0,150 0,154
Liczba mieszkacéw Tomaszowa Mazowieckiego 67159 66 859 66 606 66780 66300 65818 65273
% skanalizowania 60,0 61,0 63,0 65,0 65,0 65,5 65,5

Nazwa zamoéwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 8,9,11,12,13"
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Na odbidr $ciekéw z sieci kanalizacyjnej do konca roku 2008 Oczyszczalnia Sciekow
Spétka z 0. 0. posiadata umowe z Zakltadem Gospodarki Wodno — Kanalizacyjnej,
ktory jest witascicielem sieci kanalizacyjnej w miescie i ktory poprzez wlasng
przepompownie dostarcza $cieki. Pomiary jakosciowe i ilosciowe Sciekow
przeprowadzane byly w tym okresie na wejsciu do oczyszczalni.

Tabela 16. llo $¢ $ciekéw doplywaj gca do oczyszczalni

sciekbw w Tomaszowie Mazowieckim

w ramach umowy z Zaktadem Gospodarki Wodno — Kanali  zacyjnej
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

lsacccfﬁile()dpmwadza”e do kanalizacj 2844696,] 27429259 2654289, 2520877, 2466800 2400384 | 2276637
cieki odprowadzane z gospodarstw 2103572 2024883 1995150, 1939585d 1917000 1877957 | 1811815
domowych
fjc'ek' odprowadzane przez pozostalychl 741 1549 720437, 659139, 590 2929 549 700| 531 427 464 822

ostawcow
scieki dowazone z szamb - )
Infiltracja 394169,3 436749, 485599,0 568 612,1 430700 752 847 821 289
% infiltracji 12,17 13,74 15,47 18,55 14,87 23,81 26,51
Przeplyw na oczyszczalni 3238866, 31796750 3139888, 3098490, 2897500 3162231 | 3097927
Liczba mieszkacow korzystajcych ze
zbiorczego systemu kanalizacyjnego prged 40 295,0) 40 783,0 41 961,0 43 407,0 43 100 43110 42 820
planowan inwestycj
Jednostkowa produkcigiekow [/M/d] 0,150 0,154
Liczba mieszkacow 67 159,0 66 859,0 66 606,0 66 780,0 66 300 65 818,0 65 273,0
% skanalizowania 60,00 61,00 63,00 65,00 65,00 65,5 65,5

Do konca roku 2008 ,Oczyszczania Sciekéw” Spétka z 0.0. kontrolowata $cieki
doptywajgce do oczyszczalni tylko od firm, z ktérymi posiadala umowy na
przyjmowanie i oczyszczanie sciekOw, natomiast pozostate firmy kontrolowat Zaktad
Gospodarki Wodno—Kanalizacyjnej. W chwili obecnej kontrole jakosci Sciekow
przejela nowo powstata spotka Zaktad Wodno-Kanalizacyjny w Tomaszowie
Mazowieckim Spoétka z o.0.

Scieki, z kazdego zrédla w ramach podpisanych uméw z odbiorcami, sg
kontrolowane 2-3 razy w miesigcu. Miejscem kontroli $ciekdw jest ostatnia
studzienka na terenie posesiji, przed wigczeniem do kanatu ulicznego.

Gtownych producentéw sciekow przemystowych odprowadzajacych $cieki do

systemu kanalizacji sanitarnej przedstawia ponizsza tabela nr 17.

Nazwa zamoéwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 8,9,11,12,13"
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Tabela 17. Gtowni producenci $ciekdéw na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego
L Rodzaj Urzadzenie s’cieplzg\c/jvu\ll(vcjzez)OS 7 .Prgduija , _Prgdukqa 7 .Prgduija s’cislzg\?vu\ll(quez)09 s’cieplzg\c/jvu\ll(vcjzez)lo
p. Nazwa zaktadu el 6 podczyszczaj ace roku (m 3) sciekow w 23006 sciekow w 23007 sciekow w 23008 roku (m 3) roku (m 3)
roku (m ) roku (m ) roku (m )
1 | Star Foods spozywczy brak danych 161.097 - - - - -
2 | Mazovia widkiennicza brak danych 91.839 89.000 48.172 53.824 - -
3 | Tomtex widkiennicza brak danych 40.732 33.886 29.676 41.154 35.283
4 | ZGC brak danych 11.720 9.019 7.430 8.289 7.033
5 | Weltom dywany brak danych 6.376 5.500 5.228 5.241 5.792 3.798
6 | Chipita spozywczy brak danych 26.739 34.071 44.381 32.447
7 | Roldrob S.A. spozywczy brak danych 309.429 343.392 287.463 307.855
8 | Frito Lay spozywczy brak danych 88.369 84.922 52.991 15.276
9 | Softex widkiennicza brak danych - - - - 15.246 17.492

Nazwa zamoéwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 8,9,11,12,13"
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Zaktad Gospodarki Wodno—Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim, Spétka
Z 0.0. posiada umowy z prywatnymi przewoznikami, dostarczajgcymi scieki do
oczyszczalni taborem asenizacyjnym z terenu miasta, jak réwniez terenu gminy . W
sporadycznych przypadkach ZGW-K posiada umowy bezposrednio z zakladami,
ktore albo posiadajg wilasny samochdd asenizacyjny (np. ubojnie drobiu, firmy
zajmujgce sie przetworstwem miesa), albo dostarczajg $cieki przez prywatnych
przewoznikow. Natomiast dla zakladow przemystowych tj. PPUH ,ZETER”
i Zaktadow Tkanin Wetnianych ,MAZOVIA”, ,Oczyszczalnia Sciekéw” posiada umowy
na przyjmowanie i oczyszczanie sciekow, w ktorych okre$lone sg dopuszczalne
parametry (ChZT, BZTs, azotu amonowego, azotu ogOllnego, fosforu, pH i
temperatury). Przekroczenie wartosci dopuszczalnych pocigga za sobg zwiekszenie
opfat za scieki 0 50% za miesigc, w ktérym stwierdzono przekroczenie.

llosci sciekdw dowozonych taborem asenizacyjnym:
- rok 2004 - 117.040,6 m°,
- rok 2005 - 121.847,7 m?,
- rok2006 - 154.712,7 m?,
- rok 2007 - 189.902,7 m®,
- rok 2008 - 174.385,6 m®,
- rok 2009 - 205 790,0 m?,
- rok 2010 - 243 256,8 m°.

Przyjmuje sie, ze ok. 60% wszystkich sciekéw dowozonych taborem asenizacyjnym
pochodzi z zakladéw przemystowych, giéwnie z ubojni. Scieki przywozone taborem
asenizacyjnym kierowane sg do oczyszczalni poprzez stacje zlewcza, ktora
umozliwia pomiar ilosci sciekow, pH, potencjat redox.

1.2.3.Uwarunkowania techniczne realizacji przedmiot  u zamowienia

1.2.3.1. Charakterystyka zabudowy i zagospodarowan ia terenu

Charakter terenow, w ktérych wybudowana bedzie kanalizacja sanitarna zostat
opisany w dalszej czesci PFU oraz przedstawiony graficznie na rysunkach w Tomie
3, Rozdziale 3 - Czesci informacyjnej — Zatgczniki.

1.2.3.2. Warunki prowadzenia prac budowlano-monta  zowych
Zachowanie ci agto $ci dostaw wody i odbioru  $ciekow

Dostawa wody
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ciggtej dostawy wody do odbiorcow
na czas prowadzenia robot

Scieki sanitarne

W przypadku zaistnienia braku mozliwosci zapewnienia ciggtosci odbioru sciekéw od
dostawcow podigczonych do istniejgcych sieci, Wykonawca ma obowigzek
powiadomic¢ ich o zaistniatej sytuacji oraz zapewni¢ odbior Sciekébw w zastepczy
sposéb. W przypadku odbioru sciekdw beczkami asenizacyjnymi od dostawcéw
Wykonawca ma obowigzek powiadomic¢ ich o zaistniatej sytuacji oraz zapewnic
dojazd beczek asenizacyjnych do posesji lub zapewni¢ odbidr sciekow w zastepczy
sposOb. Przerzut $ciekbw na czas wilaczania lub wytgczania poszczegolinych
odcinkdéw do istniejacej sieci zabezpiecza Wykonawca.

Nazwa zamoéwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 8,9,11,12,13"
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Wody opadowe

Wykonawca ma obowigzek zaplanowacC prace zwigzane z budowg kanalizacji
sanitarnej w taki sposéb by zapewni¢ odprowadzanie wod opadowych i roztopowych
w stopniu nie mniejszym niz to miato miejsce przed rozpoczeciem prac celem
unikniecia podtopienh przylegtych nieruchomosci.

Wiaczenia do sieci kanalizacyjnej

Wiaczenia nowobudowanych odcinkéw sieci kanalizacyjnych do istniejgcych sieci
mozna dokonywac tylko po wczesniejszym uzgodnieniu (z co najmniej 2 dniowym
wyprzedzeniem) z Zamawiajacym.

W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania szczegétowych szkicow montazowych z wykazem zamontowanych
ksztaltek i armatury oraz wykonania dokumentacji fotograficznej weztdéw przed ich
zakryciem.

1.2.4. Dostepno $¢ Terenu Budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe,
wykonczeniowe itp., beda zrealizowane i wykonane wedlug Dokumentacji
Projektowej opracowane] przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Inzyniera pod
katem niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéw Kontraktu oraz uzupetnien i
zmian, ktore zostang dotaczone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca
uzyskuje wszelkie informacje o dostepie do Terenu Budowy i Trasach Dostepu oraz,
ze projektuje Roboty wedtug pozyskanych informaciji.

Roboty wykonywane bedg w jezdniach, pasach drogowych i terenach zielonych.
Wszystkie prace, ktore bedg polegaly na potaczeniu nowych odcinkéw z
funkcjonujgcymi muszg uzyskac zgode Uzytkownika sieci — ZGW-K. W tym

celu Wykonawca bedzie wystepowat na pismie do ZGW-K, Zamawiajgcego. Pisma te
powinny byC¢ przediozone wiasciwe] jednostce, z odpowiednim wyprzedzeniem
czasowym (co najmniej 2 dni robocze) przed planowanym terminem robét. Do robot
mozna bedzie przystapi¢ wytacznie po uzyskaniu pisemnej zgody Uzytkownika i po
uzgodnieniu terminu ich realizacji.

1.2.5. Rozpocz ecie Robot

Warunkiem rozpoczecia Rob6t w ramach Kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentéw
przygotowanych przez Wykonawce w trybie opisanym w punkcie 2.1 PFU oraz
wypetnienie innych wymagan wynikajacych z Kontraktu.

1.2.6. Zajecie pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robét - naliczone zgodnie z
Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115 z pdzn.zm), rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w
sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego
(Dz.U. Nr 140, poz. 1418) oraz obowigzujgcego prawa miejscowego wihasciwego
terenowo dla miejsca wykonywania Robot - ponosi Wykonawca.

Koszt zajecia pasa drogowego (wraz z kosztami administracyjnymi) jest skiadnikiem
ceny kontraktowej i winien by¢ ujety w Wykazie Cen.

1.2.7. Koszty umieszczenia obcych urz adzen w pasie drogowym

Optaty za umieszczenie obcych urzadzenh (wykonanych przez Wykonawce w ramach
realizacji Kontraktu) w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.

Whnioski 0 umieszczenie sporzadzi Wykonawca i dostarczy w odpowiednim
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czasie Zamawiajgcemul.

1.2.8. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi w celu wprowadzania dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

C) przygotowanie terenu,

d) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu,

e) przebudowe urzadzen obcych (infrastruktury podziemnej i nadziemnej
kolidujgcej z projektowang trasg sieci sanitarnych realizowanych w ramach
Kontraktu),

f) koszty ogtoszen w prasie lokalnej o zmianach organizacji ruchu.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
b) opfaty/dzierzawy terenu,
c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
d) koszty zwigzane ze zmiang tras linii komunikacji miejskie;.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

Organizacje ruchu oraz zajecia pasa halezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami
wydanymi przez zarzadce drog.

Po zakonczeniu budowy oznakowanie tymczasowe Wykonawca winien usungg.

1.2.9.Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia Przejecia Robét, jest zobowigzany
wykonac zabezpieczenie terenu budowy:
a) dostarczy¢, zainstalowac¢ urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, sSwiatta
ostrzegawcze, znaki itp.),
b) utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,
c) usungc¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robot.
Koszty zabezpieczen i oznakowania terenu ponosi Wykonawca.

1.2.10. Wycinka drzew i krzewow

Zamawiajacy nie przewiduje wycinki drzew i krzewow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia na etapie sporzgdzania Dokumentacji
Projektowej z Zamawiajgcym wszystkich kolizji projektowanej sieci z drzewami |
krzewami. Wykonawca winien projektowa¢ sieci w sposob unikajacy kolizji z
drzewami i krzewami, a ich wycinke traktowa¢ jako ostateczne rozwigzanie, nie
posiadajgce racjonalnych innych rozwigzan. W pierwszej kolejnosci Wykonawca ma
obowigzek, w przypadku kolizji projektowanej sieci z istniejgcymi nasadzeniami,
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uwzgledni¢ mozliwosc¢ jej budowy metodg przecisku lub przewiertu jesli to rokuje na
nieuszkodzenie systemu korzeniowego.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki,
przesadzania lub przyciecia drzew i krzewow.

Wykonawca na swoj Koszt dokona wskazanych w decyzjach wycinek (wraz z
usunieciem karp), przesadzen lub przycie¢ drzew i krzewow.

Wszelkie materialy pozyskane w ramach wycinki drzew sg wlasnoscig jednostki
wskazane] w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajg
wlasnoscia Zamawiajgcego, ktéry w porozumieniu z Inzynierem podejmuje
ostateczng decyzje o formie ich zagospodarowania.

Wykonawca zobowigzany jest ujg¢ w cenie ofertowej koszt wywiezienia materiatu z
wycinki, z kosztami zatadunku, transportu i roztadunku oraz utylizacji materiatu.

Koszt wyciecia drzew i krzewow jest skiadnikiem ceny kontraktowej i winien byc¢
ujety w Tomie 3 PFU, Rozdziale 4 - Wykazie Cen.

Optaty, koszty administracyjne za wycink e drzew ponosi Zamawiaj 3acy.

1.2.11. Utylizacja materiatow
Podczas realizacji zadania powstang odpady (w tym niebezpieczne). Wykonawca
jest zobowigzany zapewni¢ transport i utylizacje odpadow zgodnie z Ustawg o
odpadach.
Wykonawca uzyska w tym zakresie wszelkie wymagane zezwolenia i decyzje na
wytwarzanie i transport odpadéw niebezpiecznych.
Wykonawca kazdorazowo przediozy Inzynierowi Kontraktu dokumenty o
zagospodarowaniu odpaddw, a w szczegolnosci:
- kopie zawartych uméw z podmiotami prowadzacymi dziatalnos¢ w zakresie
odzysku i unieszkodliwiania odpadow,
- zestawienie ilosci oraz rodzaju wytworzonych odpadéw wraz z podaniem
miejsca przekazania odpadu,
- kserokopie kart przekazania odpadow potwierdzonych przez podmiot
prowadzacy dziatalnosé w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadéw.
Wykonawca zobowigzany jest ujga¢ w cenie ofertowej koszt wywiezienia odpadow z
kosztami zatadunku, transportu i roztadunku oraz unieszkodliwianie materiatu.

Zdemontowane: ptyty chodnikowe, kostka brukowa, obr zeza i kraw ezniki
nadajgce sie do powtérnego wykorzystania Wykonawca ma obowi azek
dostarczy ¢ na swoO] koszt na paletach, posegregowane rodzajowo i
kolorystycznie. Miejsce ich zto zenia wska ze zarzadca drogi lub Zamawiaj acy i
w tym przypadku b edzie to teren oczyszczalni $ciekdéw przy ul. Henrykowskiej
2/4. Obowiazuje przekazanie protokolarne z okre sleniem ilo $ci z udzialem
przedstawiciela zarz adcy drogi. Zaklada si e, ze ilosé przekazanych
asortymentéw nie b edzie mniejsza ni z 50 % dla ptyt chodnikowych i 80% dla
pozostatego asortymentu zilo $ci wynikaj gcej z powierzchni zdemontowanych.

1.2.12.Warunki gruntowo-wodne

W czesci informacyjnej PFU, zatgcznik nr 11-15 przedstawiono warunki gruntowo—
wodne, jakich nalezy sie spodziewac¢ na terenie prowadzenia prac.

Zawarte tam informacje nalezy traktowa¢ jako ogdlne i Zamawiajgcy nie wyklucza, ze
podczas realizacji Wykonawca moze napotkac¢ warunki rézne od podanych.
Wykonawca moze wykorzysta¢ dokumentacije geologiczng , a jesli zajdzie
konieczno$¢ dodatkowe badania wykona we wtasnym zakresie i na wiasny koszt.
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1.2.13. Ochrona zabytkéw i wykopaliska

W zalgczniku nr 16 , pismo od Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow
w todzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim oraz na zatgczonych mapach
zaznaczono miejsca wystepowania stanowisk archeologicznych dla przedsiewziecia
.Modernizacja oczyszczalni sciekow i skanalizowanie czesci aglomeracji Tomaszowa
Mazowieckiego”.

W bezposrednim sagsiedztwie planowanego przedsiewziecia dla kontraktu
polegajagcego na budowie kanalizacji sanitarnej, zadanie 11, na terenie
bezposredniego zasiegu oddziatywan przedsiewziecia, znajdujg sie Klasztor
Franciszkanéw w Smardzewicach. Dwukondygnacyjny budynek stoi przy kosciele
Sw. Anny i znajdujg sie w bezposrednim sgsiedztwie ulicy Wesotej.

Wobec powyzszego Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ nadzo6r nad obiektami
chronionymi na podstawie o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami nad pracami
ziemnymi zwigzanymi z realizacjg inwestycji na wskazanych obszarach oraz uzyskac¢
pozwolenie wojewddzkiego konserwatora zabytkdw na wykonywanie prac ziemnych
pod nadzorem archeologicznym.

Koszt nadzoru archeologicznego i nadzoru nad obiektami chronionymi na
podstawie o0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami jest sktadnikiem ceny
kontraktowej i winien by¢ ujety w Tomie 3 PFU, Rozdziale 4 - Wykazie Cen.

1.3. Ogolne wia $ciwo sci funkcjonalno — u zytkowe

Wymagania szczegétowe zawarto w punkcie 2.3 PFU - Szczegdétowe cechy
zamowienia dotyczace rozwigzan technicznych oraz w Tomie 3 PFU, Rozdziale 2
- Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

1.3.1. Projektowe wymagania ogolne

Projektant okresli ilos¢ i miejsce skladowania materialu z wykopdw oraz miejsce
I Sposob utylizacji odpadow.

Projektant wykona obliczenia wyporu kanatu na skutek parcia wéd gruntowych. W
przypadku zagrozenia naruszenia konstrukcji kanatu i jego posadowienia Projektant
winien przewidzie¢ stosowane rozwigzania techniczne.

Rozwigzania projektowe muszg zapewni¢ poprawng prace systemu (kanaty i obiekty
sieciowe) w szczegodlnosci na terenach, na ktorych okresowo dochodzi do podtopien
terenu i cisnieniowej pracy kanatu.

Wolg Zamawiajgcego jest by projekty bylty opracowywane dla poszczegdlnych ulic
etapowo, tak by Decyzje o pozwoleniu na budowe wydawane byly dla
poszczegolnych ulic i roboty budowlano-montazowe mogly by¢ prowadzone
rownolegle z opracowywaniem dokumentacji projektowej dla kolejnych czesci robaot.

1.3.2. Budowa kanalizacji sanitarnej

1.3.2.1. Wymagania og0lne
Sie¢ kanalizacyjng nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami oraz Warunkami Wykonania i Odbioru Rob6t Budowalnych

Sie¢ kanalizacyjna powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz

odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniaé:

e ciggly odbiér Sciekow, od wszystkich uzytkownikédw objetych dziataniem
kanalizacji, w sposéb nie powodujgacy obcigzenh nieakceptowalnych dla srodowiska
naturalnego,

* niezawodnosc¢ odbioru Sciekow,
» szczelnos¢ systemu.
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Uklad sieci kanalizacyjnej powinien swym zasiegiem obejmowac¢ nie tylko obszar
obecnego ukfadu przestrzennego, ale rowniez musi uwzglednia¢ tendencje i kierunki
planowanego rozwoju.

Projektujgc uktad sieci kanalizacyjnej nalezy dgzy¢ do tego, aby odprowadzenie
sciekow mogto sie odbywac grawitacyjnie, najkrétszg droga.

Poszczegoblne elementy sieci kanalizacyjnej powinny by¢ szczelne, umozliwiac¢
przeptyw sciekdw przy jak najmniejszych stratach energii.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ wykonywane z rur i ksztattek o wtasciwosciach
mechanicznych spetniajgcych wymagania okreslone w Polskich Normach oraz w
odrebnych przepisach.

Rury uzywane do montazu przewodow kanalizacyjnych powinny by¢é oznakowane
zgodnie z normami, tj. powinny posiadac state oznaczenia.

Przewody kanalizacyjne ukladane na stokach lub w gruntach nawodnionych powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem.

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej nalezy zachowywa¢ jednolitos¢
technologiczng stosowanych materiatow, tgczen, ksztaltek i armatury oraz nalezy
uwzglednia¢ szczegotowe warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych przewodow kanalizacyjnych okreslone w Polskich
Normach, odrebnych przepisach oraz przez producentéw rur i armatury.

1.3.2.2. Usytuowanie

Przy wyborze trasy przebiegu kanatéw nalezy sie kierowa¢ nastepujgcymi zasadami:

1) kanaly winny by¢ zlokalizowane na terenie ogoélnodostepnym, najlepiej w
bezposrednim sagsiedztwie jezdni, z zapewnieniem mozliwosci dojazdu stuzbom
ZGW-K, ciezkim sprzetem eksploatacyjnym do wszystkich studzienek,

2) w przypadku lokalizacji kanatu poza terenami miejskimi ogélnodostepnymi, z obu
stron kanatébw winny by¢ zachowane pieciometrowe pasy ochronne wolne od
zabudowy i statych naniesien,

3) trasy kolektorow nalezy prowadzi¢ wzdtuz najnizszych punktow zlewni, dgzac do
tego, aby odprowadzanie sciekéw mogto sie odbywac¢ grawitacyjnie,

4) kanaly boczne powinny po jak najkrotszej drodze odprowadzaé $cieki do
kolektoréw,

5) nalezy unikac¢ spadkow kolektorow / kanatow niezgodnych ze spadkami terenu,

6) nalezy unikac¢ projektowania sieci w sposoéb kolidujacy z istniejgcymi obiektami,
zielenig, infrastrukturg podziemna,

7) nalezy unika¢ kretych tras kolektorow / kanatow,

8) przy lokalizacji tras kanatow nalezy przewidzie¢c miejsce na pozostatg
infrastrukture uzbrojenia terenu.

Odlegtos¢ pozioma osi kanatu bocznego/kolektora od obiektu budowlanego powinna

zabezpieczac przed mozliwoscig osuwania sie gruntu spod fundamentow obiektu

budowlanego podczas wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie.

Przebieg ciggu potozenia przewodow kanalizacyjnych wyznaczony przez spadek linii

dna kanatu winien uwzgledniac:

1) przeptyw Sciekow z predkoscig gwarantujgcg proces samooczyszczania kanatu,

2) wielkos¢ dopuszczalnej (maksymalnej) predkosci przeptywu Sciekébw w
przewodach kanalizacyjnych,

3) wymdg minimalnych i maksymalnych zagtebien kanatow kanalizacyjnych.
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1.3.2.3. Kanaly

Usytuowanie

Kanaly powinny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajgcych ulic.

Wskazane jest, aby linia przebiegu tras kanatéw bocznych byta réwnolegta do linii
regulacyjnej ulicy.

Kanaty powinny by¢ uktadane w ziemi na gtebokosci minimalnej hp + 0,2 m (hp —
gtebokos¢é przemarzania) mierzac od gornej tworzacej przewodu ponizej rzednej
projektowanego terenu zgodnie z Polskg Norma.

Kanaly w terenie o niekorzystnym uktadzie nalezy umieszczac¢, w poczatkowych
odcinkach ich przebiegu, na minimalnej dopuszczalnej gtebokosci dla unikniecia
znacznego ich zagtebienia na dalszych odcinkach.

1.3.2.4. Odgatezienia w granicach pasa drogowego
W ramach Kontraktu nalezy zaprojektowac i wykonac:

- odgatezienia kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego do wszystkich
zabudowanych nieruchomosci lub nieruchomosci, w stosunku do ktérych
wydano pozwolenia na budowe budynkéw mieszkalnych, ustugowych lub
przemystowych,

- odgatezienia w kierunku ulic, ktére nie sg objete zakresem powyzszych
zadan a znajdujg sie w danej miejscowosci i powstajg tam zabudowania.

UWAGA :
odgatezienia w kierunku ulic przylegtych nalezy poprowadzi¢ ze studni
kanalizacyjnych.

Odgatezienia nalezy wykonaé¢ z tego samego materialu co projektowany kanat
I zakohczy¢ korkiem systemowym. Realizacje odgatezien nalezy przewidzie¢ do
dziatek zabudowanych nieruchomos$ciami lub nieruchomosciami w stosunku do
ktérych wydano pozwolenia na budowe budynkéw mieszkalnych, ustugowych lub
przemystowych.

Zakres projektowania i wykonania sieci

Wykonawca jest zobowigzany zaprojektowac i wykona¢ w szczegdlnosci te odcinki
sieci, ktorych koszt realizacji moze by¢é uznany za kwalifikowalny w Swietle
interpretacji kwalifikowalnosci wydatkéw dotyczacych przylaczy wodociggowych i
kanalizacyjnych zawartych w ,,Szczeg6tlowym opisie priorytetow Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-2012, pkt. Il Informacje na temat
priorytetow i dziatan, Priorytet |. Gospodarka wodno-sciekowa, Rysunek 1
Kanalizacja grawitacyjna i wodociggi (str. 22 dokumentu).

Przy projektowaniu i realizacji zakresu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami
kanalizacyjnymi od przewodu gtbwnego w granicach pasa drogowego, Wykonawca
powinien uwzgledni¢ wskazane ponizej zasady.
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Rysunek 1. Kanalizacja grawitacyjna i wodociagi

Pogrubione odcinki sieci stanowig element kwalifikowalny.
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Uklad wysokosciowy zaprojektowa¢ w powigzaniu z przysziym ukladem
wysokosciowym przytaczy kanalizacyjnych danej posesji. Do Projektu nalezy
zalgczy¢ profile podituzne na odcinku od wigczenia do kanalu do studzienek
zlokalizowanych na terenie posesji.

W Projekcie Budowlanym nalezy przewidzie¢ doktadng lokalizacje przytacza posesiji.
Winna by¢ ona uzgodniona z wiascicielem (uzytkownikiem) dziatki i potwierdzona
jego podpisem na przediozonej odbitce A-4 z mapy sytuacyjnej 1: 500 z naniesiong
lokalizacjg sieci. Mapki z podpisami nalezy zatgczy¢ do operatu terenowo-prawnego.

1.3.2.5. Obiekty in zynierskie na sieci

Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢ z zachowaniem nastepujacych wymagan:

e« powinna byé zapewniona mozliwos¢ dojazdu do studni w celu wykonywania
niezbednych czynnosci eksploatacyjnych,

* nalezy unika¢ lokalizowania studzienek w zagtebieniach terenu i innych miejscach
narazonych na gromadzenie sie wod opadowych,

» lokalizowa¢ na wszystkich odejsciach drog bocznych.

Na kanatach sciekowych nalezy budowac studnie kanalizacyjne przy kazdej zmianie

spadku, kierunku i przekroju kanatu w odstepach nie wiekszych niz 50m — 60m.

W przypadku zmiany srednicy kanatu kineta powinna stanowi¢ przejscie z jednego

przekroju w drugi.

Lokalizacje studni kanalizacyjnych nalezy przewidzie¢ w miejscach, by mozliwe byto

w pozniejszym terminie przytaczenie kolektorow bocznych, tj. na skrzyzowaniach ulic

istniejgcych i planowanych.

Studnie takie powinny posiada¢ fabrycznie wykonane kinety z manszetami

umozliwiajgcymi podigczenie kanalu bocznego bez koniecznosci ingerencji w

konstrukcje studni. Manszety powinny by¢é zaslepione z zewnagtrz korkiem

systemowym.

Studnie rozpr ezne

Studnie rozprezne winny byc¢ tak zaprojektowane i wykonane, by ograniczy¢é do
minimum nieprzyjemne zapachy wydobywajgce sie z sieci. Rozwigzania techniczne
majgce na celu ograniczenie emisji zapachdéw winny uzyskac¢ akceptacje Inzyniera i
Uzytkownika.

1.3.3. Przepompownie $ciekow — ttocznie $ciekow

1.3.3.1. Wymagania ogolne
Projektujgc przepompownie — tlocznie sciekow nalezy mie¢ na wzgledzie:

1. konstrukcja suchej komory  przepompowni powinna by¢ projektowana
indywidualnie w zaleznosci od warunkéw lokalizacji i warunkow
hydrogeologicznych,

2. konstrukcja suchej komory przepompowni powinna by¢ wyposazona w
pokrywe wiazu, drabine oraz w szczelne przejscia dla rur, itp.,

3. komora przepompowni posiada pompe zatapialng do odwodnienia,
pompownie — ttocznie $ciekow winny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, by
ograniczy¢ do minimum wydobywajace sie nieprzyjemne zapachy.
Rozwigzania techniczne majgce na celu ograniczenie emisji zapachéw winny
uzyskac akceptacje Inzyniera i Uzytkownika,
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4. ttocznia powinna by¢ zmontowanym, w peini automatycznym agregatem do
przepompowywania sciekOw, urzadzenie musi spetnia¢ wymagania dyrektywy
europejskiej EN-12056-1 i warunki okreslone w PN-EN 12050-1.

5. dodatkowo pomieszczenie ttoczni powinno byC wyposazone w przytgcze
umozliwiajgce wykonanie przewietrzenia poprzez wentylator
przeciwwybuchowy w wersji przewoznej, ktory to stanowi integralng czesc
wyposazenia ttoczni.

Szczegdbtowe wymagania dotyczace przepompowni sciekdw podano w punkcie 2.4.

1.3.3.2. Pompy

Ttocznie $ciekow winny by¢é wyposazone w minimum zespét dwoch pomp. Dobér
zespotow pompowych powinien zapewniaé¢ ich prace w poblizu punktu maksymalnej
sprawnosci. Zespotly pompowe zamontowane w ttoczni powinny by¢ konstrukcyjnie
przystosowane do pompowania $ciekdw surowych i niepodczyszczonych.

Pompy powinny byé przystosowane do pracy ciggtej (SI) oraz do pracy z
czestotliwoscig minimum 15 cykli na godzine. Ukiad przemiennie zataczajacych sie
pomp powinien gwarantowac¢ niezaktocony cykl pracy ttoczni w najtrudniejszych
warunkach eksploatacyjnych.

Obudowa pompy musi zapewnia¢ dtugi okres eksploatacji i wytrzymywac obcigzenia
udarowe, powodowane przez obecne w zawiesinie czgstki state.

1.3.3.3. Ukfad sterowania i sygnalizacji (wizualiz  acji)

Uktad sterowania i sygnalizacji powinien zapewniac:

e utrzymanie zadanej wartosci poziomu sciekow w zbiorniku przez odpowiednie
zatgczanie pomp w zaleznosci od naptywu sciekow,

» wigczanie/wytgczanie pomp w kolejnosci gwarantujacej rownomierne zuzywanie
sie zestawOw pompowych,

» zabezpieczenie zestawu pomp przed suchobiegiem oraz przecigzeniem,

* mozliwos¢ przetgczenia uktadéw elektrycznych na reczne sterowanie pracg
pomp,

» przekazywanie sygnatldow wizualizacji z calego obiektu przepompowni do
Centralnej Dyspozytorni,

» zabezpieczenie poszczegolnych blokéw elektroenergetycznych, sterowniczych i
teletransmisyjnych przed ingerencjg 0sOb niepowotanych poprzez monitoring
dostepu.

1.3.4. Kolizje oraz przej $cia przez przeszkody

Usytuowanie oraz rozwigzania techniczno-budowlane przejs¢ przewodow
kanalizacyjnych pod i nad ciekami wodnymi, pod torami kolejowymi, drogami
kotowymi i innymi oraz kolizji z innymi urzgdzeniami istniejgcej infrastruktury wymaga
uzgodnienia z instytucjami, ktorym podlegaja.

Uzgodnienia, o ktdrych mowa nalezy uzyskac¢ przed przedtozeniem dokumentacji
projektowej do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

1.3.4.1. Kolizje z istniej acq infrastruktur g

W przypadku koniecznosci usuniecia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejgca
infrastrukturg Wykonawca zobowigzany jest do przelozenia lub wykonania nowych
odcinkobw zgodnie z warunkami wydanymi przez wiasciciela lub zarzadce sieci
kolidujacej.
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1.3.4.2. Przejs$cia pod i nad ciekami wodnymi

Miejsca przejs¢ przewoddw kanalizacyjnych i wodociggowych przez cieki wodne
nalezy wybiera¢ na prostych stabilnych odcinkach o fagodnie pochytych
niewypuktych brzegach koryta.

Tor przejscia podwodnego powinien by¢ prostopadty do dynamicznej osi przeptywu.
Rzedna gornej tworzacej rurociggu ochronnego powinna znajdowac sie ponizej 1 m
przewidywanego profilu granicznego rozmycia koryta cieku lub planowanych robot
pogtebiarskich.

Przejscia pod rowami melioracyjnymi nalezy uktadac na takiej gtebokos$ci, aby gorna
tworzgca rurociggu ochronnego znajdowata sie w odlegtosci co najmniej 1.0 m od
dna rowu.

Przejscia przewodow kanalizacyjnych nad ciekami wodnymi (np. podwieszenie
przewodow pod mostem), wymagajg indywidualnego opracowania uwzgledniajgcego
zarowno ukfad nosny rury jak tez ochrone termiczna.

1.3.4.3. Przejscie przez rzek e Pilice

Miejsce przejscia przez rzeke Pilice planuje sie wykona¢ metodg bezwykopowa,
przewiertu sterowanego horyzontalnego. Zakresem swym obejmuje: rzeke Pilice
w km135+400 w gm. Tomaszow Mazowiecki.

Operat wodno-prawny na przejscie projektowanej kanalizacji sanitarnej zlewni
lokalnej Miasta | Gminy Tomaszéw Mazowiecki pod rzekg Pilicg zlokalizowang w gm.
Tomaszow Mazowiecki znajduje sie w TOMIE 3 ROZDZIAL 3 — zatacznik nr 22.

1.3.4.4. Skrzyzowania z istniej gcaq infrastruktur g

W miejscu wystepowania skrzyzowan z innymi sieciami nalezy dokonac recznej
odkrywki w celu doktadnego ich zlokalizowania.

Prace te nalezy wykona¢ pod nadzorem stuzb technicznych uzytkownikoéw sieci.
Wykonawstwo robot w obrebie skrzyzowan i zblizen nalezy prowadzi¢ zgodnie z
warunkami uzgodnien wydanymi przez wiasciciela lub zarzadce urzadzen lub sieci.

1.3.5. Unifikacja systemoOw i urz adzen

W ramach Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia i montazu
urzadzen i systemow jednego producenta, tak by zapewni¢ tatwos¢ serwisowania
poprzez homogenizacje systemu.

1.4. Szczegobtowe wia sciwo $ci funkcjonalno —u  zytkowe

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych w PFU rozwigzan
koncepcyjnych, poprzez wykonanie witasnych obliczen technologicznych (w tym
dobor $rednic, dobor urzadzen i innych) oraz konstrukcyjnych dla zadan
wchodzacych w sktad Kontraktu.

W przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych
przez Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce w zakresie dtugosci,
Srednic, spadkéw, zagtebien i innych, Wykonawca nie bedzie roscit praw do
dodatkowego wynagrodzenia.

Przedstawione w PFU ilosci sg wielko$ciami szacunkowymi. Ostateczne dtugo$ci i
rozwigzania zostang ustalone na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej (Projekt budowlany i projekt wykonawczy).

W przypadku rozbieznosci w jakosci jak i ilosci elementéw robét Wykonawca nie
bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji T  omaszow Mazowiecki
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Podziat obszaru aglomeracji Tomaszéw Mazowiecki na rejony stanowigce przedmiot
poszczegoblnych opracowan ustalony zostat na podstawie ukfadu sieci, ukiadu
odbiornikéw i granic zlewni. Poszczegbélnym regionom zostaly nadane numery
zadan. | tak aglomeracje Tomaszow Mazowiecki podzielono na zadania od numeru
1 do numeru 15. Zadanie nr 1 obejmuje modernizacje oczyszczalni $ciekow,
zadania od 2- 14 obejmujg budowe kanalizacji sanitarnej w dzielnicach miasta
Tomaszow Mazowiecki jak i w miejscowosciach gminy Tomaszow Mazowiecki
nalezacych do aglomeracji, natomiast zadanie 15 obejmuje renowacje istniejgcych
kolektorow sanitarnych.

1.4.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Zakres RoboOt objetych niniejszym Kontraktem p.n. ,Projektowanie i budowa
kanalizacji sanitarnej dla zadania 8,9,11,12,13” w ramach Projektu ,Modernizacja
oczyszczalni  Sciekbw i skanalizowanie czesci aglomeracji Tomaszowa
Mazowieckiego” podano w pkt. 1.1.1.

Zakres robot budowlanych w poszczegolnych ulicach zostat podany w pkt. 1.1 3.

1.4.1.1. Charakterystyka techniczna —kanalizacjas anitarna

Istniej gca sie ¢ kanalizacji sanitarnej.

Wszystkie budynki na terenie objetym Kontraktem mieszkalne i uzytecznosci
publicznej oraz zaktady produkcyjne i przemystowe wyposazone sg w instalacje
wod.—kan, a $cieki odprowadzane sg do zbiornikéw bezodptywowych - szamb, z
ktorych to sg okresowo wywozone beczkami asenizacyjnymi do oczyszczalni
Sciekow.

Kanalizacja sanitarna przewidziana do realizaciji.

Na etapie sporzadzania PFU zatozono kanalizacje sanitarng grawitacyjng i ttoczna.
Srednice kanatéw, zaréwno grawitacyjne jak i tloczne, nalezy przyjaé w zaleznosci
od ilosci Sciekbw  wyliczonej na podstawie ilosci zuzywanej wody przez
mieszkancow oraz budynkow uzytecznosci publicznej i zaktadow produkcyjnych i
przemystowych.

Nowe kanaly sanitarne obstugiwaé bedg zabudowe mieszkaniowag niskg potozong
bezposrednio przy poszczegolnych ulicach, ulice oraz tereny ustug i przemystowe.
Przewod kanalizacji sanitarnej nalezy zlokalizowa¢ w pasie drogi, ulicy.

Tranzyt

Kolektor ttoczny , ktérego zadaniem jest przetloczenie sciekOw z miejscowosci
Smardzewice a w poOzniejszym etapie ze wsi Twarda, Tresta i Karolinow oraz z
osiedla Biata Goéra, jego trasa przebiega¢ bedzie przez rzeke Pilice w 135 km +400),
dalej przez tgki nad Pilicg do ulicy Kotlinowej. Przebieg koncowego odcinka kolektora
ttocznego (tranzyt) zostat okreslony w dwdoch wariantach:

Wariant 1

Ulicg Kotlinowg do skrzyzowania z ulicg Pod Grotami do kolektora ,KO”

Wariant 2

Od ulicy Kotlinowej ulicg Starowiejskg do kolektora ,K0”

Nowe kanaly sanitarne obstugiwaé bedg zabudowe mieszkaniowag niskg potozong
bezposrednio przy poszczegolnych ulicach, ulice oraz tereny ustug i przemystowe.
Przewod kanalizacji sanitarnej nalezy zlokalizowa¢ w pasie drogi, ulicy.
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Warunki gruntowo - wodne w rejonie realizaciji.
W zalgczniku nr 11, 12, 13, 14, 15 przedstawiono warunki gruntowo—wodne
stwierdzone na podstawie wykonanych badan.

Zestawienie kolizji.

Na etapie sporzadzania PFU nie stwierdzono wystepowania kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu, wymagajacych przebudowy.
Skrzyzowania poprzeczne z uzbrojeniem terenu wymagajg jedynie zabezpieczen na
czas prowadzenia robét. Podano je na mapie sytuacyjno—wysokosciowej, ktora to
stanowi zatgcznik nr 4.

Odgatezienia w granicach pasa drogowego

Na terenie objetym Kontraktem w ulicach przewiduje sie odgatezienia w granicach
pasa drogowego, ktére odbiorg scieki z budynkow istniejgcych i z terendéw dziatek
przewidzianych do zabudowy oraz budynkéw uzytecznosci publicznej i zaktadow
produkcyjnych i przemystowych , oraz odgatezienia w kierunku ulic, ktore nie sg
objete zakresem powyzszych zadan a znajdujg sie w danej miejscowosci |
powstajg tam zabudowania.

Przepompownie $ciekow

Na terenie objetym Kontraktem w ramach zadan nalezy wykona¢ przepompownie —
ttocznie sciekdw, ktore to muszg przewidywac odbior sciekow z terendéw potozonych
wzdtuz ulic objetych Kontraktem:

a) budowa nowej przepompowni  — ttoczni $ciekow na jednej z dziatek nr
65, 66, 67, 68,69,70, 71, 72/1, 74, 432 przy ulicy Dziubattowskiego:
* lokalizacja: j.w.
budowa i zagospodarowanie terenu opisana jest w pkt. 2.4.1.3
* rodzaj sciekow:
Scieki komunalne, doptywajgce projektowanymi kanatami,
» ilos¢ Sciekow:
ilosci $ciekow splywajgcych do przepompowni nalezy przyja¢ na
podstawie ilosci zuzywanej wody przez mieszkancéw oraz budynkow
uzytecznosci publicznej i zaktadow produkcyjnych i przemystowych,
 ilos¢ Sciekdw pochodzacych z poza terenu zadania:
Przy opracowywaniu projektu przepompowni $ciekéw , nalezy uwzgledni¢ przyszie
poditaczenie osiedla Biata Géra w Smardzewicach , ktdre zamieszkuje 300 os6b oraz
Scieki z czesci socjalnej (biuro i stotdbwka pracownicza ) zaktadu — kopalni surowcéw
mineralnych ( piasku).
Uwaga:
Jest to gtdbwna przepompownia, do ktérej trafig Scieki ze wsi Smardzewice
oraz w Il etapie scieki z osiedla Biata Géra w Smardzewicach oraz ze wsi Twarda,
Tresta i Karolindw.

b) budowa nowej przepompowni  — tloczni $ciekbw w pasie drogowym
ulicy Lakowej lub na dziatlce 1408/2
» lokalizacja:

ul. tgkowa, zlokalizowana w pasie drogowym ulicy,
* rodzaj $ciekow:

Scieki komunalne, doptywajace projektowanymi kanatami,
* ilos¢ Sciekow:
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ilosci Sciekdow spilywajacych do przepompowni nalezy przyjaé na

podstawie ilosci zuzywanej wody przez mieszkancéw oraz budynkow

uzytecznosci publicznej i zaktadow produkcyjnych i przemystowych,
 ilo$¢ Sciekdw pochodzgcych z poza terenu zadania:

do przepompowni nie sptywajq scieki z poza terenu zadania.

c) budowa nowej przepompowni  — ttoczni sciekbw w pasie drogowym ulicy
Wesotej:
» lokalizacja:
ul. Wesota, zlokalizowana w pasie drogowym ulicy,
* rodzaj $ciekow:
Scieki komunalne, doptywajace projektowanymi kanatami,
* ilos¢ Sciekow:
ilosci Sciekow splywajacych do przepompowni nalezy przyjgé na
podstawie ilosci zuzywanej wody przez mieszkancéw oraz budynkow
uzytecznosci publicznej i zaktadow produkcyjnych i przemystowych,
 ilo$¢ Sciekdw pochodzgcych z poza terenu zadania:
do przepompowni nie sptywajq $cieki z poza terenu zadania.

d) budowa nowej przepompowni  — ttoczni sciekdw w pasie drogowym ulicy
Gtoéwnej :

» lokalizacja:
ul. Gtéwna, zlokalizowana w pasie drogowym ulicy,

* rodzaj Sciekow:
Scieki komunalne, doptywajace projektowanymi kanatami,

* ilos¢ Sciekow:
ilosci sciekow spilywajacych do przepompowni nalezy przyjaé na
podstawie ilosci zuzywanej wody przez mieszkancoéw oraz budynkow
uzytecznosci publicznej i zaktadow produkcyjnych i przemystowych,

» ilo$¢ Sciekow pochodzgcych z poza terenu zadania:
przy opracowywaniu projektu przepompowni sciekéw , nalezy uwzglednic
przyszte podtgczenie wsi Twardej, Tresty i Kaolinowa.

e) budowa nowej przepompowni  — ttoczni sciekbw w pasie drogowym ulicy
Klonowej :
» lokalizacja:
ul. Klonowa, zlokalizowana w pasie drogowym ulicy,
* rodzaj sciekdw:
Scieki komunalne, doptywajace projektowanymi kanatami,
* ilos¢ Sciekow:
ilosci sciekdow spilywajacych do przepompowni nalezy przyjaé na
podstawie ilosci zuzywanej wody przez mieszkancoéw oraz budynkow
uzytecznosci publicznej i zaktadow produkcyjnych i przemystowych,
» ilo$¢ sciekéw pochodzacych z poza terenu zadania:
do przepompowni nie sptywajq $cieki z poza terenu zadania.

f) budowa nowej przepompowni  — ttoczni sciekow w pasie drogowym ulicy
Pod Grotami :
» lokalizacja:
ul. Pod Grotami, zlokalizowana w pasie drogowym ulicy,
* rodzaj Sciekow:
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Scieki komunalne, doptywajace projektowanymi kanatami,

* iloS¢ Sciekow:

ilosci sciekdéw spilywajacych do przepompowni
podstawie ilosci zuzywanej wody przez mieszkancow oraz

nalezy przyjg¢ na
budynkow

uzytecznosci publicznej i zaktadow produkcyjnych i przemystowych,
+ ilos¢ sciekdw pochodzacych z poza terenu zadania:

do przepompowni nie sptywajq scieki z poza terenu zadania.

g) budowa nowej przepompowni

NagorzyckiejKlonowej :

» lokalizacja:

— ttoczni sciekow w pasie drogowym ulicy

ul. Nagoérzycka, zlokalizowana w pasie drogowym ulicy,

* rodzaj sciekow:

Scieki komunalne, doptywajace projektowanymi kanatami,

* iloS¢ Sciekow:

ilosci Sciekdow splywajacych do przepompowni
podstawie ilosci zuzywanej wody przez mieszkancéw oraz

nalezy przyja¢ na
budynkow

uzytecznosci publicznej i zaktadow produkcyjnych i przemystowych,
 ilo$¢ Sciekdw pochodzgcych z poza terenu zadania:

do przepompowni nie sptywajq scieki z poza terenu zadania.

Powyzsze dane powinny zosta¢ uscislone przez Wykonawce w fazie opracowania
projektu budowlanego i wykonawczego.

1.4.1.2. Informacje dotycz ace pasa drogowego w rejonie realizacji zadania
Charakterystyke nawierzchni w pasie drogowym dla poszczegolnych ulic w zadaniu
przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 18. Charakterystyka nawierzchni w pasie dro  gowym
L. . : . Rodzaj istniej gcej nawierzchni w pasie
Ulica obj eta opracowaniem
p. drogowym
. Kategoria ulicy Jezdma
Nazwa ulicy rodzaj Pobocze
(droga) : .
nawierzchni
Zadanie 8
chodnik-brak, pobocze-pas
1. | Dziatkowa gminna / miejska gruntowa zieleni, stupy energetyczne,
drzewa
chodnik
2. |Jozefowska gminna / miejska ptyty JOMB pobocze-pas zieleni, stupy
energetyczne, drzewa
Zadanie 9
Asfalt, 200m | chodnik po jednej stronie
droga gruntowa, | ulicy z kostki brukowej na
200m piyty odcinku 600m
1. | Starowiejska gminna / miejska JOMB, droga | pobocze-pas zielen,
gruntowa
utwardzona
kruszywem
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Ludowa

gminna / miejska

asfalt

chodnia -brak
pobocze-pas zieleni, stupy
energetyczne

Zadanie 11

Dziubattowskiego

gminna

asfalt

chodnik-brak
pobocze-pas zieleni, stupy
energetyczne

Jeneralska

gminna

asfalt

chodnik po jednej stronie
ulicy o szerokosci 0,5 m
pobocze-pas zieleni, stupy
energetyczne oraz piyty
betonowe wyprofilowane do
odprowadzania wod
deszczowych

Piliczna

gminna

asfalt

chodnik po jednej stronie
pobocze- réw, pas zieleni,
drzewa, stupy energetyczne

Ogrodowa

gminna

gruntowa

chodnika-brak
pobocze-pas zieleni, stupy
energetyczne, drzewa

t akowa

gminna

asfalt

chodnika-brak
pobocze-pas zieleni, stupy
energetyczne, drzewa , réw

Zrodlana

gminna

asfalt ok. 100m,
droga gruntowa
nieutwardzona

brak chodnika i pobocza
wzdiéz drogi gruntowej, stupy
energetyczne, drzewa

Stoczek

gminna

piyty JUMBO i
ok. 300 m droga
gruntowa
utwardzona
Kruszywem

chodnika brak
pobocze-pas zieleni, stupy
energetyczne , drzewa

Osiedle
Przystopniowe

gminna

asfalt

chodnik po obu stronach
pobocze-pas zieleni, , drzewa
, Stupy energetyczne

Zacisze

gminna

asfalt

chodnik brak
pobocze-pas zieleni, stupy
energetyczne , drzewa

10.

Wesota

gminna

asfalt, jomby

chodnik-brak
pobocze-pas zieleni, stupy
energetyczne, drzewa

11.

Gtéwna

powiatowa

asfalt

chodnik po obu stronach
pobocze-pas zieleni, stupy
energetyczne , drzewa

12.

Wodna

powiatowa

asfalt

chodnika-brak
pobocze-pas zieleni, stupy
energetyczne, drzewa

13.

Klonowa

gminna

kostka trelinka

chodnik po jednej stronie ok.
100m

pobocze-pas zieleni, stupy
energetyczne, drzewa
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chodnik po jednej stronie
14. | Potudniowa gminna asfalt ulicy z_kostki b_ruko_vvej 300m
pobocze-pas zieleni, stupy
energetyczne, drzewa
chodnika-brak
15.| Zagajnikowa gminna gruntowa pobocze-pas zieleni, stupy
energetyczne, drzewa
chodnika-brak
16. | Kwiatowa gminna gruntowa pobocze-pas zieleni, stupy
energetyczne, drzewa
chodnika-brak
17.| Brzozowa gminna gruntowa pobocze-pas zieleni, stupy
energetyczne, drzewa
chodnika-brak
18. | Wrzosowa gminna gruntowa pobocze-pas zieleni, stupy
energetyczne, drzewa
chodnika-brak
19. | Ostrowskiego gminna asfalt, gruntowa | pobocze-pas zieleni, stupy
energetyczne, drzewa
chodnik- brak
20.| Zielona gminna asfalt pobocze-pas zieleni, stupy
energetyczne, drzewa
chodnik-brak
21.|Polna gminna gruntowa pobocze-pas zieleni, ,stupy
energetyczne
. chodnik-brak
22.| Sosnowa gminna gruntowa pobocze-pas zieleni
rz. Pilica- Skarb chodnia-brak
Panstwa, gruntowa pobocze-pas zieleni, stupy
taki — Wspolnota wsi | polna,gruntowa- | energetyczne
1. TRANZYT Nagorzyce, utwardzona
ul. Starowiejska- kruszywem,
gminna / miejska asfalt
23. rz. Pilica- Skarb chodnia-brak
o Panst,wa, _ gruntowa pobocze-pas zieleni, stupy
aki — Wspdlnota wsi energetyczne
Nagorzyce, ul. polna,gruntowa-
2. TRANZYT . . utwardzona
Kotlinowa- gminna / K
- ruszywem,
miejska, ul. Pod
. . asfalt
Grotami- powiatowa
Zadanie 12
chodnik
1. | Pod Grotami powiatowa asfalt pobocze-pas zieleni,
Zadanie 13
chodnik z kostki brukowej po
asfalt, ok. 100m |jednej stronie ulicy
1. | Nagoérzycka powiatowa droga gruntowa | pobocze-pas zieleni, stupy
nieutwardzona |energetyczne i
telekomunikacyjne
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Uwaga:

W opisie tabeli 18 kategoria drogi ,gminna/miejska” oznacza, ze droga

stanowi wkasnos¢ gminy miasta Tomaszow Mazowiecki, a zarzadcg drogi jest
prezydent miasta. Adres:

Urzad Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

ul. P.O.W. 10/16

97-200 Tomaszow Mazowiecki

Wydziat Inzyniera Miasta tel. (44) 724-45-43, 724-45-54,

natomiast ,powiatowa” oznacza, ze droga stanowi wtasnos¢ samorzadu powiatu
tomaszowskiego a zarzadca drogi jest zarzad powiatu. Adres:

Zarzad Drég Powiatowych z/s w Jakubowie
Jakubow 19/21

97-217 Lubochnia

tel. (44) 710-33-14,

~-gminna” oznacza, ze droga stanowi wiasnos¢ Urzad Gminy
adres:

Urzad Gminy Tomaszéw Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Moscickiego 4
97-200 Tomaszéw Mazowiecki

tel. 044 724 55 73

044 724 64 09

044 724 67 55

fax. 044 723 50 33
sekretariat@gmina.tomaszow.pl,

oraz rzeka Pilica:

Ministerstwo Skarbu Panstwa
ul. Krucza 36/Wspolna 6
00-522 Warszawa

22) 695 8000

(22) 695 9000
minister@msp.gov.pl

2. Opis Wymaga n Zamawiaj acego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1. Forma Dokumentaciji Projektowej do opracowania przez Wykonawc e
Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spetniaé wymogi Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1133).

Rozwigzania projektowe bedg spetnia¢ szczegbdtowo i kompletnie wymogi:

Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z 12 listopada 2010 r w sprawie ogtoszenia
tekstu jednolitego ustawy Prawo budowlane (fj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., nr 120,
poz. 1133 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r 75, poz. 690, z p6zn. zm.),
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126),

* Obwieszczenie Marszatka Sejmu z 12 czerwca 2006 r w sprawie ogtoszenia
tekstu jednolitego ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (tj. Dz. U. 2006 nr 123, poz. 858 wraz z p6zn. zm.),

* Obwieszczenie Marszatka sejmu z 23 stycznia 2008 w sprawie ogtoszenia tekstu
jednolitego ustawy Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150
ze zm.),

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekbw do wéd lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U.
Nr 137, poz. 984),

* Obwieszczenie Marszatka Sejmu z 18 listopada 2005 r w sprawie ogtoszenia
tekstu jednolitego ustawy Prawo wodne (tekst jednolity z 2005r.: Dz. U. Nr 239,
poz. 2019, z p6zn. zm.),

* Obwieszczenie Marszatka Sejmu z dnia 23 stycznia 2008 r w sprawie ogtoszenia
tekstu jednolitego ustawy Prawo ochrony srodowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25,
poz. 150, z p6zn. zm.),

* Obwieszczenie Marszatka Sejmu z 14 wrzesnia 2010 r w sprawie ogtoszenia
tekstu jednolitego ustawy odpadach (tj. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z pdbzn.
zm.),

* Obwieszczenie Marszatka Sejmu z dnia 28 listopada 2005 r w sprawie ogtoszenia
tekstu jednolitego ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tj. Dz. U.
2005 nr 236, poz. 2008 wraz z p6zn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania
terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Dz. U. Nr 164 poz. 1588),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 listopada
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137, z p6zn. zm.),

» Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r, o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386
z p6zn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 1998, Nr 126, poz. 839),

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko
(Dz. U. z2010r., Nr 213, poz. 1397),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003, Nr 47, poz. 401),

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
powaznych awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Glownego Inspektora
Ochrony Srodowiska. (Dz. U. 2003, nr 5, poz.58),

Nazwa zamoéwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 8,9,11,12,13"
Numer zaméwienia: CCI 2007 PL 161 PO 002/ 8,9,11,12,13



SIWZ. Tom3. Rozdziat 1 - Czg$¢ opisowa 55

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 kwietnia 2006 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006, nr 83,
poz. 578 wraz z pézn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego
1995 r w sprawie opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie ( Dz. U. z 1995 r Nr 25 poz. 133)

* Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach Wykonania i Odbioru Robét
przy opisie poszczegodlnych rodzajow robot,

* Innych, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres
prac projektowych.

Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Inzynierowi i Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia w nastepujacych etapach:

a) Etap | — Koncepcja programowo — przestrzenna przed przystgpieniem do
opracowania Projektu Budowlanego,

b) Etap Il — Projekt Budowlany, w celu ztozenia wniosku o Decyzje pozwolenie na
budowe (w przypadku etapowania prac beda to analogicznie projekty
budowlane w celu ztozenia wnioskow o Decyzje pozwolenia na budowe),

c)Etap Il — Projekty Wykonawcze w branzach, w celu wydania przez Inzyniera i
Zamawiajgcego decyzji o rozpoczeciu Robot Budowlanych (w przypadku
etapowania prac bedg to analogicznie projekty wykonawcze w celu wydania
przez Zamawiajgcego decyzji o rozpoczeciu Robét Budowlanych).

2.1.1. Zatozenia do projektowania

Wykonawca podczas wykonywania projektu wstepnego dokona potwierdzenia, bgdz
weryfikacji dotychczasowych zatozen i w uzasadnionych wypadkach dostosuje
zalozenia tak, aby zagwarantowaé osiggniecie wymagan zawartych w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz zweryfikuje wszystkie przekazane przez
Zamawiajgcego informacje  dotyczace zaistniatych  warunkéw. Wszystkie
przedstawione przez Zamawiajgcego dane nalezy traktowa¢ informacyjnie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ich interpretacje oraz ustalenie wyjsciowych
danych i zatozen do projektowania.

Obiekty budowlane nalezy zaprojektowa¢ i wybudowa¢ zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami aktualnej wiedzy
technicznej w sposob zapewniajgcy spetnienie wymagan podstawowych w zakresie:

* bezpieczenhstwa konstrukcji,

* bezpieczehstwa pozarowego,

* bezpieczehstwa uzytkowania,

» odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych,

e ochrony srodowiska,

e ochrony przed hatasem i drganiami,

* 0szczednosci energii,

* izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Nalezy zapewni¢ ochrone uzasadnionych interesow 0soOb trzecich oraz uwzglednic
ewentualne wymagania konserwatorskie.

W procesie projektowania obiektéow budowlanych nalezy uwzgledni¢ warunki
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowania (Dz.U.
Nr 75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami), oraz pozostale wymagania

Nazwa zamoéwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 8,9,11,12,13"
Numer zaméwienia: CCI 2007 PL 161 PO 002/ 8,9,11,12,13



SIWZ. Tom3. Rozdziat 1 - Czg$¢ opisowa 56

okreslone w rozporzadzeniach wymienionych w czesci informacyjnej Programu
funkcjonalno-uzytkowego.

2.1.2. Format dokumentacji projektowej

2.1.2.1. Wydruki
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres
Dokumentacji projektowej w znormalizowanym rozmiarze. Dopuszczalne sg
nastepujgce rozmiary:

* A0 (841 mm x 1189 mm)

« A1 (594 mm x 841 mm)

* A3 (297 mm x 420 mm)

e A4 (210 mm x 297 mm)

e A4 — profil (wielokrotnos¢ A4, wysokos$¢ 297mm)
Rysunki o formacie wiekszym niz AO nie mogg by¢ przedstawione, chyba, ze zostato
to uzgodnione z Inzynierem Kontraktu.
Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone na papierze formatu A4.

2.1.2.2. Dokumentacja w formie cyfrowej
Wersja cyfrowa Dokumentacji projektowe] wykonana zostanie z zastosowaniem
nastepujgcych formatow elektronicznych:
* Rysunki, schematy, diagramy — format rysunku wektorowego typu *.dwg lub
*.dxf oraz w *.pdf
* Opisy, zestawienia, specyfikacje:
format plikow tekstowych *.doc
format plikow arkusza kalkulacyjnego *.xls
» Harmonogramy — format plikdw arkusza kalkulacyjnego *.xlIs
* Rozdzielczos¢ obrazow rastrowych: 300 dpi
» Paleta barw 24 bit, w przypadku poktadow mapowych dla plikow *.dxf - 1bit,
* Kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi
odpowiednikami.

Wersja cyfrowa Dokumentacji projektowej zostanie przekazana na dysku CD.

2.1.2.3. Liczba egzemplarzy

Dokumentacje projektowg Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu w
uzgodnionej ilosci egzemplarzy (min. 6 egz.) w wersji drukowanej i w wers;ji
elektronicznej do zatwierdzenia. Kazdy egzemplarz zostanie odpowiednio
oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Inzynierem tabele przekazania
Dokumentacji dla wszystkich jej stadidw, ktéra okresla¢ bedzie odbiorcow
poszczegoblnych egzemplarzy Dokumentacii.

Docelowo Zamawiajgcy wymaga dostarczenia:

- dwdch  kompletbw -  Koncepcja programowo - przestrzenna przed
przystapieniem do opracowania Projektu Budowlanego oraz dwa egzemplarze
w wers;ji elektronicznej,

- dwéch opieczetowanych kompletow projektu budowlanego, zatwierdzonego
przez organ wydajgcy Decyzje pozwolenia na budowe lub rozbiorke oraz dwa
egzemplarzy w wersji elektronicznej (Wykonawca winien Wykona¢ 6
egzemplarzy projektu budowlanego w celu ziozenia z wnioskiem o wydanie
Decyzji pozwolenia na budowe oraz jeden egzemplarz dla Inzyniera
Kontraktu),
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- szesciu kompletow projektu wykonawczego zatwierdzonego przez Inzyniera
Kontraktu oraz cztery komplety w wersji elektronicznej,
- szesciu kompletéw dokumentacji powykonawczej zatwierdzonej przez
Inzyniera Kontraktu oraz trzy komplety wers;ji elektronicznej,
- szesciu kompletow instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji zatwierdzonej
przez Inzyniera Kontraktu.
Powyzszy wykaz nie uwzglednia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do
biezacych uzgodnien i wymaganych przez instytucje uzgadniajgce (okreslonej w
otrzymanych uzgodnieniach).

2.1.3. Wymagania dotycz gce dokumentacji projektowej

2.1.3.1. Wymagania podstawowe

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem
najnowszym aktualnym praktykom inzynieryjnym. Podstawg rozwigzan projektowych
powinna by¢ prostota oraz powinny by¢ spetnione wymagania niezawodnosci tak,
aby budynki, budowle, urzadzenia iwyposazenie zapewnialy dlugotrwalg
bezproblemowg eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwrécié
szczegllng uwage na zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekcji, oczyszczania,
obstugi i napraw. Wszystkie dostarczone urzgadzenia i wyposazenie powinny by¢
zaprojektowane w taki sposéb, aby bezawaryjnie pracowaly we wszystkich
warunkach eksploatacyjnych.

Wszystkie Roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie
metrycznym.

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy,
braki dostrzezone na rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego czy zostaly one
zaaprobowane przez Inzyniera Kontraktu czy nie.

2.1.3.2. Projektanci

Wykonawca zatrudni do projektowania Robdt doswiadczonych projektantow
posiadajgcych wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nalezacych do
odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego oraz kompetentny personel
pomaocniczy.

Prace geologiczne i geotechniczne w zakresie projektowania i wykonywania i
kierowania tymi robotami bedg wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

2.1.3.3. Trwalo $¢€ projektowanych elementow
Projektowana trwato$¢ statych elementéw Robét powinna by¢ nie mniejsza niz:

» konstrukcje budowlane, 60 lat
e kanaly i rurociagi min.50 lat
e drogi 30 lat
* urzadzenia mechaniczne i elektryczne 15 lat
e oprzyrzadowanie i systemy sterowania 7 lat
» przyrzady obliczeniowe i zwigzane z procesem 7 lat

Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystapig podczas
wykonywania Rob6t i w okresie eksploatacji po ukonczeniu Roboét, obejmujace
miedzy innymi najwyzsze i najnizsze obcigzenia eksploatacyjne czy warunki
klimatyczne.
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2.1.3.4. Inwentaryzacja stanu istniej acego

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca uzupetni informacje i materiaty, znajdujgce w
PFU, ktére w ramach zadania majg by¢é wykorzystane, modernizowane lub sg z
Robotami zwigzane. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie wszystkich
danych niezbednych do opracowania Dokumentacji projektowej zgodnie
z wymaganiami, w tym takich elementow jak wymiary, rzedne wysokosciowe,
wspoétrzedne, stan budowili itd.

2.1.3.5. Koncepcja programowo-przestrzenna
Wykonawca przygotuje i przediozy Zamawiajgcemu do akceptacji koncepcje
programowo-przestrzenng. Najpdzniej na tym etapie projektant ( Wykonawca )
przedktada Inzynierowi i Zamawiajgcemu do zatwierdzenia zakres dokumentaciji
geologiczno — inzynierskiej ( lokalizacja otworow i ich glebokosc¢ ). Jezeli Wykonawca
przewiduje realizacje zamoéwienia w podziale na odcinki, koncepcja powinna
uwzgledniac tg metode realizacji. Koncepcja ta winna zawiera¢ co najmniej ponizsze
elementy:
a) czesc opisowa zawierajaca:

- Strone tytutowa,

- Spis tresci,

- Spis rysunkow,

- Skrécony opis techniczny proponowanych w koncepcji rozwigzan,

- Wykaz odstepstw od koncepciji/projektow bedacych zatgcznikiem do

PFU, jezeli bedg wystepowac (dotyczy ulicy Radomskiej i Opoczynskiej),

- Informacje realizacyjne,
b) czesc¢ graficzng zawierajaca:

- Ogolny plan sytuacyjny catego Zadania

- Plan sytuacyjny z naniesiong trasg sieci kanalizacyjnej, lokalizacje

przepompowni $ciekow (wraz z przytgczeniem do mediow).

2.1.3.6. Projekt budowlany
Wykonawca przygotuje i przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji projekt budowlany
w zakresie i formie zgodnej z obowigzujgcymi przepisami.
Projekt budowlany powinien zawiera¢ co najmniej:
- Opis techniczny projektu wraz z obliczeniami hydraulicznymi,
- Plany sytuacyjne,
Wykonawca zaktualizuje mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celéw projektowych
zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21
lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. nr 25, poz.
133) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z 2003 r. Nr 120 poz.
1133 wraz z p6zn.zm). Podklady majg by¢ oklauzulowane (w wersji drukowanej oraz
cyfrowej). Aktualizacja powinna by¢ wykonana w zakresie potrzebnym do
projektowania.
- Profile rurociggow,
- Rysunki, opis i schematy przedstawiajgce catos¢ przewodow rurowych i ksztattek
i armatury, szczegoty komor i wykopdw,
- Rysunki, obliczenia i opis metod wszystkich przejs¢ przez drogi, pod ciekami
wodnymi i innymi obiektami,
- Zagospodarowanie terenu, drenaz, kanalizacje, uksztaltowanie terenu oraz
wszystkie roboty zwigzane z pracami porzadkowymi po zakonczeniu budowy,
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Aktualny operat geodezyjny wiascicieli dzialek objetych projektem — wypisy z
rejestru gruntow z aktualnymi adresami i mapg ewidencyjna,

Umowy cywilno — prawne zaktualizowane, zawarte w imieniu Zamawiajgcego z
wiascicielami lub osobami dysponujgcymi nieruchomoscia, wyrazajgce zgode na
wejscie na teren i prowadzenie robot budowlanych. W przypadku podpisania
umowy przez osobe inng niz wiasciciela nalezy dotaczy¢ stosowny dokument
wskazujagcy na prawo do dysponowania nieruchomoscig Ilub skladania
oswiadczen woli w imieniu wiasciciela. Kazda umowa cywilno—prawna winna by¢
parafowana i opieczetowana przez Wykonawce. Wzor umowy nalezy uzgodnic z
Inzynierem i Zamawiajacym. Zamawiajacy dysponuje decyzjami lokalizacyjnymi
na umieszczenie sieci w granicach ich nieruchomosci (zgodnie z wykazem
dotaczonym do czesci informacyjnej PFU), jednak w przypadku zmiany trasy oraz
innych uwarunkowan Wykonawca bedzie musiat uzyska¢ stosowne zgody
wiascicieli.

Dokumentacje geologiczng nalezy uzupelnic w zakresie zmian trasy
projektowanej kanalizacji,

Informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Wykonawca uzyska zaktualizowang do swoich tras i rozwigzan projektowych
Decyzje o uwarunkowaniach $rodowiskowych i w razie potrzeby decyzje o
pozwoleniu wodno-prawnym,

Dokumentacja bedzie uzgodniona w zakresie potrzebnym do wydania Decyzji o
pozwoleniu na budowe,

Wykonawca opracuje wszelkie wnioski o wydanie stosownych decyzji.

2.1.3.7. Projekt wykonawczy
Wymagania do projektéw wykonawczych w zakresie budowy sieci:

- Dla kazdej z ulic (lub ciggu kanatowego) oraz kazdego rodzaju uzbrojenia,
a takze dla przepompowni i rurociggow ttocznych nalezy opracowaé
odrebne projekty wykonawcze,

- Projekty wykonawcze nalezy przygotowac dla poszczegolnych branz,

- W projekcie nalezy zamiescic¢ obliczenia statyczne i hydrauliczne kanatow i

rurociggow,

W projekcie w zakresie dotyczacym sieci kanalizacyjnej nalezy przedstawi¢

zestawienie diugosci kanaldbw w rozbiciu na s$rednice i materiat oraz
zestawienie tabelaryczne studzienek (tacznie ze studzienkami na
przytaczach) podajac nr studzienki, typ uzytego wiazu, rzedng terenu,
rzedng dna kanatu, gtebokos¢ studni, Srednice, materiat, typ — (np.
przelotowa, zalomowa, kaskadowa). W przypadku studni zalomowych
nalezy podac kat kinety,

- Woykaz i rodzaj przejs¢ przez drogi, cieki i inne kolizje,

- Wykaz oraz rysunki zakresu odtworzenia jezdni, chodnikéw, placow, np.:

- opis sposobu tymczasowego odwodnienia wykopow,
- opis sposobu zabezpieczenia wykopodw,

- opis sposobu zastepczego dostarczania wody i odbioru $ciekdw na
czas wytgczenia z eksploatacji dotychczasowych odcinkéw sieci,
Uksztaltowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze zwigzane z

przywréceniem Terenu Budowy do stanu pierwotnego.

Dokumentacja odtworzenia pasa drogowego musi zawier ac¢ oprdocz szeroko Sci
wykopu pod kanalizacj e sciekow g rownie z pas drogowy po obu szeroko $ciach
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wykopu o wymiarach minimum po 0,5 m z ka  zdej strony wykopu, o ile zarz adca
drogi nie zaleci inaczej.

2.1.3.8. Projekt rozbidrki

Projekt rozbiérek obiektéw budowlanych bedzie obejmowat charakterystyke obiektu
rozbieranego, zastosowane technologie i niezbedny sprzet do wykonania robét. W
przypadku bezposredniego sasiedztwa innych obiektow — sposéb zabezpieczenia
tych obiektéw z podaniem rysunkowym konstrukcji zabezpieczajgcych.

Ze wzgledu na zagrozenia w trakcie robét rozbiérkowych powinny byé zatgczone
starannie przygotowane wytyczne do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Projekt okresli sposéb zagospodarowania i ewentualnego utylizowania
materialdw przewidzianych do utylizaciji.

2.1.3.9. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w
zakresie i formie jak w Dokumentacji wykonawczej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie
Roboty tak, jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane. Ponadto Wykonawca
opracuje geodezyjng dokumentacje powykonawczg zawierajgcg dokumentacje
geodezyjng sporzadzong na poszczegllnych etapach budowy oraz geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu.
Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu przed
rozpoczeciem Prob Konhcowych. Jezeli w trakcie Prob Koncowych lub procedury
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone zostang zmiany w zakresie
Robdét Wykonawca dokona wiasciwej korekty rysunkow powykonawczych tak, aby
ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.

2.1.3.10. Rysunki robocze i obliczenia

Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie rysunki robocze (budowlane oraz

wykonawcze) i obliczenia wraz ze szczego6tami dotyczgcymi technologii, konstrukcji i

wykonczenia Robot.

Rurociggi powinny by¢ zaprojektowane i odpowiada¢ wymogom normy ,PN-EN 1295

Obliczenia statyczne rurociggdw utozonych w ziemi w réznych warunkach

obcigzenia” a projekt powinien zawiera¢ co najmniej:

- Opis techniczny projektu,

Obliczenia hydrauliczne wraz z okresleniem cisnien prébnych,

Plany sytuacyjne,

Profile rurociggow,

Rysunki, opis i schematy przedstawiajgce catos¢ przewoddw rurowych i,
ksztaltek i armatury, szczegdty komor i wykopow oraz bloki oporowe,
Rysunki konstrukcyjne, opis i obliczenia blokéw oporowych rurociggéw,

Rysunki, obliczenia i opis metod wszystkich przejs¢ przez drogi, pod
ciekami wodnymi i innymi obiektami, oraz potgczenia z istniejgcymi
rurociggami,

- Zagospodarowanie terenu, drenaz, kanalizacje, uksztattowanie terenu oraz

wszystkie roboty zwigzane z pracami porzadkowymi po zakonczeniu
budowy.

2.1.3.11. Obiekty budowlane i konstrukcje

Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie rysunki robocze (budowlane,
wykonawcze) oraz obliczenia wraz ze szczegotami dotyczgacymi konstrukcji i
wykonczenia Robot.
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Powyzsze rysunki i obliczenia zostang przekazane Inzynierowi do zatwierdzenia, i

sktadac sie beda z nastepujacych tematéw i pozyciji:

- Rysunki ztozeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane, dla
obiektow, sieci oraz instalacji i zwigzanego z tym wyposazenia,

- Obliczenia konstrukcyjne i schematy rysunkowe 1tacznie z rozwigzaniem
projektowym fundamentow i ich posadowien,

- Rysunki elementow konstrukcyjnych oraz szczegoéty elementow zelbetowych i
murowanych, drewnianych wraz z wykonczeniem,

- Rysunki zbrojenia,

- Rysunki montazowe wszystkich prefabrykowanych konstrukcji: stalowych,
drewnianych, zelbetowych i ceramicznych. Rysunki elementow, szczegoéty ich
potgczen,

- Rysunki dla robot konstrukcyjnych i wykonczeniowych, niezbedne rzuty,
przekroje, widoki, itd. oraz wszystkie potaczenia i wykonczenia wewnetrzne i
zewnetrzne, szczegoty architektoniczne,

- SzczegOly projektu powtok zabezpieczajacych,

- Rysunki szczegotowe drog tacznie z kraweznikami i odwodnieniem,

- Rysunki ogrodzenia ze szczegotami,

- Zagospodarowanie terenu, odwodnienie, roboty ziemne oraz pomocnicze.

2.1.3.12. Spis rysunkow
Spis rysunkéw bedzie wykazem rysunkow roboczych Wykonawcy, zgodnie z opisem
powyzej. Wykonawca dostarczy komplet rysunkéw na papierze oraz kopie kazdego
rysunku sporzadzonego w komputerze na nosniku magnetycznym (na ptycie CD,
DVD).
Rysunki i obliczenia, ktére powinien sporzadzi¢ Wykonawca, bedg wykonane i
przekazane zgodnie z wymaganiami podanymi ponizej. Rozmiary arkuszy powinny
by¢ zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi chyba, ze inne rozmiary
zostang uzgodnione z Inzynierem. Rysunki wszystkich elementow konstrukcyjnych i
technologicznych powinny byé czytelne i kompletne. Zastosowana skala zalezec
bedzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegotow.
Zaleca sie stosowanie nastepujacych skali:

- Plany sytuacyjne sieci — 1:500,

- Profile rurociggow — skala pionowa 1:100, skala pozioma taka sama

jak plan sytuacyjny,

- Szczegoty — 1:50, 1:20, 1:10 lub 1:5.
Wykonawca przekaze dwa egzemplarze wszystkich rysunkow i obliczen Inzynierowi
zwracajgc sie o zatwierdzenie a Inzynier zwroci jedng kopie rysunkow i obliczen
Wykonawcy ze swoimi komentarzami.
Zmiany i/lub uwagi wykonane przez Inzyniera na rysunkach lub obliczeniach bedg
natychmiast naniesione a poprawione rysunki i/lub obliczenia przedtozone ponownie
w trzech egzemplarzach do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia.
Dwie kopie kazdego zestawu zatwierdzonych rysunkow i obliczen beda przediozone
Inzynierowi. Rysunki powinny by¢ ostemplowane pieczecig (‘RYSUNEK ROBOCZY
ZATWIERDZONY PRZEZ INZYNIERA” - PW).
Poczatek prac dotyczacy jakiejkolwiek czesci robdt budowlanych bedzie dozwolony
jednie po zatwierdzeniu przez Inzyniera opisow i obliczen Wykonawcy.
Zatwierdzenie przez Inzyniera rysunkow i obliczen Wykonawcy tgcznie ze zmianami
wprowadzonymi przez Inzyniera nie bedzie zwalnia¢ Wykonawcy z jego obowigzkow
wykonania Robdét zgodnie z kontraktem. Za bledy w zatwierdzonych projektach
odpowiada Wykonawca.
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Wszystkie modyfikacje wymagane przez Inzyniera beda wykonywane bez
dodatkowe] optaty. W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie zgadzat sie ze
zmianami  wprowadzonymi przez Inzyniera, woéwczas przesle pisemne
zawiadomienie do Inzyniera w terminie do siedmiu dni od daty otrzymania
zmienionego rysunku (rysunkow). W takim przypadku, w razie potrzeby, Wykonawca
ponownie przediozy Inzynierowi dany rysunek (rysunki) i obliczenia w trzech
egzemplarzach w celu uzyskania komentarza Inzyniera.

Zamawiajgcy ma prawo kontroli oraz wnoszenia uwag i poprawek na kazdym etapie
jej powstawania i zatwierdzania.

2.1.3.13. Instrukcja obstugi i konserwacji

Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi i konserwacji zgodnie z wymaganiami
Warunkédw Kontraktu. Instrukcja obstugi i konserwacji powinna by¢ dostatecznie
szczegoOtowa, aby Zamawiajgcy mogt eksploatowac i konserwowac urzadzenia.

2.1.3.14. Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) urz gdzen
Dla kazdego rodzaju Urzadzeh Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim.

2.1.3.15. Program rozruchu

Program rozruchu zawiera¢ bedzie szczegotowy zakres, przebieg i wymagania préb
koncowych. Program rozruchu przygotuje Wykonawca i przedtozy Inzynierowi do
przegladu i zatwierdzenia. Wykonawca zawrze w Programie rozruchu wszystkie
niezbedne czynnosci, stosownie do zastosowanej technologii i wymagan urzadzen i
instalacji oraz planowany harmonogram prob.

2.1.3.16. Nadzory autorskie

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantow —
autorow Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Budowlane. Nadzory autorskie odbywac sie bedg w zakresie koniecznym oraz na
zadanie Inzyniera i Peinomocnika Zamawiajgcego. Koszt nadzoru autorskiego uwaza
sie za wliczony w Kwote Kontraktowa.

2.1.3.17. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw,
przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w
jakikolwiek spos6b zwigzane z projektowaniem i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i przepiséw przy sporzadzaniu Dokumentow.

2.1.3.18. Zapis stanu przed rozpocz eciem prac projektowych

Przed rozpoczeciem wszelkich prac projektowych, Wykonawca przeprowadzi wizje
lokalng przysztego Terenu Budowy. Wizje lokaln g nalezy réwnie z przeprowadzi ¢
na terenach w pobli zu Terenu Budowy, na ktére Roboty b eda w jakikolwiek
sposob oddzialywa €. Wizja lokalna obejmuje rownie z dziatki prywatne, dziatki
uzyteczno s$ci publicznej i inne, ktére granicz g z przysztym Terenem Budowy
Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdly nalezy zidentyfikowac,
opisac, sfotografowac lub sfilmowac.

Zapis taki nalezy przekazac¢ Inzynierowi i Zamawiajgcemu w dwoch egzemplarzach
przed rozpoczeciem prac projektowych. Inzynier i Zamawiajgcy potwierdzi na pismie
fakt dokonania inspekcji terenu przez Wykonawce.
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2.1.3.19. Informacje dodatkowe

Wykonawca przygotuje w formie uzgodnionej z Inzynierem zestawienie wartosci
robét budowlano — montazowych dla poszczegoélnych srodkow trwatych przejetych
przez Zamawiajgcego.

2.2. Przygotowanie terenu budowy

2.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy teren
przysziej budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkOéw podanych przez
jednostki opiniujgce i uzgadniajgce oraz przez dotychczasowych uzytkownikow
terendéw, na ktérych prowadzone bedg prace budowlane, objete Kontraktem.

Przed rozpoczeciem robot, Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego
powiadomienia zainteresowanych stron, o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie ich zakonczenia.

Umiejscowienie gtdwnej rzednej niwelacyjnej dla Roboét zostanie zaproponowane na
Terenie Budowy przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Wykonawca
winien dowigza¢ Gtowng Rzedng Niwelacyjng wzgledem reperu panstwowego.
Wykonawca powinien ustali¢ tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich bedzie
potrzebowat podczas prowadzenia Robét. Do obowigzkow Wykonawcy bedzie
nalezatlo zachowanie zarowno gtownej rzednej niwelacyjnej, jak i tymczasowych
punktow niwelacyjnych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu trwatych
punktow pomiarowych, az do odbioru koncowego Budowy. Uszkodzone Iub
zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

2.2.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa Terenu Budowy, w
catym okresie realizacji Kontraktu, az do zakohczenia i odbioru kohcowego robot, a
w szczegolnosci:

e zapewnienie warunkow bezpieczenstwa pracy i pobytu oséb, wykonujgcych
czynnosci, zwigzane z budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia, stuzgcego do
pracy, a takze zabezpieczenie Terenu Budowy, przed dostepem o0so6b
niepowotanych.

e fakt przystgpienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich
rozpoczeciem, w sposob uzgodniony z Inzynierem Kontraktu oraz umiesci
tablice informacyjne, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Teren
objety robotami, bedzie trwale oznaczony i zabezpieczony. Tablice, bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
prowadzenia robot.

Wykonawca zapewni na swoj koszt wkasciwg ochrone placu budowy.

2.2.3. Zaplecze biurowo-socjalne budowy

Przy wykonywaniu zaplecza Wykonawca powinien zapewni¢ estetyczny wyglad i
czystosC pomieszczen przeznaczonych do pracy, przebierania (szatnie wraz z
odpowiednim zapleczem sanitarnym) oraz zapewni¢ odpowiednie warunki
spozywania positkOw w czasie przerw. Pomieszczenia do przebywania ludzi muszg
by¢ regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane. Wielkos¢ zaplecza
biurowo-socjalnego powinna by¢ dostosowana do ilosci zatrudnionych pracownikéw.
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2.2.4 Zaplecze magazynowe
Wykonawca zapewni zaplecze magazynowe na:

1. materialy przeznaczone do wbudowania

2. materiaty wadliwe nie przeznaczone do wbudowania

3. materiaty rozbiorkowe przeznaczone do wbudowania

4. materialy rozbiérkowe nie przeznaczone do wbudowania

2.2.5. Tablica informacyjna

Wykonawca powinien dostarczy¢ i zamontowaé, na terenie budowy tablice
informacyjne wykonane z trwatego materiatu i opisang w trwaly i czytelny sposob, w
jezyku polskim.

Wykonawca winien utrzymywac tablice w nalezytym stanie a w razie koniecznosci
dokonac jej naprawy lub odnowienia.

W ramach kontraktu wykonane zostang nastepujace tablice informacyjne:

- Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawie  rajace dane dotycz ace
bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 wraz z p6zn.zm.) zobowigzany jest do oznakowania
miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia
zgodnych z ww. rozporzgdzeniem.

- Polityka informacyjna Kontraktu zwi  gzana z wymaganiami UE
Tablice informacyjne wymagane prawem unijnym zgodnie z wytycznymi do
prowadzenia dziatan informacyjnych | promujgcych dotyczacych Funduszy
Spoéjnosci, zapewni Wykonawca Robot w ramach Kontraktu.
Tablice informacyjne i pamigtkowe muszg by¢ zgodne z:
* Wytycznymi w Zakresie informacji i promocji. Narodowe Strategiczne Ramy
Odniesienia 2007-2013” - Minister Rozwoju Regionalnego
* \Wytycznymi do prowadzenia dzialai informacyjnych i promujgcych
dotyczgcych przedsiewzie¢ Funduszu Spojnosci” - Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego.
» ,Zasadami promocji projektéw dla beneficjentéw PO 1iS 2007-2013" oraz strong
internetowgq, gdzie znajdujg sie wzory tych tablic, np. www.pois.gov.pl

Wzér tablicy informacyjnej dostepny jest, na str. 12 i 13 zatgcznika nr 1 - ,Zasady
promocji projektow dla beneficjentow Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko 2007- 2013” dostepne na stronie internetowe;j:
http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Documents/20090722 Zal nrl Zasady stosowania_zn
aku_POIiS_final.pdf

Na koniec realizacji projektu zostanie zamontowana tablica pamigtkowa, zgodnie z
wymaganiami Komisji Europejskiej w celu pozostawienia trwate] informacji o
wspoffinansowaniu projektéw ze srodkow Funduszy Spoéjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

Zamawiajgcy we wtasnym zakresie wykona i umieséci tablice pamigtkowa.

Koszt wykonania, montazu, utrzymania i lokalizacji tablic informacyjnych powinien zostaé
uwzgledniony w odpowiedniej pozycji Tomu 3 PFU, Rozdziale 4 - Wykaz Cen.
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Wykonawca na potrzeby zadania 8,9,11,12,13 przygotuje i zamontuje tablice
informacyjne w ilosci 11 szt. Tablice informacyjne powinny by¢é usytuowane w
widocznym miejscu uzgodnionym z Inzynierem.

2.2.6. Zapoznanie Podwykonawcow z tre  $cig Wymaga n Zamawiaj gcego
Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z ewentualnie wynajetych przez niego
Podwykonawcow otrzymat wszystkie dokumenty Zamawiajgcego w zakresie
niezbednym do prawidtowego i terminowego wykonania robot. Koszty zwigzane z
wyposazeniem Podwykonawcéw w w/w dokumenty ponosi Wykonawca.

Nalezy rownie z zapozna ¢ Podwykonawc € z wymogiem Zamawiaj gcego, ze przy
wystawianiu P SP podwykonawca b edzie sktadat o $wiadczenie, ze otrzymat
wynagrodzenie od Wykonawcy.

2.2.7. Prace towarzysz ace i tymczasowe

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajagcym
sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych niezbednych do
realizacji przedmiotu zamowienia. Do prac i czynnosci towarzyszacych Zamawiajacy
zalicza obstuge geodezyjna, ekspertyzy, inwentaryzacje powykonawczag, nadzory
obce oraz wykonanie tablic informacyjnych. Koszty robdt tymczasowych i
towarzyszacych ponosi Wykonawca.

2.2.8. Zabezpieczenie interesOw 0s0b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociggi, sieci itp.
lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegétowo zaznaczone na planie sytuacyjnym.
Wykonawca jest zobowigzany do szczeg6towego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia Inzyniera | wiasciciela instalacji i urzadzen, jesli zostang
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny
za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na
planie zagospodarowania terenu, i wykazanych w zapisie stanu przed rozpoczeciem
prac, ktére powstaty w trakcie wykonywania robét budowlanych.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robot
wszystkim wiascicielom dziatek 1 uzytkownikom uzbrojenia z wyprzedzeniem
siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen.
Optaty za nadzory obce poniesie Wykonawca.

2.2.9. Zabytki i wykopaliska
Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryto przedmiot,
co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podjgc
nastepujace kroki:
- wstrzymaé¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢é odkryty
przedmiot,
- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce
jego odkrycia,
- niezwlocznie zawiadomié¢ o tym wiasciwego wojewodzkiego konserwatora
zabytkow,
Wojewddzki Konserwator ZabytkOw jest obowigzany w terminie 5 dni od dnia
przyjecia zawiadomienia, dokona¢ ogledzin odkrytego przedmiotu. Jezeli w
powyzszym terminie, Wojewodzki Konserwator Zabytkow nie dokona ogledzin
odkrytego przedmiotu, przerwane roboty mogg by¢ kontynuowane.
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Po dokonaniu ogledzin odkrytego przedmiotu Wojewddzki Konserwator Zabytkow
wydaje decyzje:

- pozwalajgcg na kontynuacje przerwanych robot, jezeli odkryty przedmiot nie
jest zabytkiem,

- pozwalajacag na kontynuacje przerwanych robot, jezeli odkryty przedmiot jest
zabytkiem, a kontynuacja robét nie doprowadzi do jego zniszczenia lub
uszkodzenia,

- nakazujgcg dalsze wstrzymanie robot i przeprowadzenie, na koszt osoby
fizycznej lub jednostki organizacyjnej finansujgcej te roboty, badan
archeologicznych w niezbednym zakresie.

Koszt nadzoru archeologicznego i nadzoru nad obiekt ami chronionymi na
podstawie przepisow o ochronie zabytkbw i opiece na d zabytkami jest
sktadnikiem ceny kontraktowej i winien by € ujety w Tomie 3 PFU, Rozdziale 4 -
Wykazie Cen.

2.2.10. Zajecia terenu

W wyniku budowy kanalizacji wystepuje zajecie terenu czasowe i state. Czasowe
zajecie terenu wystepuje przy realizacji kanatlow sanitarnych.

State zajecie terenu wystepuje przy lokalizacji pompowni.

W przypadku lokalizacji pompowni w pasie drogowym nalezy szczegotowo uzgodnic
warunki z wiascicielem drogi. Nie moze ona by¢ ogrodzona, ale musi posiadac¢ witaz
zamykany.

2.2.11. Odtworzenia nawierzchni

Wykonawca po przeprowadzonych robotach odtworzy nawierzchnie drogi zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela lub zarzadce drogi.

Wykonanie odtworzenia dotyczy takze, np. chodnikow, $ciezek rowerowych, rowéw,
skarp, przepustow

Zakres prac odtworzeniowych przedstawiono w punkcie 2.1.3.7 ,Projekt
Wykonawczy”. Obejmuje on oprocz szeroko $ci wykopu pod kanalizacj e
sciekow g rownie z pas drogowy po obu stronach wykopu, o wymiarach
minimum po 0,5 m z ka zdej strony wykopu, o ile zarz adca drogi nie zaleci
inaczej.

Natomiast w drodze gruntowej oprécz wy zej podanych danych, co do
szeroko §ci  odtworzenia drogi nale zy zalozyé jej utwardzenie tluczniem
granitowym grubym o warstwie minimum 8 cm i drobnym 0 warstwie minimum
15 cm.

Odtworzenie pasa zieleni — rodzimy grunt nale  zy wzmocni ¢ warstw g humusu o
grubo $ci minimum 5 cm i nasia ¢ traw e w ilo $ci minimum 100 g/m 2.

Szersze informacje zawarto w Tomie 3 PFU, Rozdziat 2 - Warunki Wykonania

i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz dotgczonym do czesci informacyjnej PFU ( rozdz.
3. ) obejmujgcym pismo zarzadu Drog Powiatowych (zatgcznik nr 23), Urzedu
Miasta (zatgcznik nr 24), i Gminy. (zatacznik nr 25).

2.2.12. Prbby szczelno $ciiinspekcja TV

Przewod winien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
Sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Probe szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ ze szczegotowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji kamerg kanatu grawitacyjnego
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nowobudowanego w celu stwierdzenia jakosci wykonania sieci oraz w celu
stwierdzenia braku zanieczyszczen na skutek prowadzenia prac budowlano-
montazowych, w tym budowy drdg.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ raport z inspekcji kolektora.

Monitoring powykonaweczy sieci kanalizacyjnych powinien zawierac:

* raport z inspekcji ( wydruk+wersja elektroniczna w formacie i32, standard IKAS)
zawierajacy:

nazwe ulicy,

nazwe studzienki dolnej i gérnej (od — do),

kierunek inspekciji,

Srednice kanatu,

materiat kanatu,

date inspekcji,

nazwe firmy wykonujgcej zadanie,

raport video uszeregowany wg odlegtosci (i licznikow video) uwzgledniajacy

wszystkie obserwacje z danego odcinka kanatu ,

o graficzny raport spadkow z uwzglednieniem rzeczywistych rzednych dna
kanatu,

» zestawienie z inspekcji calego zadania (nazwy odcinkow, dtugosci odcinkow,
suma dtugosci),

» zapis video inspekcji na ptycie CD lub DVD (osobny dla kazdej ulicy). Format
pliku mpg lub ipf wraz z dostarczonymi kodekami niezbednymi do jego
odtworzenia. Nazwa pliku video musi by € zgodna z nazw g ulicy w raporcie.
Zalecana rozdzielczo$¢ obrazu 720x576 lub wyzsza. Standard video MPEG-2
lub MPEG-4.

oooo%oo0o

Poszczegoblne raporty winny obejmowac¢ zamkniete zlewnie kanalizacyjne lub
odcinki kanatow nowowybudowanych, po wykonaniu zasypki wykopow i odtworzenia
nawierzchni drég.

Filmowanie sieci przed zakonczeniem roboét towarzyszacych traktowane bedzie jako
materiat pomocniczy dla potrzeb Wykonawcy (np. dla wyeliminowania watpliwosci
Wykonawcy w zakresie zageszczania podtoza, szczelnosci potgczen, ale przed
prowadzeniem rob6t odtworzeniowych nawierzchni drég) oraz bedzie stanowié
podstawe do sporzadzenia protokotu przegladu technicznego.

Termin inspekcji Wykonawca ustali z Inzynierem.

2.2.13. Przekazanie do eksploatacjii u zytkowania

Po przeprowadzonych prébach koncowych, przedodbiorowych i odbiorowych
kanalizacja sanitarna zostanie przekazana uzytkownikowi do eksploatacji zgodnie z
wymogami FIDICA. Ponadto wymogiem Zamawiaj gcego jest dot gczenie do
Swiadectwa Przej ecia oswiadczenia  wia $ciciela lub zarz adcy drogi o
prawidtowym odtworzeniu pasa drogowego, oraz 0  swiadczenie wia scicieli
dziatek prywatnych, dziatek lokali u zyteczno $ci publicznej i innych, ktére
granicza z terenem budowy o prawidlowym odtworzeniu podjazd ow,
ewentualnej naprawie ogrodzenia, itp. i nie wnosz g oni roszcze h wobec
Wykonawcy a tym samym i Zamawiaj 3gcego.

Wz0r o swiadczenia zostanie ustalony z In  zynierem Kontraktu.
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2.3. Szczego6towe cechy zamoOwienia dotycz  gce rozwi gzan technicznych
kanalizacji sanitarnej
Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe podano w punkcie 1.3.

2.3.1. Zakres budowy sieci sanitarnej
Szczegotowo zakres zaprojektowania i budowy sieci kanalizacji sanitarnej opisano w
punkcie 1.4.

2.3.2. Wymagania technologiczne kanalizacji grawit  acyjnej i ci $nieniowej
Kanaly winny by¢ zlokalizowane na terenie ogolnodostepnym, najlepiej w
bezposrednim sasiedztwie jezdni, z zapewnieniem mozliwosci dojazdu stuzbom
Zamawiajgcego ciezkim sprzetem eksploatacyjnym do wszystkich studzienek.

W przypadku lokalizacji kanatu poza terenami miejskimi ogoélnodostepnymi, z obu
stron kanatéw winny by¢é zachowane pieciometrowe pasy ochronne wolne od
zabudowy i statych naniesien.

2.3.2.1. Studnie kanalizacyjne
Na kanatach sciekowych nalezy budowaé studnie kanalizacyjne przy kazdej zmianie
spadku kierunku i przekroju kanatu w odstepach:

- dla kanatéw nieprzetazowych - nie wiekszych niz 50 — 60 m.

- dla kanatéw przetazowych — nie wiekszych niz 100 m
Na kanatach nalezy zamontowaé studnie betonowe o $rednicy wewnetrznej
min.1200 mm.
W sytuacjach wyjatkowych nalezy stosowa¢ studnie o wiekszych $rednicach
dostosowujac srednice do wyposazenia studni, srednicy i liczby tgczonych kanatow.
Studnie kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych, szczelnych i
charakteryzujgcych sie odpornoscig na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na
Scieranie, na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Dopuszcza sie realizacje studni kanalizacyjnych w technologii:
» atestowanych studni prefabrykowanych tworzywowych (GRP, PE/PP)
» zelbetonowych (beton min. B45, wodoszczelne, mrozoodporne, elementy
taczone z zastosowaniem uszczelek).

Dno studni betonowych powinno mie¢ ptyte fundamentowg oraz kinete.

Studnie powinny mie¢ stopnie wtazowe zeliwne lub inne systemowe.

W przypadku zmiany srednicy kanatu kineta powinna stanowi¢ przejscie z jednego
przekroju w drugi.

Ztgcza elementéw studni z tworzyw sztucznych nalezy taczy¢ za pomoca uszczelek
elestomerowych lub przez zgrzewanie, a ztgcza elementow studni z zelbetonu lub
polimerobetonu nalezy tgczy¢ za pomocg uszczelek zapewniajgcych szczelnosc i
stabilnosé.

Studnie kaskadowe na kanatach o srednicy powyzej 0.4 m powinny mie¢ pochylnie o
ksztaltach i wymiarach uzasadnionych obliczeniami.

Studnie kaskadowe na kanatach o srednicy do 0.4 m i wysokosci spadku do 4 m
moga by¢ wykonane ze spadem w rurze pionowej, umieszczonej na zewnatrz studni
(przepad zewnetrzny). W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z Inzynierem i
Zamawiajgcym dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania studni z przepadem
zewnetrznym na kanatach o srednicach wiekszych niz 0,4 m.

Studnie powinny posiada¢ fabrycznie wbudowane kielichowe krééce do podigczen
rur lub inne elementy zapewniajgce szczelnosc¢ studni.
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W studniach nalezy zamontowac¢ i zaslepi¢ krééce dla kanatdw i przylaczy
kanalizacyjnych przewidzianych do wykonania w dalszym etapie.

taczenie kanatéw, odgatezien oraz przepaddédw wewnetrznych w studniach powinno
sie odbywac¢ na zasadzie ,,0$ w 0S".

Wiaczenia odgatezien kanalizacyjnych do studni z tworzyw sztucznych mogg by¢
wykonane za pomoca wkiadki IN-SITU.

2.3.2.2. Studnie kaskadowe

Przy duzych réznicach wystepujacych pomiedzy zagtebieniem kanatu bocznego i
przylacza kanalizacyjnego (powyzej 0,4 m) nalezy stosowacé przepady (kaskady)
zewnetrzne dla studni betonowych lub wigczenia IN-SITU dla studni z tworzyw
sztucznych.

taczenie przepadow i kanatdow powinno sie odbywac ,,08 w 0$”

2.3.2.3. Studnie odwadniaj ace

Na rurociggu cisnieniowym w miejscach najnizszych nalezy wykona¢ studnie
odwadniajgce.

W studni nalezy zamontowa¢ na kanale cisnieniowym trojnik zeliwny lub z PE
skierowany w dot, zasuwe nozowg oraz szybkozigczke strazackg @ 75mm do
odbioru sciekéw. Przed tréjnikiem na sieci cisnieniowej nalezy zamontowa¢ zasuwe
nozowa.

Jezeli jest taka mozliwos¢ $cieki nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej
rurociggiem grawitacyjnym.

Wymagania jakosciowe dotyczgce studni odwadniajacej jak dla studni rewizyjnych.

2.3.2.4. Studnie odpowietrzaj ace

Na rurociggu cisnieniowym w miejscach najwyzszych nalezy wykonac¢ studnie
odpowietrzajace.

W studni nalezy zamontowaé¢ na kanale cisnieniowym trojnik skierowany w bok,
zasuwe Nnozowg oraz zawOr napowietrzajgco-odpowietrzajgcy do sciekéw.
Wymagania jakosciowe dotyczgce studni odpowietrzajgcej jak dla studni rewizyjnych

2.3.2.5. Studnie rozpr ezne

Na rurociggu cisnieniowym w miejscach wigczenia rurociggu cisnieniowego do
kanatlu grawitacyjnego nalezy wykona¢ studnie rozprezng. Po wprowadzeniu
rurociggu do studni nalezy zamontowa¢ deflektor.

Wymagania jakosciowe dotyczgce studni rozpreznej jak dla studni rewizyjnych.

Uwaga:
Dotyczy wszystkich studni. Studnie budowane w pasie drogowym powinny
posiadac pierscienie odcigzajace.

2.3.2.6. Whazy

Wiazy kanalizacyjne montowane w jezdniach muszg mie¢ klase min. D400 (wg PN-
EN - 124/2000). Nalezy stosowac¢ jedynie wtazy z uszczelkg gumowg wpuszczang do
rowka.

Na kanatach o srednicy DN1000 i wiekszych nalezy stosowac wiazy wentylowane.
Wiazy nalezy stosowac z zatwierdzonym wzorem grafiki.

2.3.2.7. Oznaczenie armatury

Armature zabudowang w ziemi nalezy oznaczy¢ za pomocgq tabliczek orientacyjnych
zgodnie z PN-B-09700. Nalezy stosowaé tabliczki trwate, emaliowane, wypalane
termicznie.
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2.3.2.8. Skrzynki uliczne
Skrzynki zasuw w terenach zielonych oraz o nawierzchni nietrwatej nalezy
zabetonowac w klocki o wymiarach 50x50 cm i grubosci 15 cm betonem B25.

* pokrywa skrzynki wykonana z zeliwa szarego,

* sworzeh fgczacy pokrywe z kadilubem wykonany z stali nierdzewnej
zabezpieczony przed demontazem Ilub samoczynnym odkrecaniem
nakretka wyposazong we wktadke teflonowa,

» skrzynki powinny byé zabezpieczone lakierem asfaltowym;

» pokrywy skrzynek nalezy stosowaé z zatwierdzonym wzorem grafiki.

2.3.2.9. Zabezpieczenie wtazéw studni

Studnie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Na terenach zielonych oraz o nawierzchni nietrwatej wlaz nalezy zabetonowac
1,0x1,0x0,25 m betonem B 25.

W drogach gruntowych ttuczniem bazaltowym 2,0 x 2,0 x 0,20 m.

2.3.2.10. Potaczenia elementéw studni kanalizacyjnych

Prefabrykowane elementy studni (z wyjatkiem pierscieni dystansowych) nalezy
laczy¢ za pomocag uszczelek gumowych, stozkowych, wykonanych specjalnie do
laczenia prefabrykatow.

Do montazu nalezy uzy¢ smarow poslizgowych dostarczonych przez dostawce
studni. Smarem poslizgowym nalezy pokry¢ zewnetrzng powierzchnie uszczelki
umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnetrzng powierzchnie ,zamka”
gornego elementu studni naktadanego na uszczelke .

Potgczenie elementow za pomoca uszczelek musi by¢ szczelne i odporne na skutki
przemieszczen bocznych.

2.3.2.11. Przejscia kanatéw przez $ciany studni kanalizacyjnych
Przejscie kanaldw przez Sciany studni wykonac¢ nalezy jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekdw.

2.3.2.12. Potaczenie odgat ezien w granicach pasa drogowego z kanatami
Potgczenia odgatezien w granicach pasa drogowego z kanatami nalezy
zaprojektowac i wykonac za pomocg trojnikéw lub studni rewizyjnych.

Scieki odprowadzane przytaczem i kierunek ptynacych $ciekéw w kanale bocznym
powinny tworzy¢ kat potaczeniowy a=90°% tylko w wyjatkowych przypadkach kat ten
moze wynosié¢ a=90° - 135°.

taczenie odgalezien =z kanatami oraz przepadow zewnetrznych powinno sie
odbywac na zasadzie ,,08 w 0S$”.

Wiaczenia odgatezien z kanatami do studni z tworzyw sztucznych mogg byc¢
wykonane za pomocg wkladki IN-SITU lub réwnowazne;.

2.3.2.13. Potaczenie z istnie] gca sieci g kanalizacyjn a.

Potgczenia nowowybudowanych kanatéw sieci kanalizacyjnych z istniejaca siecig
kanalizacyjng nalezy zaprojektowa¢ za pomocq studni rewizyjnych betonowych
min. dz = min 1,20 m lub studni wykonanych z tworzyw sztucznych o srednicy min.
dz = 800 mm.

Nazwa zamoéwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 8,9,11,12,13"
Numer zaméwienia: CCI 2007 PL 161 PO 002/ 8,9,11,12,13



SIWZ. Tom3. Rozdziat 1 - Cze$¢ opisowa 71

2.3.3. Wymagania materiatowe kanalizacji grawitacy  jnej i ci $nieniowej.
Sieé¢ i odgat ezienia kanalizacyjne
Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dopuszczalne jest stosowanie
atestowanych rur z nastepujacych materiatow:
1. rury kamionkowe nowej generacji (taczone na uszczelke gumowa) zgodne z
normg PN-EN 295,
. rury z zeliwa sferoidalnego kanalizacyjnego zgodne z normg PN-EN 598,
. rury PVC min. SN8 zgodne z normg PN-EN 1401,
. rury PP min. SN8 zgodne z normg PN-EN 1852,
. rury z PEHD zgodne z normg PN-EN 13244-2,
. rury z zywic poliestrowych (GRP) zgodne z normg PN-EN 14364.
Medium: scieki sanitarne pH =4 — 12,

OO WN

Sieé kanalizacji sanitarnej nale zy projektowa € i wykonywa €:

* pod jezdniami ulic — zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wyrobow
budowlanych rur kamionkowych lub rur kanalizacyjnych z zeliwa
sferoidalnego,

e poza jezdniami ulic (chodniki, trawniki, nieuzytki, itp.) — oprocz ww.
dopuszcza sie roOwniez stosowanie zgodnych ze specyfikacjami
technicznymi wyrobow budowlanych rur PVC , rur z PEHD, rur z PP oraz
rur z zywic poliestrowych;

* w przypadku lokalizacji mieszanej (czesciowo pod jezdnig, czesciowo poza
nig) — tak, jak pod jezdnia,

W miejscach gdzie mozliwe jest wystepowanie wysokiego poziomu wéd
gruntowych, w poblizu ciekow wodnych stosowaé rury kamionkowe o
podwyzszonej wodoszczelnosci potgczen.

Odgatezienia kanatéw sanitarnych dla posesji w granicach pasa drogowego nalezy
wykonac z takiego samego materiatu, jak w przypadku kanatu gtbwnego.

2.3.3.1. Parametry fizyko-mechaniczne rur kamionk  owych
Rury kamionkowe dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spetniac
ponizsze kryteria:

* wewnetrzne szkliwienie,

» polgczenia kielichowe, tgczone na uszczelki gumowe,

« wspoiczynnik sprezystosci: 40-50 kN/mm?,

« wytrzymalo$é na $ciskanie: co najmniej 150 N/mm?,

« wytrzymalo$¢ na rozcigganie: 10-20 N/mm?,

* wytrzymatos¢ na $cieranie max. 0,02 mm,

» gtadkosc scian k = 0,02-0,05.

2.3.3.2. Parametry fizyko-mechaniczne rur  zeliwnych
Rury zeliwne dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spetnia¢ ponizsze
kryteria:

» zeliwo sferoidalne,

* kielich jednokomorowy, przystosowany do potgczen wsuwanych nie
blokowanych z uszczelkg z gumy,

» galwaniczna powtoka zewnetrzna, z warstwg z lakieru epoksydowego nie
mniej niz 50 pm,

* wewnetrzna powierzchnia rur pokryta standardowo wyktadzing z zaprawy
cementowej,
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» polgczenie kielichowe, na uszczelki elastomerowe,
* zgodne z EN 598.

2.3.3.3. Parametry fizyko-mechaniczne rur PVC-U
Rury PVC-U dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spetnia¢ ponizsze
Kryteria:

e rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze S$ciankg lita spetniajgce
wymagania PN-EN 1401:1999,

« minimalna sztywno$é obwodowa SN8 (8 kN/m?, SDR=34),

e system (rury i ksztattki) powinien by¢ jednorodny materiatowo,
niedopuszczalne jest zastosowanie rur warstwowych z warstwg ze
spienionego PVC lub z warstwg z PVC o innych wlasciwosciach fizyko-
chemicznych,

* aprobata do stosowania w obszarze pasa drogowego.

2.3.3.4. Parametry techniczne rur kanalizacyjnych P P:
Rury PP dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spetnia¢ ponizsze
Kryteria:
» $rednica nominalna DN jest srednicg wewnetrzng (ID) — niedopuszczalne rury
o $rednicy nominalnej DN, ktéra jest srednicg zewnetrzng (OD),
* wyttaczany kielich bedacy integralna czesciag rury,
« sztywno$é obwodowa, co najmniej SN 8 kN/m? — mozliwo$é stosowania
systemu w miejscach o duzych obcigzeniach statycznych i dynamicznych,
* wytrzymatos¢ na rozcigganie 70 — 100 Mpa,
* wytrzymatos¢ na Sciskanie 40 — 60 Mpa,
e materiat PP (Polipropylen),
* surowiec odporny na scieki o podwyzszonej temperaturze,
* symetryczna uszczelka zapewniajgca najwyzszg szczelnosc¢ (100%),
» aprobata do stosowania w obszarze pasa drogowego.

2.3.3.5. Parametry techniczne ksztattek PP:
Ksztaltki PP dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spetnia¢ ponizsze
Kryteria:
« sztywno$é obwodowa, co najmniej SN 8 kN/m? — mozliwo$¢ stosowania
systemu w miejscach o duzych obcigzeniach statycznych i dynamicznych,
* materiat PP (Polipropylen),
* surowiec odporny na scieki o podwyzszonej temperaturze,
* symetryczna uszczelka zapewniajgca najwyzszg szczelnosc¢ (100%),
» ksztattki potgczeniowe kielichowate na wszystkich koncach,
» ksztattki umozliwiajgce tgczenie z innymi rodzajami rur oraz studniami
kanalizacyjnymi z PVC.

2.3.3.6. Parametry fizyko-mechaniczne rur PEHD
Rury PEHD dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spetniaé ponizsze
Kryteria:

« minimalna sztywno$¢ obwodowa - SN8 (8 kN/m?) wg PN-EN 1SO

9969:1997,

» polietylen klasy, co najmniej PE 100,

* rury zgodne z normg PN-EN 13244-2 (do kanalizacji),

» aprobata do stosowania w obszarze pasa drogowego.
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2.3.3.7. Parametry techniczne ksztattek PEHD
Ksztaltki PEHD dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spetnia¢
ponizsze kryteria:
» polietylen klasy, co najmniej PE 100,
* cisnienie nominalne 10-16 Bar,
* mozliwos¢ zgrzewania w trybie manualnym, kodu kreskowego,
* uzwojenie grzewcze pokryte warstwg polietylenu chronigcego drut oporowy,
* wskaznik wyptyniecia tzw. Wyptywka kontrolna sygnalizujgca wykonanie
zgrzewu,
» kazda ksztaltka powinna posiada¢ wytloczone trwale oznaczenie czasu
zgrzewania i czasu chtodzenia,
» Kksztaltka powinna by¢ zaopatrzona, co najmniej w dwa nosniki informaciji
dotyczacych parametrow zgrzewania na wypadek utraty jednego z nich,
 mufy dodatkowo powinny posiada¢ wewnetrzny ogranicznik zapobiegajacy
przemieszczeniu rury wewnatrz,
» trgjniki siodtowe powinny posiada¢ zamkniecie klamrowe w zakresie srednic
od Dn 90 do Dn 225,
» Kksztaitki doczotowe i segmentowe wykonane z materiatu klasy, co najmniej PE
100 SDR 11 lub SDR 17.

2.3.3.8. Parametry fizyko-mechaniczne rur GRP
Rury GRP dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spetnia¢ ponizsze
kryteria:

e rury z zywicy poliestrowej wzmacnianej wibknem szklanym,

» klasa sztywnosci obwodowej przystosowana do obcigzen zewnetrznych,
obliczona wedlug metody ATV A127, nie mniej niz SN 10000 N/m?, dla
klasy cisnienia PN1,

* zgodne z normg PN-EN 14364,

e parametry i cechy muszg by¢ potwierdzone w stosownej aprobacie
technicznej.

2.3.3.9. Parametry fizyko-mechaniczne rur PE (ci  $nieniowe)

Rurociagi ttoczne kanalizacji sanitarnej cisnieniowej nalezy wykonac z rur PE.

Rury PE dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spetnia¢ ponizsze
kryteria:

e rury w zakresie srednic Dz 90-225 dwuwarstwowe, z materiatu, co najmniej
PE100 SDR 17 RC z wyrézniong kolorem zewnetrzng warstwg na catej
powierzchni,

* obie warstwy z materiatu co najmniej PE100 RC potgczone molekularnie
na etapie wspotwyttaczania, nie dajgce sie oddzieli¢ mechanicznie,

* rury zgodne z normg PN-EN 13244-2 (do kanalizaciji),

e rury do ukladania bez obsypki i podsypki piaskowej, zgodne ze
specyfikacjg PAS 1075:2009.04, z potwierdzeniem wykonania badan na
wyrobie w niezaleznym Instytucie lub jednostce certyfikujacej.

Uwaga:

Materiat uzyty do budowy kanatu musi zapewni¢ jego szczelnosc,
wytrzymatos¢ mechaniczng, odpornosc¢ na korozje chemiczng i Scieranie. Do budowy
sieci kanalizacyjnej nalezy indywidualnie dokonaé¢ wyboru materiatébw (zgodnie z
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wytycznymi zapisanymi w PFU) zaleznie od wymaganej srednicy i warunkow, w
jakich bedzie kanat budowany i eksploatowany. Kazdorazowo nalezy zalgczyc
obliczenia statyczno—wytrzymatosciowe konstrukcji kanatu oraz uwzglednié¢ skiad
Sciekdw i przyjeta technologie realizacji.

2.3.3.10. Studnie kanalizacyjne
Studnie kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materialtdbw trwatych,
wodoszczelnych i charakteryzujgcych sie odpornoscig na czynniki chemiczne,
fizyczne, biologiczne, na $cieranie, na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Dopuszcza sie zastosowanie:

- studni z tworzyw sztucznych,

- studni z zywic poliestrowych (GRP),

- studni zelbetonowych, beton klasy nie mniejszej niz B45, wodoszczelny, o

nasigkliwosci min. W-6., mrozoodporny,
- studni z polimerobetonu.

(a) studnie betonowe
Studnie betonowe powinny by¢ zgodne z normg PN-B-10729:1999.

Komora robocza /dno studnie

Dno studni powinno by¢ elementem prefabrykowanym, betonowym, stanowigcym
monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej.

W prefabrykowanym elemencie dna studni wykonywana na etapie prefabrykacji
wyprofilowana kineta przeznaczona do przeptywu Sciekdw i tgczenia kanatow oraz
spocznik.

Element prefabrykowany stanowigcy dno studni wyposazony fabrycznie w stopnie
wlazowe.

Sciany komory roboczej

Sciany komory roboczej powinny byé z kregéw betonowych.

Kregi taczy¢ nalezy z elementem dna oraz pomiedzy sobg za pomocg odpowiednich
uszczelek gumowych. Kregi wyposazane sg fabrycznie w stopnie wiazowe.

Wiazy kanatowe
Elementy pokrywowe z otworami przystosowanymi do wilazow kanatowych o sSrednicy
@ 625 mm:
» Klasa wiazu dostosowana do przewidywanych obcigzen — jednak zawsze w
pasie jezdni wiazy dostosowane do obcigzenia min. 40 T.
* Wiazy zeliwne ciezkie z zamykang pokrywa, zatrzaskowe z wktadkg gumowa,
* Wiazy wentylowane na kanatach o srednicy DN1000 i wiekszych,
* Wiazy nalezy stosowac z zatwierdzonym wzorem grafiki.

Potaczenia prefabrykowanych elementdéw studni kanalizacy jnych
Prefabrykowane elementy studni (z wyjatkiem pierscieni dystansowych) nalezy
laczyé za pomocg uszczelek gumowych, stozkowych, wykonanych specjalnie do
laczenia prefabrykatéw, a ich konstrukcja powinna umozliwia¢ szybki, pewny i
bezpieczny montaz przy uzyciu niewielkiej sity potrzebnej do wykonania potgczenia.
Do montazu nalezy uzy¢ smarow poslizgowych dostarczonych przez dostawce
studni. Smarem poslizgowym nalezy pokry¢é zewnetrzng powierzchnie uszczelki
umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnetrzng powierzchnie ,zamka"
gornego elementu studni naktadanego na uszczelke .

Potgczenie elementow za pomocg uszczelek musi by¢ szczelne i odporne na skutki
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przemieszczen bocznych.
Pierscienie dystansowe tgczone sg przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci
warstwy potgczeniowej do 10 mm.

Przejscia kanatow przez $ciany studni kanalizacyjnych

Przejscie kanatdw przez sSciany studni wykonac¢ nalezy tak, aby byly szczelne w
stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekow. W
Scianach studni powinny by¢ fabrycznie osadzone krééce potaczeniowe dla przytaczy
kanalizacyjnych, wykonanych z rur o odpowiednich rozwigzaniach materiatowych.

(b) studnie rewizyjne z zywic poliestrowych.
Studnie rewizyjne z zywic poliestrowych winny spetnia¢ wymagania jak dla rur GRP.

(c) studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych PP/PE (z  akonhczenie odgat ezien).
Dopuszcza sie wykonanie studzienek rewizyjnych na odgatezieniach z tworzyw
sztucznych PP/PE z trzonowg rurg wznosng min. @400mm lub @800mmi @1000mm
(srednica wewnetrzna komina),

- zgodne z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000,

- odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych (PE, PP)

zgodnie z ISO/TR10358,

- odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620,

Przykrycie studni w zaleznosci od lokalizacji - pokrywa klasy B, C lub D.

Dane techniczne studni @400mm:

- studnia niewtazowa,

- $rednica wewnetrzna komina min. @400mm,

- prefabrykowane kinety przeptywowe i potgczeniowe,

- doptywy boczne realizowane pod katem 45°,

- regulacja wysokosci studni: dociecie rury karbowanej,

- mozliwos¢ regulacji potozenia zwienczenia studni,

- gwarantowana szczelnosé¢ potgczen elementow studnie: minimum 0,5 bar.

- wiazy zeliwne dostosowane do przewidywanych obcigzen.
Konstrukcja studni sklada sie z trzech podstawowych elementow:

- kinety (podstawa studni z wyprofilowang kinetg)

- rur karbowanych stanowigcych komin studni

- zwienczen

Dane techniczne studni @800mm i @1000mm:

- studnia wlazowa,

- $rednica wejscia d600mm,

- Srednica wewnetrzna komina @800mm/@1000mm,

- prefabrykowane kinety przeptywowe i potagczeniowe,

- poziome zebra zabezpieczajgce przed sitami wyporu,

- regulacja wysokosci studni na pierscieniach dystansowych,

- stopnie ztazowe ze stali kwasoodpornej lub zeliwa zgodne z PN,

- gwarantowana szczelnos¢ potaczen elementdéw studnie: minimum 0,5 bar.
Konstrukcja studni sklada sie z trzech podstawowych elementow:

- kinety (podstawa studni z wyprofilowang kineta),

- pierscieni dystansowych stanowigcych komin studni,

- stozek zmniejszajacy srednice studzienki pod zwienczenie.
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2.4. Pompownie $ciekéw — tlocznie $ciekow
2.4.1. Wymagania technologiczne

2.4.1.1. Wytyczne dotycz gce budowy przepompowni sciekow — tloczni  $ciekow

Przy projektowaniu i montazu tloczni $ciekOw nalezy stosowac sie do ponizszych

wymagan:

» zbiornik retencyjny winien by¢é zamkniety, wodoszczelny i pomijajgc otwory
wentylacyjne — zabezpieczony przed wydzielaniem odoréw oraz odporny na
wypadek spietrzenia sie sciekow,

» zbiornik retencyjny na gornej powierzchni powinien posiada¢ otwor rewizyjny,
ktory pozwala na:

- fatwy montaz i demontaz wszystkich zainstalowanych w jego wnetrzu
podzespotdw,

- kontrole stanu technicznego komory retencyjnej i pozostatych zespotéw,

- sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym czyszczenie wnetrza zbiornika
z osadow badz ztogoéw ttuszczu,

» zastosowane urzadzenia w obrebie tloczni powinny eliminowa¢ gospodarke
skratkami, tzn. przenosi¢ $cieki razem ze wszystkimi czesciami statymi, jakie sg
zawarte w sciekach,

» wyklucza sie mozliwos¢ zastosowania urzadzen rozdrabniajgcych skratki i inne
czesci state znajdujgce sie w sciekach,

» zbiornik retencyjny powinien by¢é wyposazony w system specjalnych komor
zapobiegajacych tworzeniu sie kozucha, nadmiernemu osadzaniu sie tluszczu
zaleganiu czgstek ptywajgcych,

» zbiornik retencyjny powinien by¢ wyposazony w zespol dwukanatowych
separatorow czesci statych wyposazonych w elastyczne, uchylne zespoty
cedzace, ktore otwierajg sie w czasie tloczenia, pozwalajagc na swobodny
przeptyw w catym obszarze przettaczania, zaczynajac od wylotu z pompy, bez
pozostawienia w $wietle przelotu jakichkolwiek statych elementow konstrukcji
urzgdzenia, co gwarantuje skutecznos¢ oczyszczania sie separatorow,

* nie dopuszcza sie separatoréw ze statymi elementami cedzacymi pozostajgcymi
stale w Swietle przeptywu $ciekdw, typu krata, sito, kosze pretowe itp.,

 instalacja powinna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej,

e powinna zawiera¢ wentylacje wyposazong w urzgdzenia do pochtaniania odorow,

» dodatkowo pomieszczenie tloczni powinno byé wyposazone w przylacze
umozliwiajgce wykonanie przewietrzenia poprzez wentylator przeciwwybuchowy
w wersji przewoznej, ktéry to stanowi integralng czes¢ wyposazenia ttoczni,

* przepompownie zlokalizowane na wydzielonych dziatkach nalezy przewidzie¢
ogrodzenie tych dziatek na cokole,

» doboru typu i ilosci pomp nalezy dokona¢ na podstawie analizy ich wspétpracy z
rurociggiem tlocznym,

* na kanale doptywowym do przepompowni nalezy przewidzie¢ montaz zasuwy
odcinajacej, a w komorze przepompowni montaz deflektora,

* przepompownie powinny posiada¢ dwa niezalezne zrodta zasilania w energie
elektryczna,

e w przypadku braku mozliwosci budowy drugiej linii energetycznej nalezy
przewidzie¢c montaz stacjonarnego agregatu prgdotwOrczego pracujagcego w
ukladzie Samoczynnego Zataczania Rezerwy - dotyczy tylko przepompowni
zlokalizowanych na wydzielonych dziatkach,
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e w przypadku braku mozliwosci budowy drugiej linii energetycznej nalezy
przewidzie¢ zasilanie awaryjne — mufa przytgczeniowa dla przewoznego agregatu
pradotworczego - dotyczy tylko przepompowni zlokalizowanych w pasie
drogowym ( pod powierzchnig pasa drogowego )

» tlocznie Sciekdéw winny pracowac w ukitadzie sterowania automatycznego
z mozliwoscig przejscia na lokalne sterowanie reczne,

» tlocznie S$ciekéw i urzadzenia pomiarowe winny byé zabezpieczone przed
ingerencja z zewnatrz, z mozliwoscig monitorowania dostepu,

e do Centralnej Dyspozytorni ZGW-K Sp. z 0.0., oczyszczalni sciekéw, przy
ul. Henrykowskiej 2/4 nalezy przewidzie¢ teletransmisje sygnatdw przepompowni
z uktadow:

* zasilania,
 sterowania,

* AKPIA,

* teletransmisgiji.

2.4.1.2. Zagospodarowanie terenu

Do terenu pompowni oraz do pompowni — tloczni Sciekdw i urzadzeh z nig
zwigzanych nalezy zapewni¢ dojazd od drogi publicznej (takze w zimie) o szerokosci
nie mniejszej niz 3.5 m. Nalezy zaprojektowa¢ odprowadzenie wod deszczowych
z terenu dziatki i zabezpieczenie jej przed naptywem waod z przylegtych terenow. W
przypadku usytuowania pompowni w obrebie strefy zalewowej, obiekt nalezy
zabezpieczyC przed zatopieniem. W zagospodarowaniu terenu pompowni nalezy
zapewni¢ miejsce postojowe i dojazd manewrowy dla samochodu serwisowego o
wymiarach gabarytowych ok. 10 m x 2.5 m. Do terenu pompowni oraz do pompowni
nalezy zapewni¢ dojazd od drogi publicznej o szerokosci nie mniejszej niz 3.5 m.
Promienie tukéw drogi dojazdowej nalezy dostosowaé¢ do pojazdéw o wymiarach
gabarytowych ok. 10 m x 2.5 m. Nawierzchnie dojazdu do terenu pompowni nalezy
wykonac z tlucznia kamiennego. Nawierzchnie terenu pompowni nalezy wykonac z
kostki brukowej betonowej z betonu B35 grubosci 8cm. Teren pompowni nalezy
ogrodzi¢ (wymiar ogrodzenia min. 10 m x 10 m, do uzgodnienia z Inzynierem).
Ogrodzenie terenu pompowni nalezy wykona¢ o wysokosci min. 2,00 m z siatki
metalowej powlekanej poliestrem na stupkach metalowych powlekanych PVC,
osadzonych w cokole betonowym. W ogrodzeniu nalezy osadzi¢ otwierang lub
przesuwng brame wjazdowg o0 szerokosci min. 3,50 m z zabezpieczeniem
(zamknieciem) na ktodke (jeden wzér zamka do bram wszystkich pompowni). W
ogrodzeniach, ktorych gabaryty lub lokalizacja uniemozliwiajg osadzenie bram
wjazdowych, nalezy osadzi¢ furtki o szerokosci min. 1,0 m. Brama wjazdowa na
teren pompowni powinna umozliwiaC manewrowanie wozami asenizacyjnymi.
Wyjatkiem jest lokalizacja pompowni w jezdniach, chodnikach i innych punktach
komunikacyjnych.

Na terenie ogrodzonych pompowni nalezy wzdtuz ogrodzenia wykona¢ nasadzenia
krzewdw i drzew (pas ochronny zieleni z krzewow zimg zielonych).”

Na terenie ogrodzonych pompowni nalezy wzdtuz ogrodzenia wykona¢ nasadzenia
krzewow i drzew (pas ochronny zieleni z krzewéw zimg zielonych). Majg one
stworzy¢ parkan w okresie 3 lat.

Nalezy zapewni¢ oswietlenie terenu rozmieszczajgc stupy oswietleniowe w ten
sposob, by dobrze oswietlona byta brama na teren przepompowni i droga dojazdowa
do samych przepompowni. W przypadku zaprojektowania szaf wolnostojgcych
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przynajmniej jedna lampa powinna by¢ zlokalizowana tak, by oswietlata wnetrze szaf
sitowej i sterowniczej.

2.4.1.3. Wytyczne dotycz ace budowy przepompowni  $ciekéw przy ulicy
Dziubattowskiego
Pompownie sciekow nalezy tak lokalizowac i projektowac, aby:

* zapewni¢ zgodno$¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
oraz wymogami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
* ograniczy¢ do minimum skutki ewentualnej awarii i ucigzliwosci wynikajgce
Z eksploatacji pompowni.
Dopuszczalny poziom hatasu z przepompowni, powinien by¢ zgodny z wymaganiami
wg PN-B-02151.02.

Sciany budynku winny byé wykonane z elementéw ceramicznych i ocieplone.
Konstrukcja budynku ma zapewnia¢ utrzymanie wspétczynnika K na poziomie <0,3
W/m2K. Okna PCV, z profilu pieciokomorowego o wspotczynniku K=1,5 W/m2K,
typowe, rozwieralno—uchylne, dwuszybowe, zespolone, otwory okienne bez
parapetow wewnetrznych, oscieza, powierzchnie poziome - wykonczy¢ glazura, jak
posadzke. Drzwi zewnetrzne stalowe ocieplone jednoskrzydiowe, wspotczynnik K=
1,1 W/m2K, zamek z wkitadka, odboje, samozamykacz. Na $ciany nalezy stosowaé
tynki cementowo - wapienne. Na elewacji nalezy stosowac cienkowarstwowe tynki
akrylowe o kolorystyce ustalonej z Inzynierem i Zamawiajagcym. Posadzki w budynku
powinny by¢ wykonane z gresu mrozoodpornego o fakturze antyposlizgowej (min
R11), klasa $cieralnosci V. Sciany wewnetrzne pomieszczen nalezy wylozy¢ glazurg
mrozoodporng o kolorystyce i rodzaju uzgodnionym z Inzynierem i Zamawiajgcym.
Ptytki winny by¢ utozone na wysokosci2,2 m. Sufity i Sciany ponad ptytkami powinny
by¢ pomalowane farbg emulsyjna, zmywalng. Czes$¢ sucha pompowni powinna byé
wyposazona w system detekcji siarkowodoru i metanu,z daleka od urzgdzen
wentylacyjnych. System detekcji powinien w razie przekroczenia dopuszczalnych
stezen gazdéw zatgcza¢ wentylacje awaryjng. Schody (jesli bedg) na konstrukcji ze
stali nierdzewnej, 1.4301. Konstrukcja wykonana z profilu szlifowanego,
nierdzewnego. Balustrada nierdzewna — stupek wykonany z profilu nierdzewnego,
szlifowanego, o przekroju kwadratu. Wypelnienie balustrady wykonane z
ptaskownikow. Stopnie wykonane z blachy perforowanej ocynkowanej. Stropy w
budynku nalezy wykonac jako zelbetowe. Strop winien by¢ dodatkowo ocieplony tak
aby jego wspoéiczynnik K byt na poziomie 0,3 W/m2K. Przewiduje sie rozwigzanie
wiezby dachowej jako drewnianej, dwuspadowej; pokrycie dachu nalezy wykona¢ z
blachy trapezowej powlekanej z zaporami sniegowymi, o wysokosci profilu min.
20mm i grubosci rdzenia 0,7 mm, na ktorg gwarancja trwa¢ bedzie na okres nie
krotszy niz 25 lat. Odwodnienie dachu, rynny i rury spustowe z PCV, obrobki
blacharskie wykonac¢ z blachy ocynkowanej powlekane,;.

Wymagania dla czesci podziemnej przepompowni jak dla ttoczni Sciekow.

Pozostate wymagania — jak dla ttoczni Sciekow.

I. Dodatkowo — przepompownia — ttocznia  $ciekdw ma by ¢ wyposa zona w staty
agregat pr gdotworczy stacjonarny posiadaj acy certyfikat ISO 9001 i
spetniaj qcy nw. warunki:

1. Silnik czterosuwowy

2. Chtodzony cieczg

3. Elektryczny rozrusznik 12/24 V

4. Mechaniczny elektroniczny regulator predkosci obrotowe;j
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Elektroniczny regulator napiecia, stabilizacja napiecia + 1%
Wytacznik stanowigcy zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe
Czestotliwos¢ 50 Hz

Podgrzewacz bloku silnika

Uktad samoczynnego Zatgczenia Rezerwy

10. Automatyczna tadowarka akumulatoréw

11. Pradnica synchroniczna, bezszczotkowa, z samoregulacjg

©ooNOOO

Uwaga:

Moc agregatu pr gdotworczy stacjonarny nale zy dobra € tak aby w petni
zabezpieczy € bezpieczn g prace przepompowni w przypadku przerwy w
dostawie energii elektryczne,.

[I. Dodatkowo dla kontraktu IV nale zy przepompownie — tlocznie  $ciekéw
zabezpieczy ¢ w przewo zny agregat pr gdotworczy do obstugi ww
przepompowni oraz pozostatych przepompowni - ttoczni Sciekow.

Jako rezerwowe zrodio zasilania, zastosowany bedzie przewozny agregat

pradotwérczy o mocy 45kVA, 36kW. Rozdzielnia zasilajgco-sterownicza
przepompowni wyposazona jest w przetgcznik rodzaju zasilania oraz wtyczke
nascienng 63A 400V IP67

Przetgcznik 3-potozeniowy, 4-biegunowy uniemozliwia podanie napiecia
zwrotnego z agregatu na siec energetyki i odwrotnie.
Uwaga:

1. Wytacznik rodzaju pracy gwarantuje bezpieczn g przerw e
izolacyjn a, gniazdo przeno s$ne podt gczenia agregatu.
2. Agregat o mocy nie mniejszej ni  z 45kVA, 36 kW.
W skiad zespotu pradotwérczego wchodza:

1. zespot przewozny wyciszony,

2. silnik spalinowy wysokoprezny (diesel) chtodzony cieczg z rozruchem
elektrycznym 12V DC ,

3. trojfazowa pradnica synchroniczna, 400V 50Hz,

4. pulpit z przyrzagdami kontrolno-pomiarowymi,

5. ukfad sterowania reczny z pulpitu,

6. przytacza z gniazdami i wtyczkami 16A 230V; 32A 400V, 63A 400V o stopniu

ochrony IP67,
7. zabezpieczenia gniazd wtykowych wytgacznikami nadpragdowymi,
podwozie jezdne jednoosiowe z regulowanym dyszlem, (wymagana
homologacja do zarejestrowania podwozia jezdnego, gdy agregat bedzie
transportowany po drogach publicznych),
9. przewdéd OW 5*10 mm2 10mb (podigczenie agregatu z rozdzielnia ),
10.gniazdo przenosne 63A 400V 50Hz 3P+N+E [P 67 (podiaczenie przewodu z
agregatu do rozdzielni).

@

2.4.1.4. Wyposa zenie pompowni — ttoczni  $ciekow
Instalacje elektryczne w przepompowni — ttoczni Sciekdéw
W skiad instalacji elektrycznych wchodza:

- instalacje elektryczne — przewody,
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- instalacje gniazd wtykowych,

- instalacje oswietlenia,

- instalacje ochrony przeciwporazeniowej.
Zostaly opisane w pkt. 2.4.2.5.

Pompy

Podstawowym elementem przepompowni sg pompy do $ciekbw komunalnych w
ilosci minimum 2 sztuk pracujgce naprzemiennie w ukladzie P+R .

Wydajnos¢ pomp winna byé réwna maksymalnej projektowanej wydajnosci, zespoty
pompowe o0 mocy powyzej 4,0 kW nalezy wyposazy¢ w napedy elektryczne
przystosowane do pracy ciggtej w trybie S 1.

Pompy muszg by¢ chronione przed bezposrednim kontaktem oraz zablokowaniem
zawartymi w $ciekach czesciami statymi.

Armatura

Armature pomp zaleca sie umieszcza¢ wewnatrz zbiornika retencyjnego w komorze
studni.

Na przewodzie ttocznym kazdej pompy nalezy instalowaé: zawér zwrotny lub klapy
zwrotne oraz zasuwe odcinajgcg nozowa.

Drabinka
Wewnatrz komory studni nalezy zainstalowa¢ na state drabine. Drabina musi by¢
doprowadzona tak, aby mozna bezpiecznie zejs¢ na dno komory.

Wentylator przeciwwybuchowy

Wentylator przeciwwybuchowy ma by¢ w wersji przewoznej. llos€ sztuk — 2. Nalezy
go dobra¢ tak aby umozliwiat wymiane powietrza we wszystkich pomieszczeniach
ttoczni danego kontraktu.

2.4.1.5.. Armatura (zasuwy) w komorze  tloczni $ciekdw

Armature na rurociggach ttocznych pompowni nalezy umiesci¢ w komorze

pompowni. W komorze nalezy umiescic:

» zwrotne zawory dla kazdej pompy ,

e zasuwy nozowe odcinajgce z napedem recznym dla kazdej pompy,

* przylacze ptuczace typu Storz C (strazackie) z zasuwg odcinajgca do ptukania
rurociggu ttocznego,

Wszystkie pomocnicze elementy metalowe wykonaé nalezy ze stali nierdzewne;.

2.4.1.6. Kanat doptywowy i przewaod ttoczny  sciekow

Na doptywie $ciekow do ttoczni sciekdw nalezy zastosowaé zasuwy kanatowe.

Na przewodzie tlocznym maksymalnie co 200 m nalezy zlokalizowa¢ studnie
rewizyjng z trojnikiem kotnierzowym oraz dwoma zasuwami odcinajgcymi. Studnie
rewizyjne powinny by¢ tak zlokalizowane, by byt mozliwy dojazd do nich pojazdem
specjalistycznym do czyszczenia kanalizaciji.

Przewody ttoczne nalezy uzbroi¢ min. w:

e zasuwy odcinajgce,

« odpowietrzniki,

* odwodnienia,

* rewizje.
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2.4.1.7. Pomiar sciekow

Urzadzenia do pomiaru ilosci pompowanych sciekow umiesci¢ nalezy w komorze

pompowni. Nalezy stosowaé jeden standard pomiarowy dla wszystkich pompowni.

Jesli jest to mozliwe technicznie wszystkie przeptywomierze powinny pochodzi¢ od

jednego producenta. Nalezy zastosowac¢ przeptywomierze elektromagnetyczne o

nastepujacych wkasnosciach:

e pomiar przeptywu chwilowy i ciggly (sumator);

* wyposazone w protokot HART,

* przetwornik z wyjsciem przekaznikowym, sygnalizujgcym stany awaryjne i zmiany
kierunku przeptywu, programowalny, zlokalizowany w szafce pomiarowej lub
szafie zasilajgco-sterowniczej;

» Zzliczanie przeptywu do przodu i oddzielne zliczanie przeptywu do tytu,

» dokladnos$¢ pomiaru max. 0,5% przy v > 0,5 m/s;

e sygnaly wyjsciowe muszg by¢ kompatybilne z przyjetym przez ZGW-K
standardem centralnego systemu dyspozytorskiego.

Pomiar poziomu $ciekOw nalezy zrealizowaé poprzez sondy z sygnatem 4 - 20mA.

Powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ wyciagniecia sond z zewnatrz (bez

koniecznos$ci wchodzenia do zbiornika).

W kanale ttocznym przepompowni nalezy zastosowaé pomiar cisnienia sciekow.

2.4.1.8. Sterowanie

Pompy ttoczni $ciekOw sterowane bedg poprzez sterownik PLC umieszczony w
szafce sterowniczej. Sterownik koordynuje pracg pomp poprzez wskazania sondy, w
pemni kontrolujgc poziom sciekdw, stan zabezpieczen oraz wypracowuje sygnaty do
wizualizacji pracy pompowni. Sterownik PLC komunikuje sie z radiomodemem
poprzez oddzielny sterownik mikroprocesorowy umieszczonym w szafie
telemechaniki.

Zamawiajacy przewiduje zdalne sterowania urz adzeniami pompowni
z Centralnej Dyspozytorni.

2.4.1.9. Wentylacja ttoczni $ciekow

Ttocznie sciekow winny by¢é wyposazone w urzadzenia do neutralizacji przykrych
zapachoéw wydostajgcych sie z komory pomp, poprzez system wentylacji
grawitacyjnej lub mechanicznej.

Ponadto nalezy pomieszczenie ttoczni Sciekdw wyposazyé w przylgcze
umozliwiajgce wykonanie przewietrzenia poprzez wentylator przeciwwybuchowy w
wersji przewoznej.

2.4.1.10. Hatas

Ttocznie sSciekdw winny byé wyposazone w urzgdzenia nie emitujgce hatasu do
otoczenia, o warto$ciach przekraczajgcych natezenie dopuszczalne, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

2.4.2. Wymagania materiatowe.

2.4.2.1. Komora sucha ttoczni sciekow

Komora sucha ttoczni sciekbw powinna by¢ wykonana z materiatow trwatych,

wodoszczelnych i charakteryzujgcych sie odpornoscig na czynniki chemiczne,

fizyczne, biologiczne, na $cieranie, na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Dopuszcza sie zastosowanie:

- komory wykonanej z wielowarstwowej rury strukturalnej z PEHD, do posadowienia
w wykopie bez dodatkowej ostony, jej konstrukcja ma by¢ monolityczna,
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- komory wykonanej ze szczelnych, wykonanych z prefabrykowanych kregow
taczonych na uszczelki gumowe, beton klasy nie mniejszej niz C 45/55,
wodoszczelny o nasigkliwosci nie mniej niz W — 8, mrozoodporny,

- komory z polimerobetonu.

2.4.2.2. Zbiornik ttoczni sciekow

Zbiornik retencyjny ttoczni sciekéw powinien by¢ wykonany z materiatow odpornych
na agresywne dziatanie sciekdw komunalnych lub zabezpieczony powtokg ochronnag,
odporng na media agresywne.

Zbiornik retencyjny ttoczni sciekdw nie moze stanowi¢ integralnej czesci pompowni-
ttoczni Sciekow.

2.4.2.3. Pompy

Pompy powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ transportu $ciekOw bez stosowania krat z
wirnikami skonstruowanymi tak, aby skutecznie eliminowac¢ zjawisko blokowania sie
pompy.

Wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali odpornej na korozje. Uszczelnienie watu
pompy winno by¢ realizowane poprzez dwa pracujgce niezaleznie od kierunku
obrotéw uszczelnienia mechaniczne smarowane ekologicznym olejem, Ilub
zintegrowane podwojne mechaniczne uszczelnienie typu kasetowego. W pompie
powinny by¢ zastosowane tozyska toczne smarowane smarem statym. Kabel
zasilajgcy powinien by¢ doprowadzony w sposOb zapewniajgcy wodoszczelnosc,
wprowadzenie kabla powinno by¢ zabezpieczone poprzez dtawice, lub posiadac
hermetycznie uszczelniony wlot kablowy.

Silnik pompy powinien posiadac¢ klase izolacji nie mniej niz F (155°C). Silnik powinien
posiadac zabezpieczenia termiczne.

2.4.2.4. Armatura na sieci sanitarnej
Armatura powinna sie cechowac ponizszymi parametrami:

Zasuwy no zowe
« Konstrukcja ptytowa, dwukierunkowa, bezgniazdowe wykonania:

- piyty dolne — z Zeliwa szarego ( GG-25 ), chronione przed korozjg powtokg z
farb epoksydowych o min. grubosci 150 um,

- piyty gorne — ze stali St.52, chronione przed korozjg powilokg z farb
epoksydowych o min. grubosci 150 pm. Plyty gbérne stanowig ostone
bezpieczenstwa dla pracujgcego noza, posiadajg naciecie umozliwiajgce
okreslenie pozycji noza.

* Trzpieh wznoszacy lub niewznoszacy — ze stali nierdzewnej min. AISI 316.

* Nakretka trzpienia — mosigdz o podwyzszonej wytrzymatosci.

 Kotko reczne — ze stali St. 52, chronione przed korozjg powlokg z farb
epoksydowych o min. grubosci 150 uym.

* NOz zasuwy — ze stali kwasoodpornej min. AlISI 316, w pozycji gornej catkowicie
ostoniety przez plyty gorne.

 Sruby, nakretki i podkiadki - ze stali kwasoodpornej min. AlISI 316.

» Uszczelnienie obwodowe z gumy NBR, nawulkanizowanej na metalowym rdzeniu
wzmacniajgcym.

» Uszczelnienie dlawicowe z gumy NBR, z mozliwoscig regulacji docisku.

e Zamkniecie zasuwy na zasadzie beztarciowe).

* Owiercenie kotnierzy — wg DIN 2501.

« Zastosowanie — woda i écieki kanalizacyjne do temp. Max. 80° C.
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* Mozliwo$¢ opcjonalnego zamontowania skrobakow noza, deflektora przeptywu i
przestony regulacyjnej typu V.

Zasuwy kotnierzowe

 Wykonanie — zeliwo sferoidalne (GGG 50) malowane farbg epoksydowag zgodnie

z normg GSK (min. 250 ym).

* Pelny przelot zasuwy (bez przewezen na wysokoséci klina ).

e Dtugos¢ zabudowy wg F5 (dtugie).

» Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocg profilowanej uszczelki zagtebionej

w korpusie.

 Sruby taczace korpus z pokrywa wpuszczane i zalewane masa na goraco.

* Trzpien ze stali nierdzewnej, min. AlSI 316, walcowany na zimno.

* Potréjne uszczelnienie trzpienia (pierscien gorny, 4 oringi, uszczelka
manszetowa).

» Kilin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie powitokg
NBR z petnym przelotem.

* Prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czescig korpusu zasuwy.

» Stafa nakretka klina wykonana z mosigdzu lub materiatu porownywalnego.

e Obudowy do zasuw teleskopowe (1050-1750) wykonane z rury ocynkowanej w
rurze ochronnej z PE 2z uniwersalnym kotpakiem gornym oraz trwalym
oznakowaniem na rurze wymiarow zasuwy i dlugosci przediuzacza.

Zasuwy kulowe kotnierzowe
e Zabudowa: kotnierzowa wg normy DIN 3202, F6.
* Owiercenie kotnierzy: wg normy DIN 2501.
» Testy — proba szczelnosci wodg wg 1ISO 5208 oraz LGA:
- szczelno$¢ zamkniecia przy cisnieniu roboczym: 1,1 x PN,
- wytrzymatos¢ korpusu: 1,5 x PN,
- szczelno$¢ zamkniecia przy niskim cisnieniu: 0,2 bar,
o dla DN < DN 100: max. przeciek = 1 litr / 10 min.
o dla DN > DN 100: max. przeciek = 3 litry / 10 min.
e Korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powtokg ochronng z farb
epoksydowych wg wymogéw GSK-RAL, o min. grubosci 250 um.
e Odlew korpusu z oznakowaniem okreslajagcym: producenta, $rednice DN,
ciSnienie nominalne i materiat korpusu:
- siedzisko kuli w korpusie toczone,
- zawor z pelinym przelotem w pozycji otwartej,
- podczas przelewu medium kula musi znajdowaé sie zawsze w ruchu wirowym,
- zawor z mozliwoscig stosowania w pozycji pionowej i poziomej,
- Sruby pokrywy ze stali nierdzewnej , min. AISI 316,
- uszczelka potaczenia pokrywy i korpusu z gumy NBR, zagtebiona w rowku w
korpusie,
- kula:
o DN 50 - 100: rdzen z aluminium,
o DN 125 - 400: rdzenh z zeliwa szarego ( GG-25 ), nawulkanizowany
zewnetrznie powtokg z gumy NBR o min. grubosci 1,5 mm.

Zawory odpowietrzaj gco — napowietrzaj gce
Zasada dziatania:
» 2-stopniowy, automatyczno—kinetyczny,
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- zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu cieczy — konstrukcja
zapobiegajgca ,porywaniu” ptywaka i zamykanie zaworu poprzez strumien
powietrza,

- zamykanie dysz roboczych poprzez ,uszczelke rozwijang” z gumy EPDM,

- samoczyszczacy mechanizm zamykajacy,

- konstrukcja umozliwiajgca ptukanie i mycie wszystkich czesci roboczych
zaworu strumieniem zwrotnym, bez koniecznosci jego rozkrecania,

+ Srednica nominalna: DN 50 — 100,
* Przylgcze kotnierzowe: PN 10,
« Korpus zaworu ze wzmocnionego witdkna szklanego lub ze stali kwasoodpornej,

min. AISI 316,

* Ptywak zaworu ze spienionego polipropylenu,
* Elementy metalowe zaworu ze stali nierdzewnej, min. AlSI 316,
» Korpus zaworu wyposazony w spustowy zawor kulowy,
* Dysze robocze zintegrowane:
- zakres ci$nien roboczych dla dysz: 0,2 — 10,0 bar,
- pole powierzchni otworow roboczych dysz:
0 automatyczny — min. 10 mm?
o kinetyczny — min. 800 mm?

Charakterystyka pracy:

» 1-stopien: faza kinetyczna (napetnianie lub opréznianie rurociggu):
- odpowietrzanie — min. 380 m*/h,
- napowietrzanie — min. 280 m%/h,

« 2-stopien: faza automatyczna (praca pod cisnieniem roboczym):
- odpowietrzanie — min. 100 m%h,

» Ciezar max. 5,0 kg,

Wysokos¢ max. 45 cm,

*  Opcje:
- blokada napowietrzania,
- blokada odpowietrzania,

* Przystawka przeciwuderzeniowa.

Czyszczaki rewizyjne
» Zabudowa kotnierzowa wg normy DIN 28600 — EN 545,
* Owiercenie kotnierzy wg normy DIN 2501,
» Testy — proba szczelnosci wodg wg DIN 3230 cz.4,
» Korpus i pokrywa okna rewizyjnego z zeliwa sferoidalnego (GGG-50) z powtokg
ochronng z farb epoksydowych o min. grubosci 250 um,
 Sruby, nakretki i podktadki pokrywy - ze stali kwasoodpornej min. AISI 316.
» Uszczelka potgczenia pokrywy i korpusu: profilowana typu o-ring z gumy NBR, z
otworami na sruby pokrywy,
» Szerokosc¢ okna rewizyjnego rowna srednicy nominalnej DN,
* Opcjonalne wyposazenie stanowi zawor hydrantowy ZH-52 z nasadg typu Storz:
- korpus zaworu — odlew aluminiowy AK 11,
- trzpien zaworu — mosigdz Mo 58,
- adapter przylgcza zaworu - ze stali kwasoodpornej min. AISI 316.

Skrzynki do zasuw
« Wykonanie — korpus materiat typu PA lub PE,
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* Wieczko zeliwne z wtopiong wkiadka stalowa,
e Minimalna waga skrzynki — 5 kg.

Ksztattki zeliwne

« Wykonanie — zeliwo sferoidalne epoksydowane zewnetrznie i wewnetrznie
potwierdzone znakiem jakosci RAL — Trwata ochrona antykorozyjna armatury i
ksztattek.

Wymagane dokumenty

e Armatura winna pochodzi¢ od jednego producenta,
» Karty Katalogowe,

» Deklaracje zgodnosci.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ montazu i demontazu zainstalowanej armatury.
2.4.2.5. Instalacje elektryczne w przepompowni —tt  oczni $ciekdw

Instalacja elektryczne.

Z nowo wybudowanego ztgcza kablowo pomiarowego wyprowadzi¢ zasilanie kablem
YKY do rozdzielnicy zasilajgco sterowniczej zlokalizowanej przy przepompowni lub w
przepompowni.

Instalacja gniazd wtykowych.

Gniazdo 230VAC instalowane na szynie TH 35 w rozdzielnicy. Zabezpieczenie
obwodu gniazd wytgcznikiem ochronnym réznicowopradowym. Gniazdo
przeznaczone jest do podigczenia urzadzen przenosnych w celach serwisowych lub
remontowych.

Gniazdo 24VAC instalowane na szynie TH 35 w rozdzielnicy do podtgczenia
przenosnych lamp oswietleniowych.

Instalacja o swietlenia.

Oswietlenie w przepompowni wykonaé¢ przewodem YDY. Oprawy oswietleniowe i
pozostaly osprzet szczelnie hermetyczny. Zabezpieczenie obwodu wytgcznikiem
ochronnym réznicowoprgdowym.

Oswietlenie zewnetrzne obejmuje zasilanie oprawy OPS na stupie SP-2. Obwody
oswietleniowe wykonac¢ kablem typu YKY utozonym w wykopie kablowym. Zasilanie
instalacji z rozdzielnicy zasilajgco sterowniczej.

Sterowanie o$wietleniem zewnetrznym odbywa sie przy pomocy czujnika ruchu
zainstalowanego na stupie.

Instalacja ochrony przeciwpora zeniowej.

W celu zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonac
uziemienie punktu rozdziatu przewodu PEN na PE i N w rozdzielnicy zasilajgco
sterowniczej. Uziemienie wykonac z tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 25x4

2.4.2.6.. Rozdzielnica sitowa — szafa sterownicza
Wymagania stawiane szafom zasilania i sterowania:

* rozdzielnica powinna by¢ wykonana w podwojnej obudowie. Szafa zewnetrzna
wykonana z tworzywa zbrojone wioknem szklanym, ocieplona, wyposazona w
system wentylacji przekatnej, zaopatrzona w daszek. Wewnatrz nalezy zamontowac
zespot skrzynek systemowych z tworzywa sztucznego z maskownicg wewnetrzng, o
klasie ochrony min. IP 65. Obudowa powinna by¢ zabezpieczona przed wpltywem
niskich temperatur (ogrzewanie wnetrza zatgczane termostatem pozwalajgcym na
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utrzymanie zakresu temperatur od +5 do +20°C). Szafke nalezy zaopatrzyé w zamki,
ktére powinny by¢ odporne na zanieczyszczenia, uszkodzenia i warunki
atmosferyczne, a otwierane trudnym do podrobienia kluczem tym samym, ktory
stosowany jest do otwierania pokryw zbiornikbw przepompowni oraz zamkow w
ogrodzeniu obiektu.

Przewidzie¢ nalezy wentylacje szaf z filtrowaniem swiezego powietrza,

» ukfad miekkiego startu dla pomp,

» zabezpieczenie do gniazda sitowego jedno- i trojfazowego,

« zabezpieczenie do obwodu oswietlenia terenu,

« zabezpieczenie przepieciowe,

e czujnik zaniku faz,

» wylgczniki roznicowo—pradowe,

» opisanie przewodéw na listwach i oznaczenia kabli,

* 0znaczenia i opisy na schematach w jezyku polskim,

* umiejscowienie szafy tylem do wilazu lub z boku tak, aby wlaz nie byt przed
otwartg szafka.

2.4.2.7. Szafa sterownicza

Wymagania dla szaf sterowniczych jak dla rozdzielnic sitowych. Ponadto:

» zabezpieczenie przepieciowe,

» uktad UPS do podtrzymania zasilania,

» wylgczniki r6znicowo—pradowe,

e czujnik zaniku faz,

» zabezpieczenie gniazda sitowego jedno- i tréjfazowego,

e gniazdo 24V,

» sterownik programowalny sterujgcy pracag przepompowni,

» przelacznik rodzaju pracy pomp “automatyczny — reczny” (przy czym obstuga
“recznego” rodzaju pracy poza sterownikiem), z sygnatem do sterownika dla
pozycji trybu recznego,

* liczniki czasu pracy pomp,

* odczyt poziomu $ciekow,

* pomiar przeptywu,

e pomiar prgdu pomp (miejscowy i zdalny),

* przetwornik przeptywomierza elektromagnetycznego,

» opisanie przewodow na listwach i oznaczenia kabili,

* 0znaczenia i opisy na schematach w jezyku polskim,

* umiejscowienie szafy tyltem do whlazu lub z boku tak, aby wilaz nie byt przed
otwartg szafka.

Dla matych pompowni rozdzielnica sitowa i szafa sterownicza moze stanowi¢ jedng

calosc.

2.4.2.8. Szafa telemechaniki

Transmisja danych o pracy pompowni powinna by¢ realizowana przez niezalezng

stacje mikroprocesorowg i modem GPRS umieszczone w szafie telemechaniki.

Wymagania dla szaf telemechaniki jak dla rozdzielnic sitowych. Ponadto:

* mikroprocesorowy sterownik programowalny zbierajgcy sygnaty do wizualizacji i
sterujacy transmisjg danych do Centralnej Dyspozytorni,

e system przesytania danych o awarii do eksploatatora radiomodemem pracujgcym
w standardzie GSM:GPRS,
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» uktad UPS do podtrzymania zasilania,

» zabezpieczenie przepieciowe,

» opisanie przewodow na listwach i oznaczenia kabili,

* 0znaczenia i opisy na schematach w jezyku polskim,

e umiejscowienie szafy tyltem do whlazu lub z boku tak, aby wlaz nie byt przed
otwartg szafka.

Dla matych pompowni rozdzielnica sitowa i szafa sterownicza oraz szafa

telemechaniki moze stanowi¢ jedng catosc.

Jezeli zostanie zastosowana zewnetrzna antena radiomodemu, to nalezy umiesci¢ jg
na najblizszym stupie oswietlenia terenu. W takim wypadku przewdd teletransmisyjny
do anteny utozy¢ w ziemi, w ostonie z rury PCV.

2.4.2.9. Wewnetrzne ruroci agi ttoczne

Rurociggi ttoczne w pompowni nalezy projektowac wytgcznie z rur i ksztattek
wykonanych ze stali nierdzewnej o srednicach wewnetrznych rownych lub wiekszych
od swobodnego przelotu zastosowanych pomp.

2.4.2.10. Zewnetrzne ruroci agi ttoczne

Na rurociggach ttocznych nalezy wykonac¢ krocce z szybkozigczka, projektowac i
wykona¢ odpowiednie przylacza dla przylgczenia przewodu ttocznego pompy
przenosne,;.

Zewnetrzny rurocigg ttoczny powinien by¢ projektowany po trasie zblizonej do linii
prostej i cechowac sie wytrzymatoscig na cisnienie 1,0 MPa.

2.4.3. Uktad zasilania elektroenergetycznego

Ztgcza kablowo pomiarowe ZK-P pompowni nalezy zasili¢ z miejsca wskazanego w
Technicznych Warunkach Przylgczenia (TWP) wydanych przez terenowo
odpowiedzialny zaklad energetyczny. Przylgcze ze stupa lub z innego ZK nalezy
poprowadzi¢ kablem ziemnym.

Pompowniom $ciekdw powinien by¢ zapewniony doptyw energii elektrycznej z

dwdch niezaleznych ciggdéw zasilania z ukladem SZR umieszczonym w ZK-P oraz
dodatkowo nalezy przewidzie¢ punkt przylaczenia przewoznego agregatu
pradotworczego.

W przypadku braku mozliwosci budowy drugiej linii energetycznej nalezy przewidzie¢
montaz stacjonarnego agregatu pradotwdrczego pracujgcego w ukladzie
Samoczynnego Zatgczania Rezerwy, z mozliwoscig wyprowadzenia wybranych
sygnatbw do wizualizacji pracy tego agregatu. W przypadku braku zasilania lub
zakiécen w pracy sieci energetycznej zasilanie obiektu winno samoczynnie przejs¢
na zasilanie z agregatu po okreslonym czasie, a po ustaniu przyczyny zatgczenia
agregatu samoczynnie wroci¢ na zasilanie z sieci energetycznej. Zamawiaj acy
przewiduje mozliwosc sterowania agregatem z Centralnej Dyspozytorni.

Uktad pomiarowy energii elektrycznej powinien by¢ podtagczony do transmisji danych
do Centralnej Dyspozytorni (liczniki energii z wyjsciem impulsowym).

2.4.4. Wizualizacja pracy przepompowni
Uwaga:

Opisane wymagania w pkt. 2.4.4 \Wizuali zacja pracy przepompowni” nie
dotycz g zadania 8,9,11,12,13. Opisany poni zej zakres prac zostanie wykonany
w kontrakcie dla zad. 2, 3 i 4. Nale zy zgodnie z nim zaprojektowa ¢ i wykona €
urzadzenia wykonawcze i przesylowe oraz system pracy pr  zepompowni —
ttoczni $ciekéw dla zadania 8,9,11,12,13 tak, aby wspotprac owaly z systemem
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wizualizacji i teletransmisji zaprojektowanym i wyk onanym na Centralnej
Dyspozytorni, na oczyszczalni  $ciekéw przy ul. Henrykowskiej 2/4.

2.4.4.1 Charakterystyka systemu wizualizacjiitel  etransmisji

Aktualnie w Centralnej Dyspozytorni, na oczyszczalni $ciekow przy ul. Henrykowskiej

2/4, brak jest systemu kontroli i wizualizacji pracy przepompowni $ciekow

zlokalizowanych na terenie aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Docelowo

nalezy przewidzie¢ zbieranie danych z minimum 30 przepompowni  $ciekow.

System wizualizacji dla przejecia danych poprzez GSM:GPRS z przepompowni

Sciekdéw przewiduje minimum:

a. zainstalowanie modutu tgcznosci GSM:GPRS z szybkim tgczem internetowym do
tacznosci serwera Telwin-a z APN-em operatora GSM,

b. uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji.

Przyktadowy system przedstawia ponizszy schemat.

przepompownia
Sciekdéw nr 1

przepompownia
sciekow

przepompownia
Sciekoéw i
8

przepompownia
Sciekéw nr 8

przepompownia .
sciekéw nr 254 -
f

2.4.4.2. Zalozenia dla nowego systemu wizualizacji i teletransmis  ji

Docelowo nowy system wizualizacji powinien zapewnia¢ mozliwos¢ monitorowania i
nadzorowania pracy przepompowni sciekow.

Pomieszczenie przeznaczone na dyspozytornie powinno by¢ wyposazone,
min. w:

- biurko komputerowe z wysuwang podstawg pod klawiature,

- komputer stacjonarny z zainstalowanym licencjonowanym systemem
Operacyjnym oraz systemem SCADA 2z aplikacjag do monitorowania i
zdalnego sterowania pracg przepompowni,

- monitor panoramiczny LCD o przekatnej minimum 22" (rozdzielczos¢
minimalna 1680x1050),
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monitor panoramiczny LCD o przekatnej minimum 50" (rozdzielczo$é
minimalna 1680x1050),
- kolorowg drukarke atramentowa,
- zasilacz UPS do czasowego podtrzymania zasilania komputera w przypadku
zaniku zasilania podstawowego 230V AC,
- modut telemetryczny zabudowany w obudowie z tworzywa sztucznego
(ABS), z pokrywg z tworzywa przezroczystego, petnigcy funkcje bramki
GPRS, do dwukierunkowej wymiany danych pomiedzy oprogramowaniem
SCADA, z aplikacjg do monitorowania i zdalnego sterowania pracg
przepompowni, a monitorowanymi przepompowniami.

a) Sterowanie prac g przepompowni sklada si e z nastepujacych modutow
programowych:

- serwera komunikacyjnego do obstugi dwukierunkowej transmisji danych
pomiedzy stacjg operatorskg, a monitorowanymi przepompowniami,

- aktualnego dla technologii GPRS programu do wymiany informacji
pomiedzy bazg danych, a modutami telemetrycznymi zainstalowanych w
szafach sterowniczych na przepompowniach, za posrednictwem serwera
komunikacyjnego,

- aktualnej dla technologii GPRS aplikacji do wizualizaciji i inteligentnej
analizy, w trybie on-line, aktualnego statusu monitorowanych przepompowni,
z mozliwoscig rozbudowanej analizy danych historycznych zapisanych w
bazie danych, funkcjg zdalnego sterowania pracg przepompowni
(wymagane zalogowanie operatora), generowaniem wykresow z danych
biezacych i historycznych z pelng funkcjg graficznej analizy zdarzen
zarejestrowanych na monitorowanych przepompowniach, obliczaniem czasu
pracy i ilosci zalgczen pomp, analizg zdarzen alarmowych, itp.

- programoéw narzedziowych do administrowania systemu wraz z hastami
dostepu, ktére pozwolg uzytkownikowi na samodzielne zarzadzanie
systemem.

b) Wykorzystanie technologii GPRS do transmisji dan ych

Korzystanie z technologi GPRS wymaga zainstalowania w modutach
telemetrycznych na przepompowniach oraz w bramce na stacji operatorskiej
specjalnie skonfigurowanych kart SIM, ktére powinny zapewni¢ stabilng prace
systemu. Nalezy je uzyskac¢ od firm (operatora), ktére prowadzag ogdélnopolski projekt
bezpiecznej, wydzielonej sieci APN dla potrzeb profesjonalnej telemetrii, ktory
gwarantuje uzytkownikowi utrzymanie stabilnego kanatu komunikacyjnego, szybka
reakcje serwisowg oraz utrzymanie niskich kosztéw eksploataciji.

Wykonawca poniesie tez wszystkie koszty zwigzane z aktywacjg kart SIM oraz
przedstawi Inzynierowi i Zamawiajacemu projekt umowy z operatorem sieci do
akceptacji.

Po zakonczeniu prac w Centralnej Dyspozytorni zwigzanych z tym Kontraktem
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kody zrodiowe, parametry ustawien oraz
hasta zabezpieczajgce oprogramowanie.

C) Oprogramowanie aplikacyjne modutéw telemetryczny ch na
przepompowniach — ttoczniach  $ciekow

Oprogramowanie aplikacyjne modutéw telemetrycznych, zainstalowanych na
monitorowanych przepompowniach $ciekow, musi realizowac¢ ztozony algorytm
sterowania pracg przepompowni $ciekdOw oraz przekazywania danych w trybie
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zdarzeniowym do Centralnej Dyspozytorni. Dodatkowo, dzieki dwukierunkowej
wymianie danych, uzyskuje sie mozliwos¢ zdalnego oddziatywania na obiekt, tj.
uruchamiania lub testowania pomp, testowania i zatgczania agregatu (jezeli
przepompownia jest w takowy wyposazona), dezaktywacji pomp lub czujnikow
ptywakowych, wigczania sygn. alarmowej lub jej dezaktywacji. Wystgpienie na
obiekcie dowolnego ze zdefiniowanych w rejestrach sterownika zdarzenia powoduje
przestanie informacji o aktualnym statusie catego obiektu (przepompowni) do
Centralnej Dyspozytorni. Oprogramowanie modutéw telemetrycznych powinno w
peni realizowac tryb zdarzeniowy zarowno dla wartosci binarnych (dwustanowych),
jak i analogowych. Zaimplementowane w oprogramowaniu modutu procedury
gwarantujg wierne odtworzenie w systemie SCADA krzywej zmian poziomu sciekow
w zbiorniku lub pradu pobieranego przez pompy. Catos¢ powinna by¢ realizowana
zgodnie z zasadami teorii sygnatdw, co gwarantuje juz wspomniane wierne
odtworzenie ksztattu krzywych, a zatem rzetelng analize w systemie SCADA danych
biezacych i archiwalnych. Wszystkie dane zapamietane sg w pamieci sterownika w
sposob nieulotny, tzn. zanik zasilania nie powoduje ich utraty. W przypadku
chwilowego braku wustugi GPRS oprogramowanie wewnetrzne modutu
telemetrycznego buforuje w rejestrach zdarzenia, ktére zaistniaty na monitorowane;j
przepompowni. Pojemnosc¢ rejestratora powinno zbuforowa¢ zdarzenia minimum 8
godzin przy sredniej dynamice obiektu. Przywrdcenie przez operatora ustugi GPRS
powoduje automatyczne wystanie do stacji operatorskiej wszystkich zbuforowanych i
niewystanych ramek zdarzeniowych oraz przejscie modutu do pracy w trybie on-line.
To rozwigzanie musi gwarantowac uzytkownikowi zachowanie ciggtosci danych.
Kazda szafa sterownicza i telemechaniki musi byé wyposazona w modut UPS
zapewniajacy, w przypadku zaniku zasilania podstawowego, podtrzymanie zasilania
przez okres minimum 5h.

Funkcje realizowane przez oprogramowanie sterujgce pracg przepompowni zapisane
w pamieci modutu telemetrycznego to minimum:

- naprzemienna praca pomp,

- pomiar poziomu $ciekdw w komorze na podstawie sygnatu z sondy,

- pomiar natezenia pradu pobieranego przez pompy,

- petna transmisja zdarzeniowa zaréwno dla sygnatéw binarnych na wejsciach
sterownika, jak i analogowych,

- czestotliwos¢ generowania zdarzen od zmian sygnatéw poziomu lub pradu
zalezna od dynamiki zmian wielkosci mierzonych, gwarantujgca wierne
odtworzenie przebiegu mierzonych wielkosci przy zmiennej dynamice
procesu,

- zalgczanie pomp na podstawie analizy wartosci poziomu odczytanego z
sondy,

- prawidtowa realizacja algorytmu sterowania pracg pomp po dtugim zaniku
zasilania podstawowego,

- w przypadku pracy 2 pomp jednoczesnie zatgczanie i wylgczanie drugiej
pompy nastepuje z przesunieciem 5 lub 10 sekund,

- automatyczne zalgczanie drugiej pompy jako wspomagajacej (gdy jedna juz
pracuje) w przypadku naptywu sciekdw powyzej wydajnosci jednej pompy,
dwa warunki zatgczenia drugiej pompy, tj. przekroczenie poziomu ALARM
lub brak obnizenia sie poziomu sciekdw ponizej wartosci MIN po uptywie
zadanego czasu, liczonego od momentu zatgczenia pierwszej pompy,

- automatyczne przetgczenie na drugg pompe w przypadku wystgpienia
awarii pompy aktualnie zatgczonej,
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- informowanie o awarii sondy z automatycznym przelaczeniem na prace
w oparciu o sygnat z czujnikbéw ptywakowych

- w przypadku awarii czujnikow ptywakowych mozliwos¢ zdalnego (z poziomu
Centralnej Dyspozytorni ) ich odtgczenia od wejs¢ sterownika,

- przetgczenie na drugg pompe po uptywie zadanego czasu (np. 20 minut), w
przypadku gdy naptyw rownowazy wydajnos¢ pompy - wyrbwnywanie czasu
pracy pomp,

- automatyczne zatgczenie pompy pomimo nieosiggniecia poziomu MAX po
zadanym okresie czasu (typowo 3h) w celu unikniecia zjawiska zagniwania
Sciekdéw w komorze,

- cykliczne (np. co 9-10 cykli) zalgczanie 2 pomp jednoczesnie (z
zachowaniem 5 lub 10 sekundowego przesuniecia) w celu zwiekszenia
ci$nienia w rurociggu ttocznym i usuniecia z jego $cianek osadow,

- mozliwosé spompowania sciekéw do tzw. suchobiegu roboczego co zadang
ilos¢ cykli pracy pomp,

- mozliwos¢ zdalnego (GPRS) lub lokalnego programowania poziomow
SUCH, MIN, MAX, ALARM,

- mozliwos$¢é programowego wyboru, ktére stany awaryjne wymagajq
potwierdzenia zwrotnego do sterownika przez operatora systemu
wizualizacji,

- mozliwo$¢ programowego negowania stanow logicznych na wejsciach
sterownika,

- mozliwo$¢ programowego definiowania rodzaju zbocza dla sygnatow
binarnych na wejsciach sterownika,

- mozliwo$¢ programowego okreslania, ktdre sygnaty wejsciowe majg
generowac zdarzenia do systemu wizualizaciji,

- generowanie danych do systemu wizualizacji w trybie zdarzeniowym

(zarbwno od wejs¢ binarnych, jak i analogowych), a w przypadku barku

zdarzen (np. brak naptywu sciekow) w trybie cyklicznym czasowym,

- mozliwo$¢ wydzwaniania na wprowadzone do pamieci sterownika numery
telefondw komorkowych w przypadku braku reakcji ze strony operatora
systemu na zaistnialy na obiekcie stan alarmowy,

- mozliwo$¢ programowego definiowania, ktére stany logiczne majg
przyznany status awaria krytyczna,

- mozliwos$¢ aktywowania funkcji wydzwaniania pod wskazane numery
telefondw komorkowych w przypadku braku potwierdzenia przez operatora
systemu w ciggu, np. 10 minut przychodzacej z obiektu informacji o

zaistnieniu krytycznej sytuacji alarmowej,

- mozliwos¢ generowania w przypadku krytycznym braku ustugi GPRS
komunikatu SMS informujacego operatora o sytuacji awaryjnej na
monitorowanych przepompowniach

C) Zdalne sterowanie prac @ przepompowni
Operator po zalogowaniu sie powinien mie¢ mozliwo$¢ przesylania rozkazow
sterujgcych. Do podstawowych naleza:

- zalaczanie pompy lub pomp do poziomu MIN lub SUCHobiegu,

- dezaktywacja logiczna pompy,

- blokowanie pracy pomp, az do osiggniecia poziomu alarmowego,

- kasowanie/ustawianie licznikbw czasu pracy pomp,

- przekazywanie aktualnego statusu obiektu na zgdanie,

- zwrotne potwierdzanie przyjecia informacji o zdarzeniach krytycznych na

Nazwa zamoéwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 8,9,11,12,13"
Numer zaméwienia: CCI 2007 PL 161 PO 002/ 8,9,11,12,13



SIWZ. Tom3. Rozdziat 1 - Czg$¢ opisowa 92

przepompowni.
2.4.4.3. Charakterystyka parametrow podlegaj acych wizualizacji

a) Sygnaty informacyjne

» Szafka zasilana (3x400V) — sygnat pobierany z wyjscia przekaznikowego z
czujnika CKF,

» Sterownik zasilany z sieci 230V — sygnat z wejscia UPS. Informuje czy modut
jest aktualnie zasilany z zasilacza 230V AC//24V DC czy poprzez UPS. Czas
podtrzymania z akumulatora ok. 5h,

* Brak sygnalu wtamania do ttoczni $ciekdw lub szafek j — sygnal pobierany z
czujnika krancowego,

e Sonda hydrostatyczna sprawna — w przypadku, gdy wartos¢ pradu generowana

przez przetwornik poziomu jest ponizej 4.2mA.
Uwaga:

komunikat o uszkodzeniu sondy moze sie pojawi¢ podczas jej czyszczenia. Po

ponownym zanurzeniu sondy w medium opisywany komunikat powinien znikng¢ po

kilku sekundach.

* Poziom powyzej ALARM - standardowo dla uktadu 2 ptywaki (SUCH+ALARM)
sygnat pobierany z czujnika przekroczenia poziomu ALARM. Informuje, ze poziom
Sciekébw w komorze przekroczyt wartos¢ krytyczng. W przypadku braku czujnika
ptywakowego oznaczonego jako poziom ALARM, sygnat ten jest generowany, gdy
poziom $ciekbw odczytany z sondy hydrostatycznej Ilub ultradzwiekowej,
przekroczy warto$¢ zdefiniowang w rejestrach jako poziom ALARM,

* Poziom ponizej MIN - obnizenie poziomu $ciekow (odczyt z sondy) ponizej
wartosci zdefiniowanej jako MIN powoduje wytgczenie pompy lub pomp.

* Poziom ponizej SUCHobiegu — standardowo dla uktadu 2 ptywaki (SUCH+ALARM)
sygnat pobierany z czujnika ptywakowego poziomu SUCHobieg. Informuje, ze
poziom $ciekdw w komorze obnizyt sie ponizej wartosci krytycznej okreslanej jako
poziom SUCHobiegu. W przypadku braku czujnika ptywakowego oznaczonego jako
poziom SUCHobieg, sygnat ten jest generowany, gdy poziom sciekdw, odczytany
z sondy hydrostatycznej Ilub ultradzwickowej, spadnie ponizej wartosci
zdefiniowanej w rejestrach modutu jako poziom SUCHobieg.

Pola ,Pompa nr 1”i ,Pompa nr 2"

« Pracuje / Nie pracuje (pompa) — sygnat potwierdzenia zatgczenia pompy
pobierany ze styku pomocniczego przekaznika lub soft-startu potwierdzajgcego
zatgczenie stycznika lub soft-startu wyjscia,

» Tryb AUTO - sygnat pobierany z przetgcznika trybu pracy (Reka-0-AUTO),
zamontowanego standardowo na elewacji drzwi wewnetrznych szafy
sterowniczej, informujgcy o aktualnie wybranym trybie pracy danej pompy.

Tryb AUTO oznacza, ze pompa zalgczana jest z wyjscia sterownika i pracuje
zgodnie z zadanym algorytmem. Tryb O lub Reka oznacza, ze pompa jest
odtaczona elektrycznie (0) lub jest sterowana lokalnie za pomocg przyciskow
START i STOP, zainstalowanych na elewacji drzwi wewnetrznych szafy
Sterowniczej,

* Pompa sprawna / Zadziatat termik — sygnat informujacy o awarii danej pompy
pobierany ze styku pomocniczego wytgcznika silnikowego, stykow zabezpieczenia
termicznego w pompie i czujnika wilgotnosci. Zadziatanie chocby jednego
Z zabezpieczen powoduje aktywacje sygnatu o awarii danej pompy,
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« Pompa aktywna / Pompa odstawiona — w przypadku, gdy operator stwierdzi, ze
dana pompa jest zapchana lub nie powinna by¢ zatgczana przez sterownik z
innych przyczyn moze zdalnie jg ,odstawi¢”, czyli dezaktywowac.

* Pompa wysterowana / nie wysterowana — potwierdzenie przez lampke kontrolna,
ze wyjscie sterujgce zalgczeniem danej pompy w sterowniku jest w stanie
aktywnym, czyli pompa powinna zostac zatgczona jezeli jest sprawna,

» Pompa do zatgczenia — kontrolka informujgca, ktéra pompa zostanie zatlgczona
w kolejnym cyklu pompowania.

b) Stany awaryjne na monitorowanych obiektach

W przypadku wystgpienia stanu awaryjnego na dowolnym z monitorowanych
obiektéw generowany jest komunikat, ktory jest nadrzedny nad innymi komunikatami.
Dodatkowo generowany jest sygnat akustyczny. W przypadku otwarcia szafek sygnat
wlamania jest bardzo gtosny. Poniewaz wiamanie moze by¢ nastepstwem
prowadzenia prac konserwacyjnych, operator moze na 15 minut dezaktywowaé
sygnat akustyczny generowany przez system.

Co 4 godziny system sprawdza automatycznie czy administrator nie dokonat, np.
zmian pozioméw zatgczania i wylgczania. Wszystkie zmiany sg automatycznie
uaktualniane.

Lokalnie sygnalizowane stany alarmowe

- awaria sterownika lub zanik zasilania,

- brak fazy lub asymetria faz,

- poziom alarmowy w zbiorniku,

- poziom suchobiegu w zbiorniku,

- awarie pomp,

- otwarcie sterownicy, pokrywy studni i pokrywy komory przeptywomierza.

Zdalnie sygnalizowane stany:

- zadziatanie czujnika wilgoci kazdej z pomp,

- brak fazy lub asymetria faz,

- zadziatanie wylgcznika termicznego kazdej z pomp,
- stan pracy,

- przekroczenie poziomu maksymalnego,

- przekroczenie poziomu suchobiegu,

- Czasy pracy pomp,

- stan zasilania przepompowni,

- pomiar natezenia pradu,

- poziom $ciekdéw w zbiorniku,

- awaria przetwornika poziomu,

- sabotaz sterownicy,

- sabotaz w komorze przepompowni.

Dla odczytu na sterowniku i docelowego systemu monitoringu, system sterowania
winien posiada¢ mozliwos¢ przekazania nastepujgcych sygnatow:
a) awaria komunikacji ze sterownikiem,

b) zanik zasilania,

c) poziom alarmowy w zbiorniku,

d) poziom suchobiegu w zbiorniku,

e) awarie pomp,

f) otwarcie szafy,
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g) otwarcie pokrywy studni.
h) czasy pracy pomp.

Podsumowuj ac:

Odnosnie parametréw podlegajgcych wizualizacji, ktére nalezy archiwizowac¢ oraz
tworzenia raportbw miesiecznych i1 dobowych, powinno sie to odbywac
automatycznie. Czas przechowywania zarchiwizowanych danych zalezny jest tylko
od wielkosci twardego dysku serwera zbierajgcego dane.

Najwyzszy priorytet alarmowania ma wejscie oséb niepowotanych na obiekt oraz w
przypadku pracy przepompowni przekroczenie poziomu maksymalnego $ciekow oraz
brak zasilania energetycznego.

2.5. Narzedzia, srodki konserwuj ace i czesci zamienne
2.5.1. Narzedzia i srodki konserwuj ace

Wykonawca dostarczy dwa komplety kluczy pasujgcych do wszystkich sSrub
zamontowanych w instalacji (takze $rub rozporowych i dwuzigczek) oraz inne
nietypowe narzedzia stuzgce do obstugi Urzadzen, wigcznie z:

- trzema zestawami pistoletdw cisnieniowych do naktadania wszystkich typow
substancji smarujacych,

- dwoma zestawami $ciggaczy do wszystkich typéw panewek i tozysk i narzedzi do
montazu nowych tozysk i panewek,

- trzema zestawami srubokretow do wszystkich typow wkretéw uzytych w instalaciji.
Instalacje nalezy zaopatrzy¢ w zalecane smary i czesci szybko zuzywajgce sie (np.
olej) w ilosci niezbednej do obstugi urzadzen przez okres jednego roku. Nie zwalnia
to Wykonawcy z obowigzku upewnienia sie przed uruchomieniem instalacji, ze
wszelkie smary i woski zostaly natozone we wszystkich wymaganych miejscach.
Wykonawca upewni sie, ze wszystkie smary, oleje i ich odpowiedniki sg dostepne na
polskim rynku.

2.5.2. Czesci zamienne

Wykonawca przed rozpoczeciem Prob Eksploatacyjnych sporzadzi liste czesci
zamiennych i szybko zuzywajgcych sie oraz dostarczy te czesci Zamawiajgcemu w
kwocie ryczattowej Wykazu Cen. Zestawienie bedzie obejmowac, opis i ilos¢ tych
czesci, ktére w opinii Wykonawcy powinny nieprzerwanie znajdowac sie na sktadzie
przez dwa lata od wystawienia Swiadectwa Przejecia. Czesci zamienne zostang
zapakowane i opieczetowane w oddzielnych skrzyniach i zabezpieczone przed
uszkodzeniem i korozjg na czas dtugiego przechowywania. Kazda skrzynia zostanie
czytelnie oznakowana w jezyku polskim. Wykonawca zapewni w Okresie Usuwania
Wad dostarczenie czesci zamiennych, okreslonych w zestawieniu czesci
zamiennych, sporzadzonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inzyniera.
Koszt zapewnienia i wymiany czesci zamiennych jest elementem umowy serwisowej
w niniejszym Kontrakcie. W uzupetnieniu do zestawienia czesci zamiennych, o
ktorym mowa w punkcie powyzej, nalezy mie¢ rowniez na uwadze czesci zamienne
typu bezpieczniki, itp. zuzywane podczas préb na miejscu montazu instalacji. Przed
rozpoczeciem Préb Eksploatacyjnych Wykonawca upewni sie, ze peten zestaw tego
typu czesci zamiennych jest dostepny dla prawidtowego funkcjonowania instalacji.
Brak jakiejkolwiek czesci w wykazie, a niezbednej do utrzymania prawidtowego
funkcjonowania instalacji i urzgdzen bedzie traktowany jako koniecznos¢ Usuniecia
Wady.

Nazwa zamoéwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 8,9,11,12,13"
Numer zaméwienia: CCI 2007 PL 161 PO 002/ 8,9,11,12,13



SIWZ. Tom3. Rozdziat 1 - Czg$¢ opisowa 95

2.6. Wskazniki ekonomiczne zamowienia

Zamawiajacy zaktada, ze zaprojektowany i wykonany system  kanalizacyjny
uzytkowany bedzie co najmniej przez 50 lat.

Szczegobtowy zakres wymagan dla poszczegélnych branz podano w pkt. 2.1.3.3.
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