



Tomaszów Mazowiecki, 14.03.2022 r.

Znak sprawy: TWI.3206.7.2022.AR

**INFORMACJA
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
dla Części nr 2 zamówienia**

„Sukcesywna dostawa materiałów na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim w ulicach: Spalska, Ogrodowa, Michałowska, Opoczyńska, Helska – część II”

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty prowadzonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w ZGWK w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o.pn.:

Sukcesywna dostawa materiałów na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim w ulicach: Spalska, Ogrodowa, Michałowska, Opoczyńska, Helska – część II”

Zamawiający, działając na podstawie § 25 ust.1 pkt.1 Regulaminu unieważnia Część nr 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty

Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia

Unieważnienie prawne.

Zgodnie z § 25 ust.1 pkt 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w ZGWK w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty.

Unieważnienie faktyczne.

W dniu 02 marca 2022 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu pn. „**Sukcesywna dostawa materiałów na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim w ulicach: Spalska, Ogrodowa, Michałowska, Opoczyńska, Helska – część II**” Znak sprawy: TWI.3206.7.2022.AR i za pośrednictwem platformy zakupowej eb2b zaprosił czterech Wykonawców tj.

1. FIRMA RESZKA SZYMON, AGNIESZKA I WOJCIECH RESZKA S.C.;
2. Firma Wielobranżowa MAT-INSTAL;
3. SIENKIEWICZ MAT - BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;
4. Spółdzielnia Inwestycji i Budownictwa w Łowiczu

Termin składania ofert wyznaczono– do dnia 14.03.2022 r.

W wymaganym terminie dla Części 2 zamówienia nie złożono żadnej oferty.

Zatwierdzam

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Maria Chylińska

Prowadzący postępowanie

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych

Andrzej Rosiak